

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.07.1-TP

Data e Hora de Abertura: 02 de março de 2020 às 08h30min.
Razão Social: APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI – ME
CNPJ: 24.614.233/0001-42
Endereço: Rua Sebastião Alves da Silva, n° 31, Bairro: Nossa Sra. de Fátima
CEP: 63.870-000
Fone: (88) 3427-1284 Fax: (88) 3427-1284
Banco: 237, Agência n° 687-4, Conta Corrente n° 12.563-6

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO MURO ANTIGO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO NO HOSPITAL SÃO BERNARDO EM DEP. IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO MURO ANTIGO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO NO HOSPITAL SÃO BERNARDO EM DEP. IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.	R\$95.271,82
VALOR GLOBAL		R\$95.271,82

VALOR GLOBAL: R\$ 95.271,82 (Noventa e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Um reais e Oitenta e Dois centavos).

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES, contados da assinatura da ordem de serviço.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.


Observações:


• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Dep. Irapuan Pinheiro – CE, 02 de março de 2020


APLA Comércio, Serviços, Projetos e
Construções EIRELI-ME
CNPJ n° 24.614.233/0001-42
Alex Sandro Lima
Administrador
RG n° 2000097072975 SSP – CE
CPF n° 671.285.483-00



APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI – ME
CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
Rua Sebastião Alves da Silva, Nº 31 Bairro: Nossa Sra. de Fátima
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com




RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	DEMOLIÇÃO DO MURO ANTIGO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO	DATA : 02/03/2020	L.S. Hora: 85,20%	
		BDI : 28,35%	L.S. Mês: 48,69%	
LOCAL:	RUA OLGA DE SOUZA, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		


1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.707,47	1,79
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.707,47	1,79
2	MUROS E FECHAMENTOS	72.520,67	76,12
2.1	MUROS	67.158,61	70,49
2.2	ALAMBRADOS	5.362,06	5,63
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.043,68	22,09
	VALOR ORÇAMENTO:	74.228,14	100,00
	VALOR BDI:	21.043,68	
	VALOR TOTAL:	95.271,82	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 95.271,82 (Noventa e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Um reais e Oitenta e Dois centavos).


DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE, 02 DE MARÇO DE 2020

APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME


Alex Sandro Lima
Administrador


Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	DEMOLIÇÃO DO MURO ANTIGO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO	DATA : 02/03/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	RUA OLGA DE SOUZA, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF. 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.707,47
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						1.707,47
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	38,19	44,71	1.707,47
2	MUROS E FECHAMENTOS						72.520,67
2.1	MUROS						67.158,61
2.1.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	293,45	221,30	64.940,49
2.1.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	4,68	248,36	1.162,32
2.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	9,36	17,78	166,42
2.1.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	0,38	591,82	224,89
2.1.5	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	19,10	34,79	664,49
2.2	ALAMBRADOS						5.362,06
2.2.1	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	23,41	229,05	5.362,06

VALOR ORÇAMENTO: 74.228,14
 VALOR BDI: 21.043,68
 VALOR TOTAL: 95.271,82

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 95.271,82 (Noventa e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Um reais e Oitenta e Dois centavos).


DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE, 02 DE MARÇO DE 2020

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096D


APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI – ME
CNPJ N° 24.614.233/0001-42 CGF N° 06.494991-5
Rua Sebastião Alves da Silva, N° 31 Bairro: Nossa Sra. de Fátima
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:		DEMOLIÇÃO DO MURO ANTIGO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO	DATA : 02/03/2020	L.S. Hora: 85,20%	
LOCAL:		RUA OLGA DE SOUZA, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 48,69%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	REF.
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.707,47	100,00		100,00
			1.707,47		1.707,47
2	MUROS E FECHAMENTOS	72.520,67	40,00	60,00	100,00
			29.008,27	43.512,40	72.520,67
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.043,68	41,38	58,62	100,00
			8.707,87	12.335,81	21.043,68
		95.271,82	39.423,61	55.848,21	95.271,82
			39.423,61	95.271,82	

DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE, 02 DE MARÇO DE 2020

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES EIRELI ME


 Alex Sandro Lima
 Administrador


 Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096D





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DEMOLIÇÃO DO MURO ANTIGO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO	DATA : 02/03/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	RUA OLGA DE SOUZA, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		REF	12/2018

1.1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29817000	9,63	2,87
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,98170000	7,13	21,27
TOTAL MAO DE OBRA:					24,14
VALOR SEM ENCARGOS:					24,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):					20,57
VALOR COM ENCARGOS:					44,71
VALOR BDI (28.35%):					12,68
VALOR COM BDI:					57,38

2.1.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

EQIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	12,10	0,36
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,36

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,14908500	7,84	1,17
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,21865800	7,84	1,71
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,14908500	9,63	1,44
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,18048000	9,63	30,62
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,74542500	9,64	7,18
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,16828000	7,13	36,86
TOTAL MAO DE OBRA:					78,98

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	11,43	0,46
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	54,66	4,37
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	50,69	4,31
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	4,41	9,61
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	76,28	2,29
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,46	20,70
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,44	9,97
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	69,32	0,69
11917 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	5,72	2,57
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,42	10,50
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,26	4,68
12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	4,92	4,28
TOTAL MATERIAL:					74,43
VALOR SEM ENCARGOS:					163,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):					67,63
VALOR COM ENCARGOS:					221,30
VALOR BDI (28.35%):					62,74
VALOR COM BDI:					284,04

2.1.2. C1803 - MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,83645400	9,63	36,94
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,28144800	7,13	44,80
TOTAL MAO DE OBRA:					81,74

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16850000	50,69	8,54
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,90800000	1,09	19,52
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,04800000	0,46	14,28
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13800000	66,44	9,17
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90000000	0,26	45,47
TOTAL MATERIAL:					96,98
VALOR SEM ENCARGOS:					179,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):					69,86
VALOR COM ENCARGOS:					248,36
VALOR BDI (28.35%):					70,41
VALOR COM BDI:					318,77

2.1.3. C1614 - LATEX PARA OBRAS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Alex Sandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Lima
Engenheiro Civil
CREA - 05.555

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34786500	7,84	2,73
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39756000	9,64	3,83
TOTAL MAO DE OBRA:					6,58	
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,70	0,64
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,54	1,98
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,88	2,87
TOTAL MATERIAL:					5,83	
VALOR SEM ENCARGOS:					12,19	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,59	
VALOR COM ENCARGOS:					17,78	
VALOR BDI (28.35%):					5,04	
VALOR COM BDI:					22,82	

2.1.4. C4291 - CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10788	VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	SEINFRA	H	0,26000000	1,56	0,41
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	SEINFRA	H	0,30000000	91,44	27,43
TOTAL EQUIPAMENTO:					27,84	
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,98780000	9,63	19,14
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,96340000	7,13	42,54
TOTAL MAO DE OBRA:					61,68	
SERVICO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,05000000	272,58	286,22
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,05000000	61,68	64,76
TOTAL SERVIÇO:					350,98	
VALOR SEM ENCARGOS:					440,60	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					151,32	
VALOR COM ENCARGOS:					591,82	
VALOR BDI (28.35%):					167,78	
VALOR COM BDI:					759,60	

2.1.5. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,63835000	7,13	18,79
TOTAL MAO DE OBRA:					18,79	
VALOR SEM ENCARGOS:					18,79	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					18,00	
VALOR COM ENCARGOS:					34,78	
VALOR BDI (28.35%):					8,88	
VALOR COM BDI:					44,65	

2.2.1. C4729 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)


MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19043	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	382,65	153,06
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	84,48	33,79
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	4,97	11,93
19049	SERVICO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	14,91	30,27
TOTAL MATERIAL:					229,05	
VALOR SEM ENCARGOS:					229,05	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					229,05	
VALOR BDI (28.35%):					64,94	
VALOR COM BDI:					293,99	

DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE, 02 DE MARÇO DE 2020

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
Administrador

Hector Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	DEMOLIÇÃO DO MURO ANTIGO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO	DATA : 02/03/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOGAL:	RUA OLGA DE SOUZA, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI : 28,35%	L.S. IMs: 48,65%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	POINTE: SENFRA	VEREADOR: 026.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	%
A	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	7,4000
	TOTAL	8,2000

B	Despesas indiretas	
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,2300
R	Riscos	1,2700
	TOTAL	6,5000

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 28,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE, 02 DE MARÇO DE 2020

**APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME**

Alex Sandro Lima
Administrador

Hector Vieira Lima Verde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	DEMOLIÇÃO DO MURO ANTIGO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO	DATA : 02/03/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	RUA OLGA DE SOUZA, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	FONTE SEINFRA	VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018
			REF. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE, 02 DE MARÇO DE 2020

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME


Alex Sandro Lima
Administrador

Hector Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D



APLA

Empreendimentos



FICHA DE DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE LEGAL

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro
Dep. Irapuan Pinheiro – CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.07.1 - TP

NOME: Alex Sandro Lima

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Administrador

RG: nº 2000097072975 SSP – CE

CPF: nº 671.285.483-00

DOMICÍLIO: Rua David Vieira da Silva, nº 310, Bairro: Tibiquari, CEP: 63.870-00

CIDADE: Boa Viagem

UF: CE

FONE/FAX: (88) 3427-1284, (88) 99921-2223, (88) 98835-8345

E-MAIL: aplaempreendimentos@hotmail.com ou aplaempreendimentos@gmail.com

BANCO: 237 – Bradesco, Agência: 687-4 Conta Corrente: 12.563-6

Dep. Irapuan Pinheiro – CE, 02 de março de 2020

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME


Alex Sandro Lima
Administrador

