

**CARTA PROPOSTA**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO – CE  
Comissão Permanente de Licitações  
Avenida dos Três Poderes, s/n, Centro, Deputado Irapuan Pinheiro/Ce



**Ref.:** Tomada de Preços nº 2016.02.11.2

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

Prezados Senhores,

A empresa **F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SERVIÇOS – ME**, estabelecida à Rua José Jucá Bezerra, 53 – Centro, Senador Pompeu/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 19.210.034/0001-39, neste ato representado por seu representante legal, o Sr. Fernando da Rocha Forte Júnior, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 2000010460030, CPF nº 967.957.603-59, pela presente propõe executar os serviços objeto da licitação em referência pelo Preço Global de **R\$ 38.798,21 (trinta e oito mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos)**, conforme planilha de quantidades e preços unitários em anexo.

A presente proposta tem **validade** de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da entrega dos envelopes proposta e **prazo de execução** de 60 (sessenta) dias.

Declaramos ainda que o Sr. THIAGO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/CE sob o nº 45664 visitou os locais da realização dos serviços em licitação e reconhece inexistir quaisquer obstáculos físicos ou técnicos capazes de impedir ou dificultar a execução dos objetos do Contrato, assim como o Projeto e Especificações fornecidos são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução das mesmas.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

Razão Social: F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME  
Endereço: Rua José Jucá Bezerra, 53 – Centro – Senador Pompeu / Ce  
Telefone: (88) 9.9990-4466  
E-mail: fernandojr\_@hotmail.com

Senador Pompeu/Ce, 04 de Março de 2016

Atenciosamente,

F. DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ME  
CNPJ Nº 19.210.034/0001-39  
Rua: José Jucá Bezerra, 53-Centro  
Senador Pompeu - Ceará

Fernando da Rocha Forte Júnior  
Empresário  
RG nº 2000010460030

**Rua José Jucá Bezerra, 53 – Centro - Senador Pompeu/CE**  
**CEP.: 63600-000 / e-mail: fernandojr\_@hotmail.com**

**Thiago de Oliveira Teixeira**  
CREA nº CE 45664



**ORÇAMENTO**


**Obra:** Pintura e Reparo do Centro de Assistência Social.

**Local:** Rua Antônio Assis Pinheiro - S/N - Sede - Dep. Irapuan Pinheiro - Ce.

255

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>				<b>136,83</b>
<b>1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>136,83</b>
1.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	16,13	39,03
1.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	4,72	84,96
1.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	7,64	12,84
<b>2</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				<b>1.262,48</b>
<b>2.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>				<b>284,69</b>
2.1.1	C3537	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA	UN	284,69	284,69
<b>2.2</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>				<b>977,79</b>
2.2.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	162,53	429,08
2.2.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	226,74	548,71
<b>3</b>	<b>VIDROS</b>				<b>239,41</b>
<b>3.1</b>	<b>CRISTAL COMUM</b>				<b>239,41</b>
3.1.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	98,93	239,41
<b>4</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>9.473,00</b>
<b>4.1</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>				<b>1.963,60</b>
4.1.1	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	30,34	1.963,60
<b>4.2</b>	<b>TELHAS</b>				<b>7.509,40</b>
4.2.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	6,79	241,45
4.2.2	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	6,79	120,73

7



4.2.3	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	25,33	4.721,51
4.2.4	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	37,48	2.425,71
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>2.598,10</b>
<b>5.1</b>	<b>ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS</b>				<b>2.598,10</b>
5.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,92	70,56
5.1.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	25,04	2.527,54
<b>6</b>	<b>PINTURA</b>				<b>13.635,28</b>
<b>6.1</b>	<b>PAREDES E FORROS</b>				<b>6.311,99</b>
6.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	12,79	6.311,99
<b>6.2</b>	<b>PISO</b>				<b>5.578,25</b>
6.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	13,04	5.578,25
<b>6.3</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>				<b>619,01</b>
6.3.1	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	9,03	619,01
<b>6.4</b>	<b>SUPERFÍCIES METÁLICAS</b>				<b>1.126,03</b>
6.4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	21,29	1.126,03
<b>7</b>	<b>URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO</b>				<b>641,84</b>
<b>7.1</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>				<b>641,84</b>
7.1.1	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	67,42	641,84
<b>8</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>3.919,48</b>
<b>8.1</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>3.919,48</b>
8.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	5,78	3.919,48
<b>TOTAL GERAL SEM BDI:</b>					<b>R\$ 31.906,42</b>
<b>BDI (21,6%):</b>					<b>R\$ 6.891,79</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI:</b>					<b>R\$ 38.798,21</b>

Corresponde a este Orçamento o Valor Total de R\$ 38.798,21 (trinta e oito mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos).



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Obra:** Pintura e Reparo do Centro de Assistência Social.

**Local:** Rua Antônio Assis Pinheiro - S/N - Sede - Dep. Irapuan Pinheiro - Ce.

ITEM	TÍTULO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	15 Dias		30 Dias		45 Dias		60 Dias	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVICOS PRELIMINARES	136,83	100,00%	136,83						
2	ESQUADRIAS FERRAGENS E	1.262,48	50,00%	631,24	50,00%	631,24				
3	VIDROS	239,41			100,00%	239,41				
4	COBERTURA	9.473,00	50,00%	4.736,50	50,00%	4.736,50				
5	REVESTIMENTOS	2.598,10	50,00%	1.299,05	50,00%	1.299,05				
6	PINTURA	13.635,28					50,00%	6.817,64	50,00%	6.817,64
7	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	641,84					100,00%	641,84		
8	SERVIÇOS DIVERSOS	3.919,48							100,00%	3.919,48
<b>TOTAIS SEM BDI:</b>		<b>31.906,42</b>		<b>6.803,62</b>		<b>6.906,20</b>		<b>7.459,48</b>		<b>10.737,12</b>
<b>BDI (21,6%):</b>		<b>6.891,79</b>		<b>1.469,58</b>		<b>1.491,74</b>		<b>1.611,25</b>		<b>2.319,22</b>
<b>TOTAIS COM BDI:</b>		<b>38.798,21</b>		<b>8.273,20</b>		<b>8.397,94</b>		<b>9.070,73</b>		<b>13.056,34</b>

Corresponde a este Cronograma o Valor Total de R\$ 38.798,21 (trinta e oito mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos).


Senador Pompeu/Ce, 04 de Março de 2016.



Fernando da Rocha Forte Júnior

Empresário

RG nº 2000010460030



Thiago de Oliveira Teixeira

Engenheiro Civil

CREA-Ce nº 45664

F. DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ME  
CNPJ Nº 19.210.034/0001-39  
Rua: José Jucá Bezerra, 53-Centro  
Senador Pompeu - Ceará

Thiago de Oliveira Teixeira  
CREA nº CE 45664

Rua José Jucá Bezerra, 53 – Centro - Senador Pompeu/CE  
CEP.: 63600-000 / e-mail: fernandojr\_@hotmail.com

