



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE
Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 2023.03.21.1

Prezados (AS) senhores (AS),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 2023.03.21., cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO**, pelo valor Total para o **LOTE I** de **R\$ 901.245,48 (Novecentos e Um Mil Duzentos e Quarenta e Cinco reais e Quarenta e Oito centavos)**, com prazo de execução de 180 (Cento e Oitenta) Dias e o Valor Total para o **LOTE II** de **R\$ 193.999,71 (Cento e Noventa e Três Mil Novecentos e Noventa e Nove reais e Setenta e Um centavos)**, com prazo de execução de 180 (Cento e Oitenta) Dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Senhor **Francisco Wilton Uchoa Nogueira**, Tecnólogo em Construção Civil, portador da Cédula de Identidade RG Nº 308479996, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Ceará, e inscrito no CPF sob o Nº 839.946.293-49, representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

PROPONENTE: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

ENDEREÇO: Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará

CNPJ: 10.932.123/0001-14


Email: wuconstrucoes@hotmail.com

TELEFONE: (88) 99907-1457


BANCO: BRADESCO **CONTA Nº:** 11373-5 **AGÊNCIA:** 0687-4

BOA VIAGEM (CEARÁ), 13 DE ABRIL DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,


Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico,

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


Francisco Wilton Uchoa Nogueira

RG 308479996 SSP - CE
CPF: 839.946.293-49
CREA: 43507-D
Administrador / Resp. Técnico

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 99907-1457 E-mail: wuconstrucoes2021@gmail.com






CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



LOTE II

| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : 13/04/2023 | | BDI : 26,51% |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | PONTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | - - 01/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% - 01/2023 |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 05/2021 |
| | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - - 10/2022 | |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% 47,55% 12/2022 | |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% 0,00% | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | REFORMA DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO | 193.999,71 | 100,00 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0,00 | 0,00 |
| | | VALOR BDI TOTAL: | 40.856,13 100,00 |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | 153.343,58 |
| | | VALOR TOTAL: | 193.999,71 |

Cento e Noventa e Três Mil Novecentos e Noventa e Nove reais e Setenta e Um centavos

FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA
 RG: 308479996 SSP-CE
 CPF: 839.946.293-49
 Responsável Legal




 Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|
| | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEAO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : | 13/04/2023 | BDI : | 26,51% | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEAO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMCP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | | SICRO NOVO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 |
| | | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 |
| | | | Composições | PRÓPRIA | 0,03% | 0,00% | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------|--------------|--|----------------------|---------|--------|--------------------|--------|----------|-------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | | REFORMA DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO | | | | | | | 193.999,71 |
| 1.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 3.766,86 |
| 1.1.1 | COM-06393327 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | Composições Próprias | M2 | 6,00 | 496,25 | 131,56 | 627,81 | 3.766,86 |
| 1.2 | | INFRAESTRUTURA | | | | | | | 11.192,47 |
| 1.2.1 | C4740 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP. =25MM | SEINFRA | M2 | 32,38 | 273,23 | 72,43 | 345,66 | 11.192,47 |
| 1.3 | | COBERTURA | | | | | | | 32.580,26 |
| 1.3.1 | C2201 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA | SEINFRA | M2 | 517,64 | 49,75 | 13,19 | 62,94 | 32.580,26 |
| 1.4 | | REVESTIMENTO | | | | | | | 6.144,13 |
| 1.4.1 | C3121 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | SEINFRA | M2 | 64,28 | 39,23 | 10,40 | 49,63 | 3.190,22 |
| 1.4.2 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 27,23 | 68,47 | 18,15 | 86,62 | 2.358,66 |
| 1.4.3 | C2058 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 27,23 | 17,28 | 4,58 | 21,86 | 595,25 |
| 1.5 | | ESQUADRIAS | | | | | | | 44.538,93 |
| 1.5.1 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 20,00 | 759,66 | 201,39 | 961,05 | 19.221,00 |
| 1.5.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 24,30 | 823,56 | 218,33 | 1.041,89 | 25.317,93 |
| 1.6 | | PISO | | | | | | | 2.405,38 |
| 1.6.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 2,67 | 712,11 | 188,78 | 900,89 | 2.405,38 |
| 1.7 | | PINTURA | | | | | | | 67.285,68 |
| 1.7.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 597,68 | 2,38 | 0,63 | 3,01 | 1.799,02 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------|------------|------------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA: | 13/04/2023 | BDI: | 26,51% | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMCP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | |
| | | SICRO NOVO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 | |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 | |
| | | Composições | PRÓPRIA | 0,03% | 0,00% | | |


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------|------------------------------|--|----------------------|---------|--------|--------------------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1.7.2 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 597,68 | 11,64 | 3,09 | 14,73 | 8.803,83 |
| 1.7.3 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 597,68 | 18,98 | 5,03 | 24,01 | 14.350,30 |
| 1.7.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 446,52 | 14,66 | 3,89 | 18,55 | 8.282,95 |
| 1.7.5 | COM-79049553 | EMASSAMENTO DO TETO 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | Composições Próprias | M2 | 133,95 | 11,65 | 3,09 | 14,74 | 1.974,42 |
| 1.7.6 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 214,72 | 37,08 | 9,83 | 46,91 | 10.072,52 |
| 1.7.7 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 297,81 | 14,15 | 3,75 | 17,90 | 5.330,80 |
| 1.7.8 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 67,20 | 20,27 | 5,37 | 25,64 | 1.723,01 |
| 1.7.9 | C1616 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 137,16 | 24,84 | 6,59 | 31,43 | 4.310,94 |
| 1.7.10 | C1910 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | SEINFRA | M2 | 370,40 | 22,70 | 6,02 | 28,72 | 10.637,89 |
| 1.8 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | | | | | | | | 2.266,10 |
| 1.8.1 | C4631 | REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 17,00 | 105,37 | 27,93 | 133,30 | 2.266,10 |
| 1.9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | | | | | | 4.694,21 |
| 1.9.1 | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2,00 | 434,95 | 115,31 | 550,26 | 1.100,52 |
| 1.9.2 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 5,00 | 145,69 | 38,62 | 184,31 | 921,55 |
| 1.9.3 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9,00 | 114,19 | 30,27 | 144,46 | 1.300,14 |
| 1.9.4 | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 23,00 | 23,68 | 6,28 | 29,96 | 689,08 |
| 1.9.5 | I2264 | VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | SEINFRA | UN | 4,00 | 41,89 | 11,11 | 53,00 | 212,00 |
| 1.9.6 | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | SEINFRA | UN | 3,00 | 106,22 | 28,16 | 134,38 | 403,14 |
| 1.9.7 | 190653 | KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, Ø=1 1/4" e Ø=1 1/2" | SBC | UN | 1,00 | 53,58 | 14,00 | 67,78 | 67,78 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|---------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|
| WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : | 13/04/2023 | BDI : | 26,51% | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMCP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | | SICRO NOVO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 |
| | | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 |
| | | | Composições | PRÓPRIA | 0,03% | 0,00% | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------------|------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|--------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | 11.224,51 | |
| 1.10.1 | 1010430 | LUMINARIA DE SOBREPOR LED LUMIFACIL 40/1 6500K TASCHIBRA | SBC | UN | 20,00 | 70,38 | 18,66 | 89,04 | 1.780,80 |
| 1.10.2 | 1027771 | ARANDELA EXTERNA FACHO DUPLO POLICARBONATO BRANCO BIVOLT PLASLUMI | SBC | UN | 19,00 | 86,45 | 22,92 | 109,37 | 2.078,03 |
| 1.10.3 | 18.027.0098-0 | LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 50W, INCLUSIVE ESTA FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 3,00 | 56,60 | 15,00 | 71,60 | 214,80 |
| 1.10.4 | 104478 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022 | SINAPI | UN | 22,00 | 256,93 | 68,11 | 325,04 | 7.150,88 |
| 1.11 | DIVERSOS | | | | | | | 7.901,18 | |
| 1.11.1 | 09.005.0145-A | CAPINA DE ERVAS, GRAMINEAS, ETC, EM AREA DE BRITA | EMOP | M2 | 233,00 | 3,17 | 0,84 | 4,01 | 934,33 |
| 1.11.2 | 16699 | PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT. ESMALTE SINT. E IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES | SEINFRA | M2 | 4,50 | 315,92 | 83,75 | 399,67 | 1.798,52 |
| 1.11.3 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | SINAPI | M2 | 59,34 | 20,58 | 5,46 | 26,04 | 1.545,21 |
| 1.11.4 | C0113 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS | SEINFRA | M2 | 24,10 | 59,14 | 15,68 | 74,82 | 1.803,16 |
| 1.11.5 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 4,00 | 359,65 | 95,34 | 454,99 | 1.819,96 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | 0,00 | |
| 2.1 | ADM | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | % | 0,00 | 535,41 | 141,94 | 677,35 | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 40.866,13 |
| | | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 153.343,68 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL: | 193.999,71 |



f.

7


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 |
| LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE |

| DATA : 13/04/2023 | | BDI : 26,51% | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------|
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| EMOP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| SBC | 2023/01 - Fortaleza | 12,76% | - | 01/2023 |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| SICRO NOVO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 |
| SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 |
| Composições | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

Cento e Noventa e Três Mil Novecentos e Noventa e Nove reais e Setenta e Um centavos


FRANCISCO WILTON NOGUEIRA
 RG: 308479996 SSP-CE
 CPF: 839.946.293-49
 Responsável Legal



 Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : | 13/04/2023 | BDI : | 26,51% | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMCP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | | SICRO NOVO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 |
| | | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 |
| | | | Composições | PRÓPRIA | 0,03% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela |
|------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 1 | REFORMA DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO | 193.999,71 | 11,40 % | 17,10 % | 22,40 % | 20,00 % | 19,30 % | 9,80 % | 100,00 % |
| | | | 22.115,97 | 33.173,95 | 43.455,94 | 38.799,94 | 37.441,94 | 19.011,97 | 193.999,71 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0,00 | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,66 % | 100,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 193.999,71 | 22.115,97 | 33.173,95 | 43.455,94 | 38.799,94 | 37.441,94 | 19.011,97 | 193.999,71 |
| | | | 22.115,97 | 55.289,92 | 98.745,86 | 137.545,80 | 174.987,74 | 193.999,71 | |


FRANCISCO WILTON LICHOA NOGUEIRA
 RG: 308479996 SSP-CE
 CPF: 839.946.293-49
 Responsável Legal


 Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : 13/04/2023 | | BDI : 26,51% |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FORNTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | - |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | 47,76% |
| | | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,3% |
| | | | Composição | PRÓPRIA | 47,55% |
| | | | | | 0,00% |

COM-09393327 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | SINAPI | M2 | 1,00000000 | 380,40 | 380,40 |
| 00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4,00000000 | 11,18 | 44,72 |
| 00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0,11000000 | 18,09 | 1,99 |
| 00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,00000000 | 7,31 | 7,31 |
| TOTAL Material: | | | | | 434,42 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | 22,85 | 22,85 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,00000000 | 17,61 | 35,22 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 58,07 |

| Serviço | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,01000000 | 376,01 | 3,76 |
| TOTAL Serviço: | | | | | 3,76 |
| VALOR: | | | | | 496,25 |

C4740 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 19059 ARGAMASSA POLIMÉRICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE 5MM A 25MM, RENDEROC S2 | SEINFRA | KG | 32,25000000 | 4,0000 | 129,0000 |
| 10869 CORTE DE SUPERFÍCIE C/DISCO DIAMANTADO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 0,5400 | 0,5400 |
| 19056 INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA | SEINFRA | KG | 0,32000000 | 59,9100 | 19,1712 |
| 19055 NITOBOND AR EMULSÃO P/APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA | SEINFRA | KG | 1,28000000 | 5,2500 | 6,7200 |
| TOTAL Material: | | | | | 155,4312 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 4,00000000 | 16,6000 | 66,4000 |
| 10121 ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | 20,5600 | 30,8400 |
| 11142 ESTUCADOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | 20,5600 | 20,5600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 117,8000 |
| VALOR: | | | | | 273,23 |

C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL | SEINFRA | UN | 15,00000000 | 0,6800 | 10,2000 |
| TOTAL Material: | | | | | 10,2000 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,10000000 | 20,5600 | 22,6160 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA: 13/04/2023 | | BDI: 26,51% |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FORTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | - |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | |
| | | | | 47,76% | |
| | | | | 10,2022 | |
| | | | | 12/2022 | |

| | | | | | | |
|-------|----------|---------|---|------------|--------------------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,3900 | 16,9290 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 39,5450 |
| | | | | | VALOR: | 49,75 |

| C3121 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 (M2) | | | | | | |
|--|----------|---------|-------------|----------------|--------------------|---------|
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | 20,5600 | 12,3360 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,3900 | 9,2340 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 21,5700 |

| Serviço | | | | | | |
|---------|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| C4430 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | 706,2500 | 17,6563 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | 17,6563 |
| | | | | | VALOR: | 39,23 |

| C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2) | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I6508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 4,00000000 | 1,9300 | 7,7200 |
| I6497 | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | 31,7000 | 34,8700 |
| | | | | | TOTAL Material: | 42,5900 |

| Mão de Obra | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,72000000 | 20,5600 | 14,8032 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,72000000 | 15,3900 | 11,0808 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 25,8840 |
| | | | | | VALOR: | 68,47 |

| C2058 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2) | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|----------------|-----------------|--------|
| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 2,64300000 | 3,4100 | 9,0126 |
| | | | | | TOTAL Material: | 9,0126 |

| Mão de Obra | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,23000000 | 20,5600 | 4,7288 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,23000000 | 15,3900 | 3,5397 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 8,2685 |
| | | | | | VALOR: | 17,28 |

| C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN) | | | | | | |
|---|-------------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | 64,1900 | 0,6804 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|--------|---------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : 13/04/2023 | | BDI : 26,51% | | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 09/2021 |
| | | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 |
| | | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 |
| | | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|------------|-------------|----------------|----------|
| 10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | SEINFRA UN | 1,00000000 | 156,2300 | 156,2300 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA KG | 1,72000000 | 1,0500 | 1,8060 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA KG | 1,72000000 | 0,5300 | 0,9116 |
| 11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA UN | 3,00000000 | 23,4600 | 70,3800 |
| 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA UN | 1,00000000 | 43,7500 | 43,7500 |
| 11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | SEINFRA UN | 2,00000000 | 41,4400 | 82,8800 |
| 11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA UN | 8,00000000 | 0,2600 | 2,0800 |
| 11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M | SEINFRA UN | 1,00000000 | 200,4500 | 200,4500 |
| 11724 PREGO | SEINFRA KG | 0,20000000 | 14,7800 | 2,9560 |
| 11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA UN | 6,00000000 | 1,3100 | 7,8600 |
| TOTAL Material: | | | | 569,9840 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA H | 3,75000000 | 16,6000 | 62,2500 | |
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA H | 3,75000000 | 20,5600 | 77,1000 | |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA H | 1,40000000 | 20,5600 | 28,7840 | |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA H | 1,40000000 | 15,3900 | 21,5460 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 189,6800 |

VALOR: 759,66

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------|------------|-------------|----------------|--------|
| 00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI UN | 4,81660000 | 0,47 | 2,26 | |
| 00036888 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI M | 6,85040000 | 37,65 | 257,91 | |
| 00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | SINAPI UN | 0,54730000 | 939,69 | 514,29 | |
| 00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI 310ML | 0,88290000 | 41,78 | 36,88 | |
| TOTAL Material: | | | | | 811,34 |


| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|----------|------------|-------------|----------------|-------|
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H | 0,38260000 | 23,17 | 8,86 | |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H | 0,19100000 | 17,61 | 3,36 | |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 12,22 |

VALOR: 823,66

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-----------|------------|-------------|----------------|-------|
| 00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI L | 0,02130000 | 8,37 | 0,17 | |
| 00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI KG | 0,29940000 | 18,09 | 5,41 | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|--------------------------|---------------|---------------------|------------|
|  | OBRA: | | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : 13/04/2023 | | BDI : 26,51% | |
| | DESCRIÇÃO: | | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| CLIENTE: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 06/2021 |
| | | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 |
| | | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 |
| | | | Composição | | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|---|------------|------|-------|
| 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,12500000 | 5,68 | 17,75 |
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2,50000000 | 3,91 | 9,77 |
| TOTAL Material: | | | | | | 33,10 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,62680000 | 22,85 | 37,17 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,41490000 | 23,17 | 32,78 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,04170000 | 17,61 | 53,56 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 123,51 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------------|--|--------|-------------|----------------|---------------|--------|
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA 105 CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1,23150000 | 451,08 | 555,50 |
| TOTAL Serviço: | | | | | 555,50 | |
| VALOR: | | | | | 712,11 | |



| 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2) | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|----------------|-------|------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0,16000000 | 7,47 | 1,19 |
| TOTAL Material: | | | | | | 1,19 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03900000 | 24,43 | 0,95 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01400000 | 17,61 | 0,24 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 1,19 |
| VALOR: | | | | | | 2,38 |

| C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2) | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------|-------------|----------------|--------|--------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | 0,5200 | 0,2080 |
| 11513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,70000000 | 2,7800 | 1,9460 |
| TOTAL Material: | | | | | | 2,1540 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | 16,6000 | 3,3200 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,5600 | 6,1680 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 9,4880 |
| VALOR: | | | | | | 11,64 |


| C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2) | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 11490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L | 0,12000000 | 11,4900 | 1,3788 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA: 13/04/2023 | | BDI: 28,51% | | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | |
| | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 | |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 | |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------|---------|----|------------|-----------------|--------|
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | 0,5200 | 0,1300 |
| I2096 | TINTA LATEX | SEINFRA | L | 0,17000000 | 20,2100 | 3,4357 |
| | | | | | TOTAL Material: | 4,9445 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|--------------------|--------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 16,6000 | 5,8100 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,5600 | 8,2240 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 14,0340 |
| | | | | | VALOR: | 18,98 |



88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|--------|------|-------------|-----------------|-------|
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0,33000000 | 21,65 | 7,14 |
| | | | | | TOTAL Material: | 7,14 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|--|--------------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,24400000 | 24,43 | 5,96 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,08900000 | 17,61 | 1,56 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 7,52 |
| | | | | | VALOR: | 14,66 |

COM-79049553 - EMASSAMENTO DO TETO 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-------|
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | 0,52 | 0,21 |
| I1513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,70000000 | 2,78 | 1,95 |
| | | | | | TOTAL Material: | 2,16 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|--------------------|--------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | 16,60 | 3,32 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,56 | 6,17 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 9,49 |
| | | | | | VALOR: | 11,85 |

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------|---------|------|-------------|-----------------|--------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,03000000 | 16,3500 | 0,4905 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | 23,7700 | 3,8032 |
| I1346 | LIXA PARA FERRO | SEINFRA | UN | 0,30000000 | 1,6100 | 0,4830 |
| I2293 | ZARCÃO | SEINFRA | L | 0,12000000 | 21,4700 | 2,5764 |
| | | | | | TOTAL Material: | 7,3531 |


| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | 16,6000 | 13,2800 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : 13/04/2023 | | BDI : 26,51% | | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTES | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 | |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 | |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|---------|---|------------|--------------------|---------|--------------|
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | 20,5600 | 16,4480 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | | 29,7280 |
| | | | | | VALOR: | | 37,08 |

| C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2) | | | | | | | |
|---|------------------|---------|------|-------------|-----------------|--------|--------|
| Material | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 11856 | SELADOR ACRÍLICO | SEINFRA | L | 0,19000000 | 12,6700 | 2,4073 | |
| 12079 | TEXTURA ACRÍLICA | SEINFRA | KG | 0,31000000 | 7,2600 | 2,2506 | |
| | | | | | TOTAL Material: | | 4,6579 |

| Mão de Obra | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|--------------------|--------|--------------|
| | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | 16,6000 | 3,3200 | |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,5600 | 6,1680 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | | 9,4880 |
| | | | | | VALOR: | | 14,15 |



| C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS/MADEIRAS (M2) | | | | | | | |
|---|--|---------|------|-------------|-----------------|--------|--------|
| Material | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,04000000 | 16,3500 | 0,6540 | |
| 11100 | ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | 23,7700 | 3,8032 | |
| 11199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L | 0,13000000 | 12,0600 | 1,5678 | |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | 0,5200 | 0,2080 | |
| | | | | | TOTAL Material: | | 6,2330 |

| Mão de Obra | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|--------------------|--------|--------------|
| | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 16,6000 | 5,8100 | |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,5600 | 8,2240 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | | 14,0340 |
| | | | | | VALOR: | | 20,27 |

| C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|--------|--------|
| Material | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,05000000 | 16,3500 | 0,8175 | |
| 11488 | LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | L | 0,12000000 | 11,3300 | 1,3596 | |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | 0,5200 | 0,1300 | |
| 12097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,24000000 | 23,3900 | 5,6136 | |
| | | | | | TOTAL Material: | | 7,9207 |

| Mão de Obra | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|--------------------|---------|---------|
| | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 16,6000 | 6,6400 | |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | 20,5600 | 10,2800 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | | 16,9200 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|---------------|--------------------|------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA: 13/04/2023 | | BDI: 26,51% | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FORNTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 24,84 |
|---------------|--------------|

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| I0154 | ÁCIDO MURIÁTICO | SEINFRA | L | 0,08000000 | 5,1700 | 0,4136 |
| I2097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,25000000 | 23,3900 | 5,8475 |
| TOTAL Material: | | | | | 6,2611 | |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | 20,5600 | 10,2800 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | 15,3900 | 6,1560 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 16,4360 | |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 22,70 |
|---------------|--------------|

C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00200000 | 71,0600 | 0,1421 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,50000000 | 1,0500 | 1,5750 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,50000000 | 0,5300 | 0,7950 |
| I1282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 5,8600 | 5,8600 |
| I1283 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,3200 | 1,3200 |
| I1284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,7700 | 1,7700 |
| I2012 | TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 11,2500 | 11,2500 |
| I2013 | TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,2700 | 2,2700 |
| I2193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,16500000 | 10,3100 | 1,7012 |
| I2194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,75000000 | 3,7200 | 2,7900 |
| I2195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,25000000 | 6,3200 | 1,5800 |
| TOTAL Material: | | | | | 31,0533 | |


| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | 16,6000 | 24,9000 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | 20,1200 | 30,1800 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,25000000 | 15,3900 | 19,2375 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 74,3175 | |

| | |
|---------------|---------------|
| VALOR: | 105,37 |
|---------------|---------------|

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I1091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 16,8400 | 16,8400 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,84000000 | 0,2700 | 0,2268 |
| I1344 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 92,1600 | 92,1600 |
| I1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 7,1300 | 14,2600 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------|
|  | OBRA: | | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | | DATA : 13/04/2023 | | BDI : 26,51% | | |
| | DESCRIÇÃO: | | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | | EMOP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| | LOCAL: | | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 |
| | CLIENTE: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | | | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 |
| | | | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 | |
| | | | | Composição | | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------|----|------------|----------|----------|
| 11864 | SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 122,6800 | 122,6800 |
| 12132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 73,5400 | 73,5400 |
| 12272 | VÁLVULA DE METAL 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 14,2600 | 14,2600 |
| TOTAL Material: | | | | | | 333,9668 |

| Mão de Obra | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,75000000 | 16,8000 | 45,6500 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,75000000 | 20,1200 | 55,3300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 100,9800 |
| VALOR: | | | | | | 434,95 |



94793 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 114MM, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|--------|--------|
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,01680000 | 13,32 | 0,22 |
| 00006014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 1,00000000 | 132,72 | 132,72 |
| TOTAL Material: | | | | | 132,94 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,31310000 | 18,33 | 5,73 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,31310000 | 22,44 | 7,02 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 12,75 |
| VALOR: | | | | | | 145,69 |

86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|--------|--------|
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,02100000 | 3,61 | 0,07 |
| 00036791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | SINAPI | UN | 1,00000000 | 111,44 | 111,44 |
| TOTAL Material: | | | | | 111,51 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09600000 | 22,44 | 2,15 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03030000 | 17,61 | 0,53 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 2,68 |
| VALOR: | | | | | | 114,19 |

C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | 0,2700 | 0,0756 |
| 11865 | SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 10,2700 | 10,2700 |
| TOTAL Material: | | | | | 10,3456 | |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA: 13/04/2023 | | BDI: 26,51% |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | - |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | |
| | | | | 47,76% | |
| | | | | 10/2022 | |
| | | | | 12/2022 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | 16,6000 | 8,3000 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,25000000 | 20,1200 | 5,0300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 13,3300 |
| VALOR: | | | | | 23,68 |

| 12264 - VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" (UN) | | | | | |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 41,8900 | 41,8900 |
| TOTAL Material: | | | | | 41,8900 |
| VALOR: | | | | | 41,89 |

| C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN) | | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------------|---------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | 0,2700 | 0,0756 |
| 12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 82,2800 | 82,2800 |
| TOTAL Material: | | | | | 82,3556 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,65000000 | 16,6000 | 10,7900 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,65000000 | 20,1200 | 13,0780 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 23,8680 |
| VALOR: | | | | | 106,22 |

| 190653 - KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, Ø=1 1/4" e Ø=1 1/2" (UN) | | | | | |
|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 1036536 KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, 1 1/4" e/ou 1 1/2" | SBC | UN | 1,0000 | 39,42 | 39,42 |
| TOTAL Material: | | | | | 39,42 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|-------|------|-------------|----------------|--------------|
| 1099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 0,5000 | 12,07 | 6,04 |
| 1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 0,5000 | 16,24 | 8,12 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 14,16 |
| VALOR: | | | | | 53,58 |

| 1010430 - LUMINARIA DE SOBREPOR LED LUMIFACIL 40/1 6500K TASCHIBRA (UN) | | | | | |
|---|-------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 1010430 LUMINARIA DE SOBREPOR LED LUMIFACIL 40/1 6500K TASCHIBRA | SBC | UN | 1,0000 | 70,38 | 70,38 |
| TOTAL Material: | | | | | 70,38 |
| VALOR: | | | | | 70,38 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|----------------|---------------------|------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : 13/04/2023 | | BDI : 26,51% | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTES: | VERSÃO: | HORA | MES |
| LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| I027771 - ARANDELA EXTERNA FACHO DUPLO POLICARBONATO BRANCO BIVOLT PLASLUMI (UN) | | | | | | |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I027771 | ARANDELA EXTERNA FACHO DUPLO POLICARBONATO BRANCO BIVOLT PLASLUMI | SBC | UN | 1,0000 | 86,45 | 86,45 |
| TOTAL Material: | | | | | | 86,45 |
| VALOR: | | | | | | 86,45 |


| 18.027.0098-0 - LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 50W, INCLUSIVE ESTA, FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN) | | | | | | |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| Material | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 14876 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA DE LED DE 50W, INCLUSIVE ESTA | EMOP | UN | 1,0000000 | 34,34 | 34,34 |
| TOTAL Material: | | | | | | 34,34 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0,5000000 | 25,09 | 12,92 |
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0,5000000 | 18,13 | 9,34 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 22,26 |
| VALOR: | | | | | | 56,60 |


| 104478 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN) | | | | | | |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 32,15250000 | 2,69 | 86,49 |
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1,87500000 | 3,89 | 7,29 |
| 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 9,06 | 9,06 |
| 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2,00000000 | 12,73 | 25,46 |
| 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 5,44750000 | 7,64 | 41,61 |
| 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2,20000000 | 9,74 | 21,42 |
| 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2,00000000 | 29,15 | 58,30 |
| 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 2,00000000 | 3,65 | 7,30 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 256,93 |
| VALOR: | | | | | | 256,93 |

| 09.005.0145-A - CAPINA DE ERVAS, GRAMINEAS, ETC, EM AREA DE BRITA (M2) | | | | | | |
|--|-----------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : 13/04/2023 | BDI : 26,51% | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTE | VERSÃO | |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | |
| | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | | |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | | |
| | | Composição | PROPRIA | | |
| | | | HORA | MES | REF. |
| | | | - | - | 01/2023 |
| | | | 112,76% | - | 01/2023 |
| | | | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | | - | - | 10/2022 |
| | | | 84,35% | 47,55% | 12/2022 |
| | | | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|-----------|-------|------|
| 20133 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS Percentual=3,0000% | H | 0,2500000 | 12,32 | 3,17 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 3,17 |
| VALOR: | | | | | 3,17 |



| 16699 - PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT.ESMALTE SINT. E IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES (M2) | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Material | DESCR. MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 16699 | PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT.ESMALTE SINT. E IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 315,9200 | 315,9200 |
| TOTAL Material: | | | | | | 315,9200 |
| VALOR: | | | | | | 315,92 |

| 103946 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2) | | | | | | |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| Material | DESCR. MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00003322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1,00000000 | 17,12 | 17,12 |
| TOTAL Material: | | | | | | 17,12 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03910000 | 18,18 | 0,71 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15640000 | 17,61 | 2,75 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 3,46 |
| VALOR: | | | | | | 20,58 |

| C0113 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS (M2) | | | | | | |
|--|---|---------|------|-------------|----------------|--------|
| Equipamento Custo Horário | DESCR. EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10690 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H | 0,02710000 | 124,1500 | 3,3645 |
| 10703 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | 122,4600 | 0,2449 |
| 10706 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,00340000 | 129,0700 | 0,4388 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 4,0482 |

| Material | DESCR. MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10030 | ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) | SEINFRA | KG | 0,06400000 | 3,8700 | 0,2477 |
| 10031 | ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) | SEINFRA | M3 | 0,00640000 | 148,8900 | 0,9529 |
| 12294 | ÁGUA | SEINFRA | M3 | 0,02060000 | 4,4000 | 0,0906 |
| 10105 | ARBUSTO ORNAMENTAL | SEINFRA | UN | 1,15000000 | 33,2200 | 38,2030 |
| 10444 | CALCARIO DOLOMITICO | SEINFRA | KG | 0,06400000 | 0,0900 | 0,0058 |
| 11842 | SACOS PLÁSTICOS | SEINFRA | UN | 0,00240000 | 0,1300 | 0,0003 |
| 12077 | TERRA VEGETAL | SEINFRA | M3 | 0,05760000 | 101,8900 | 5,8689 |
| TOTAL Material: | | | | | | 45,3692 |

| Mão de Obra | DESCR. MÃO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,01010000 | 16,6000 | 0,1677 |
| 11277 | JARDINEIRO | SEINFRA | H | 0,19500000 | 18,7600 | 3,6582 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------|---------------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : 13/04/2023 | BDI : 26,51% |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTE | VERSÃO |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | HORA | MES |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | REF. | |
| | | | EMOP | 2022/12 |
| | | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% |
| | | Composiçõe | PRÓPRIA | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---|------------|---------|--------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,38290000 | 15,3900 | 5,8928 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 9,7187 |
| VALOR: | | | | | | 59,14 |

98516 - PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 1,22520000 | 42,56 | 52,14 |
| 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,29990000 | 224,79 | 67,41 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 119,55 |


| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 00038641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | SINAPI | UN | 1,00000000 | 143,47 | 143,47 |
| TOTAL Material: | | | | | | 143,47 |


| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,09050000 | 18,18 | 19,82 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,36200000 | 17,61 | 76,81 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 96,63 |
| VALOR: | | | | | | 359,65 |

ADM - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

| Não Oficial | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|-------|------|-------------|----------------|---------------|
| ADM | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | % | 1,00000000 | 535,41 | 535,41 |
| TOTAL Não Oficial: | | | | | | 535,41 |
| VALOR: | | | | | | 535,41 |

FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA
 RG: 308479996 SSP-CE
 CPF: 839.946.293-49
 Responsável Legal


 Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico


| | | COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA: 13/04/2023 | BDI: 26,51% | | | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | - | - | 01/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 | |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 | |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | |


| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| DESPESAS INDIRETAS | | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,00 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,59 |
| R | RISCOS | 0,97 |
| | TOTAL | 5,56 |
| BENEFICIO | | |
| S+G | SEGUROS/GARANTIAS | 1,00 |
| L | LUCRO | 6,64 |
| | TOTAL | 7,64 |
| IMPOSTOS | | |
| I | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL | 10,15 |



BDI = 26,51%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



FRANCISCO WILTON L. CHOA NOGUEIRA
 RG: 3084799-6 SSP-CE
 CPF: 839.946.293-49
 Responsável Legal


 Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : 13/04/2023 | BDI : 26,51% |
| DESCRICO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | | HORA |
| | | | MES |
| | | | REF. |
| | | | 01/2023 |
| | | | 01/2023 |
| | | | 05/2021 |
| | | | 10/2022 |
| | | | 12/2022 |
| | | | 83,85% |
| | | | 47,76% |
| | | | 84,35% |
| | | | 47,55% |
| | | | 0,00% |
| | | | 0,00% |



| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|--|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |



Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Wilton Uchoa Nogueira
CPF: 839.946.293-49
Responsável legal

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : 13/04/2023 | | BDI : 26,51% |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | EMOP | 2022/12 | - |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,78% |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | |
| | | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | |
| | | | | 47,76% | |
| | | | | 10/2022 | |
| | | | | 12/2022 | |
| | | | | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 10,98 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,58 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 11,63 | 8,83 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| | TOTAL | 47,57 | 18,54 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,49 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 2,43 | 1,84 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,02 | 2,29 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 11,53 | 8,75 |


| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,99 | 3,11 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 8,45 | 3,46 |

Horista = 84,35%
Mensalista = 47,55%

A + B + C + D

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Wilton Uchoa Nogueira
CPF: 839.946.293-49
Responsável legal

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------|--------|------|-----|------|------|---------|---|---|---------|-----|---------------------|---------|---|---------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|-------|-------------------------|---|---|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|------------|---------|-------|-------|--|
|  | OBRA: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | DATA : 13/04/2023 | BDI : 26,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI - TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE LOTE 2 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2022/12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,35%</td> <td>47,55%</td> <td>12/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | PONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | EMOP | 2022/12 | - | - | 01/2023 | SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 | SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| PONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMOP | 2022/12 | - | - | 01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBC | 2023/01 - Fortaleza | 112,76% | - | 01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | - | 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 84,35% | 47,55% | 12/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | CEI TALITA ANDRADE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|--|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 36,80 | 36,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,87 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,38 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16,34 | 6,06 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48 | 0,37 |
| | TOTAL | 16,82 | 6,43 |

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA
RG: 308479996/SSP-CE
CPF: 839.946.293-49
Responsável Legal

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico