
PREFEITURA MUNICIPAL DL 

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 
DE MÃOS DADAS COMO POVO 

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N. 2023.12.27.3. 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL POR LOTE, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO 
INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. 
IRAPUAN PINHEIRO/CE. 

O MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, torna público para 
conhecimento dos interessados, que a Comissão Permanente de Licitação, devidamente 
nomeada pela PORTARIA N2 173/2023 DE 03 DE ABRIL DE 2023, na data, horário e local 
abaixo previstos, abrirá licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N2. 2023.12.27.3 do 
tipo menor preço sob o regime de execução indireta por empreitada por preço unitário, para 
atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, 
observadas as disposições contidas na Lei Federal n12 8.666/93 de 21.06.93, e suas alterações 
posteriores e na Lei n°123/2006, alterada pela Lei n°. 147/2014. Os serviços constantes 
desta licitação serão realizados através de execução indireta pelo regime de empreitada por 
preço unitário 

HORÁRIO, DATA E LOCAL: 
OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS serão recebidos em sessão pública 
marcada para: 
As 09h00min. 
Do dia 06 DE FEVEREIRO DE 2024. 
No endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada à Av. dos três 
poderes, 75, Centro - CEP: 63.645-000 - Cidade: Dep. Irapuan Pinheiro - Estado do Ceará. 
Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcrição os seguintes 
anexos: 

ANEXO I - Projeto Básico, Orçamento Básico e Cronograma Físico-financeiro. 
ANEXO II - Modelo de apresentação de carta-proposta. 
ANEXO III - Modelo de planilha de preços. 
ANEXO IV - Minuta de contrato 
ANEXO V - Minuta de declaração (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93 e 
inciso XXXIII do art. 72 da Constituição Federal). 

1.0- DO OBJETO e VALOR ESTIMADO: 
1.1- A presente licitação tem como objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN 
PINHEIRO/CE. 
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1.2 - O valor estimado total é de R$ 2.996.480,45 (dois milhões e novecentos e 
noventa e seis mil e quatrocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos), 
conforme orçado pela administração. 

2.0- DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1- RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1.1- Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de 
suspensão, que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; 

a) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público ou 
que estejam impedidas de licitar, ou contratar com a administração pública, ou com 
qualquer de seus órgãos descentralizados, quais sejam: 

I. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; 
II. Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON; 
III. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 
IV. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 

b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal 
de Dep. Irapuan Pinheiro; 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de 
incorporação; d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma 
firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; i) De licitantes que 
estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus incisos e 
parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações; 

2.2.1.1- Para averiguação do disposto contido no item "2.1.1 a)" acima, as licitantes 
apresentarão junto aos documentos exigido na habilitação, consulta impressa através da 
Consulta Consolidada da Pessoa Jurídica, emitido via internet no sítio do 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, para comprovação ou não se a empresa sofre 
sanção da qual decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de 
celebrar contratos com a Administração Pública. Ou tal consulta poderá ser realizada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 
Avenida dos Três Poderes, n° 75— CNPJ: 12.464.103/ 0001-91 
FONE/FAX: 889 3569-1218 



" IN 

PRI.11.1 11,12 MINICIPA L 1)1 

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 
DE MÃOS DADAS COM O POVO 

0 , C")

5 a 

pela Comissão Permanente de Licitação, quanto da análise dos documentos de 
habilitação. 

2.2.2- Não poderá participar empresa que não explore ramo de atividade compatível 
com o objeto desta licitação. 

2.23- Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável (eis) técnicos(as) 
da licitante participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, 
somente uma delas poderá participar do certame licitatório. Caso não seja feito a escolha 
pelo sócio representante ou responsável técnico ambas serão excluídas do certame. 

2.2.4 - E vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública 
Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, 
participar como licitante, direta ou indiretamente por si, por interposta pessoa, dos 
procedimentos desta Licitação; 

2.23- O licitante considerado descredenciado ou não apto a participar do certame, 
poderá assistir ao processo licitatório, não podendo, entretanto, manifestar-se 
verbalmente durante a sessão. 

2.2.6. JUSTIFICATIVA vedação a participação de consórcio: 

I - A vedação à participações de interessadas que se apresentem constituídas sob a 
forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços comuns, 
é bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em 
sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e 
econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa 
natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A 
ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em 
regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve 
questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, 
não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a 
Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de 
consórcio. 
II - Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a 
escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com 
as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n° 
8.666/93, que em seu artigo 33 que atribuí à Administração a prerrogativa de admissão 
de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, concluí-se 
que a vedação de constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que 
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melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, 
economicidade e moralidade. 
III - Ressalte-se que a decisão com relação à vedação à participação de consórcios, 
expressa no item 2.1.1 - d) do Edital Tomada de Preços n° 2023.12.27.3 para o caso 
concreto em análise, visa exatamente afastar a restrição à competição, na medida que a 
reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o 
número de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formação de 
conluios/carteis para manipular os preços nas licitações. 

2.2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.2.1- Poderá participar do presente certame licitatório PESSOA JURÍDICA, devidamente 
cadastrada na prefeitura de DEP. IRAPUAN PINHEIRO ou não cadastrada, que atender a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

2.2.2- Só poderá apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou 
representar qualquer empresa licitante no presente certame, representante legal 
habilitado, devendo apresentar os seguintes documentos: 

I - documento oficial de identidade; 
II - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PUBLICO OU PARTICULAR (acompanhado com 
os atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, contrato social, requerimento 
de empresário individual, etc, nos quais estejam expressos poderes para o outorgante 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura). A procuração 
deverá indicar outorga de poderes para, na forma da lei, representar a licitante e 
praticar os atos a que se destinam, interpor recursos administrativos, apresentar 
documentos de habilitação e proposta de preços, assinar ata e os demais fins pertinentes 
ao certame, em nome da licitante, poderes para, na forma da lei, e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. OBS.- não serão aceitas 
procurações (públicas ou particulares) com prazo de validade acima de 01 (um) ano 
civil, a contar da data da sua emissão. 

2.2.3 - Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de 
representação, sócio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverão 
ser apresentados juntamente com o documento de identidade, documentos que 
comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc), 
nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 

2.2.4. Na ocasião da Habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte 

poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei 
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Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo para isso, DECLARA , para 
fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para qualificação como 
microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 30, OU apresentar a 
declaração expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da IN 103/2007 do 
DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comércio, que estão aptas a usufruir do 
tratamento favorecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações 
relacionadas no §4° do artigo 3° da citada Lei complementar, sob pena de assim não 
fazer, não poder usufruir dos benefícios concedidos pela referida lei. 

2.2.4.1. Devendo apresentar em anexo a esta declaração, prevista no item 2.2.4 a 
Certidão Simplificada da Junta Comercial, com data não superior a 30 (trinta) dias da 
data de abertura do certame, da sede a pessoa jurídica (quando se trata de ME e EPP). 

2.3. DAS CONDICÕES DE PARTICIPACÃO DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS 
PRESENCIAIS: 

2.3.1. Conforme Decreto Estadual n° 33.955, de 26 de fevereiro de 2021, que trata das 
regras de isolamento social, só poderão adentrar no Setor de Licitações / Sala de 
Sessões, os representantes (licitantes) que estiverem fazendo o uso de máscara de 
proteção. O não uso por parte do representante não resultará em exclusão do certame, 
no entanto o mesmo deverá apenas entregar os envelopes de Habilitação/Proposta de 
Preços, preenchendo protocolo apropriado e não permanecer no ambiente da sessão de 
julgamento. 

2.3.2. Para todos os presentes, será organização do ambiente da sessão de julgamento 
com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes. 

2.3.3. Necessário observar que não se trata aqui de invasão às competências dos órgãos 
de vigilância sanitária, mas tão-somente de recomendações às unidades administrativas 
e comissão de licitação no sentido de mitigar a propagação da pandemia, garantindo 
maior segurança a todos os presentes nas sessões presenciais (inclusive eventuais 
cidadãos), estimular a participação de empresas interessadas no certame, oferecendo-
lhes um ambiente adequado de disputa, e salvaguardar os agentes de compras. (texto 
retirado do OFICIO N° 6347/2020/GAB-CE/CEARA/CGU). 

3.0- DOS ENVELOPES 

3.1. Cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (dois) conjuntos de 
documentos, a saber: de Habilitação e Proposta de Preço, sendo aceita a remessa via 
postal. 
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3.1.1. Os licitantes que desejarem enviar os envelopes via CORREIO, deverão e ar 01 
(um) único envelope LACRADO contendo dentro os outros 02 (dois) envelopes 
LACRADOS com a documentação referente a Habilitação (um envelope), e a Proposta de 
Preços (um envelope). A Comissão de Licitação não se responsabilizará se os mesmos 
não chegarem a tempo hábil para a abertura do certame. 

3.1.1.1. A Comissão de Licitação não se responsabilizará por envelopes que chegarem 
após a licitação; caso mandem pelo correio, certifiquem-se com o setor de licitação a 
chegada do mesmo, pelo menos 24h (vinte e quatro horas) antes da licitação, os 
envelopes de documentação enviados pelo correio caso não forem abertos os mesmos 
serão fragmentados caso a empresa não os retire. 

3.1.1.2. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, como por exemplo, a 
colocação da Proposta de Preços no envelope dos Documentos de Habilitação, acarretará 
a exclusão sumária da proponente no certame. 

3.1.2. Os conjuntos de documentos relativos à Habilitação e Proposta de Preço deverão 
ser entregues separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome do licitante, o número do CNPJ, o objeto da licitação e, 
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Documentos de Habilitação" e "Proposta de 
Preço"), na forma a seguir: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N°01— DOCUMENTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° /2023 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N°02— PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS N° /2023 

3.2- É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE 
PREÇOS, do representante legal e do responsável técnico indicado. 

3.3- Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentadas 
por preposto da licitante com poderes de representação legal, através de procuração 
pública ou particular. A não apresentação não implicará em inabilitação. No entanto, o 
representante não poderá pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo 
representada por um de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social 
e documento de identidade. 
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3.4- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as 
Propostas de Preços de qualquer licitante, porém cada pessoa só poderá entregar 
os envelopes de apenas um licitante, devendo apresentar documento de 
identificação com foto, para emissão de devido protocolo de entrega. 

3.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma licitante junto à Comissão, sob pena de exclusão sumária das licitantes 
representadas. 

3.6. DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 

3.6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de alguma 
irregularidade, devendo protocolar o pedido de até 05 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para abertura dos envelopes de habilitação, estando a Administração obrigada a 
julgar e responder em até 03 (três) dias úteis; 

3.6.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso; 

3.6.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 

3.6.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a 
realização do certame; 

3.6.5. Todas as impugnações deverão ser encaminhadas somente para o e-mail 
oficial: licita.irapuan@gmail.com. No sentido de mitigar a propagação da 
pandemia, garantindo maior segurança a todos os presentes nas sessões 
presenciais. 

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A". 

4.1 -Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 

a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de 
cópia autenticada em Cartório (Art. 32 da lei n o. 8.666/93), sendo aceito autenticação 
eletrônica, exceto para a garantir, quando houver, cujo documento comprobatório 
deverá ser exibido exclusivamente em original; 
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b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipótese 

do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado 

de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do 
mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será 
considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão; 

c) Rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira à 
última página, de modo a refletir seu número exato; 

4.1.2 Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

4.1.3 Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de participação 
neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

4.1.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis (Lei n° 123/2006 e suas alterações), contado a partir do 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

4.1.5 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

4.1.6 Será inabilitado o licitante que não atender às exigências deste edital referentes à 
fase de habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e 
forma, e ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularização da documentação de 
Regularidade Fiscal no prazo definido no item "4.1.4" acima. 

4.1.7 Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção 
dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja 
vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação. 
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4.1.8. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de 
Dep. Irapuan Pinheiro, dentro da sua validade. 

4.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSISTIRÃO DE: 

4.2.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
consolidado em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil 
da Junta Comercial (não sendo o contrato social consolidado apresentar juntamente 
todos os aditivos a este) em se tratando de sociedades empresárias: devendo, no caso da 
licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com 
averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz; 

c) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores; 

d) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO 
PAIS: decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

OBS: Os documentos listados acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva. 

e). Cópia de Documento Oficial com foto e CPF, de Sócio Administrador ou do titular 
da empresa, conforme o caso; 

4.2.2. - PROVA DE INSCRIÇÃO: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes (ISS) relativo ao domicilio 
ou sede proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 
licitação. 
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4.2.3 - RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

4.2.3.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante. 

a) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através 
da Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014; 

b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através 
de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 

c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita 
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal. 

4.2.3.4. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e; 

4.2.3.5. Prova de situação regular perante a justiça do Trabalho, através da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, conforme Lei 12.440/2011. 

OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu conteúdo, será 
considerada o prazo de 30 (trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade. 

4.2.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

4.2.4.1- Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
- CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante. 

4.2.4.2- Qualificação técnica-profissional: Atestado de capacidade técnica fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado e certificado na 
entidade profissional competente, que comprove que a licitante possui em seu QUADRO 
PERMANENTE, profissional que tenha executado obra(s) e serviço(s) semelhante(s) em 
características, quantidades e prazos com o objeto ora licitado, para as parcelas da obra 
a seguir: 

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO; 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA; 
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TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 24M. 

4.2.4.3- Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 

a) Se EMPREGADO, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "Ficha 
ou Livro de Registro de Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
e das provas de recolhimento das obrigações sociais (FGTS) e (INSS) relativas ao último 
mês anterior à data de publicação deste edital, acompanhadas das respectivas relações 
de empregados. 
b) O SÓCIO, comprovando-se a participação societária através de cópia do Contrato 
social e aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial. 
c) Se CONTRATADO, apresentar contrato de prestação de serviço, vigente na data de 
abertura deste certame, comprovando, ainda, o registro do responsável técnico da 
licitante junto ao CREA, acompanhado de declaração ou documento equivalente 
expedido, também pelo CREA, que indique a relação das empresas em que o profissional 
contratado figure como responsável técnico. 

4.2.4.4 - Será admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior. 

4.2.4.5 - Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, 
Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras, nem atestados de 
responsabilidade técnica não baixados por execução dos serviços junto ao CREA. 

4.2.4.6 Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) 
da licitante participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, 
somente uma delas poderá participar do certame licitatório. Caso não seja feito a escolha 
pelo sócio representante ou responsável técnico ambas serão excluídas do certame; 

4.2.4.7. O (s) profissional (is) deverá (ão) ser indicado (s) como responsável (is) 
técnico(s) da participante e sua substituição só será possível por profissional igualmente 
qualificado, mediante a expressa aprovação da fiscalização; 

4.2.4.8. ATESTADO DE VISITA E COMPARECIMENTO: 

4.2.4.8.1. Declaração fornecida pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTES do Município de DEP. IRAPUAN PINHEIRO, que o seu responsável 
técnico, tenha visitado (in loco) e tomado conhecimento dos locais onde serão 
executados o objeto do certame em questão e se inteirado de todas as condições que 
possam orientar a elaboração completa da proposta. 
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4.2.4.8.2. A empresa interessada em participar do referido processo, poderá realizar a 
visita, através de seu responsável técnico devidamente qualificado e comprovando o 
vínculo com a empresa, em momento anterior a abertura do certame. Devendo esta ser 
agendada junto à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES de forma por 
escrito pelo licitante, com identificação da empresa interessada e indicação do 
responsável que realizará a visita técnica. Podendo esta visita ser substituída por 
declaração formal, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, com assinatura do seu responsável legal 
e/ou responsável técnico declarando que possui pleno conhecimento do local e condições 
de execução do objeto, datado, com timbre e identificação da empresa. 

4.2.4.8.3. Deverá o responsável técnico por ocasião da visita referida apresentar 
documento de Identificação emitido pelo CREA/PF/CAU, caso seja o engenheiro da 
empresa, juntamente com a Prova de inscrição, ou registro, da LICITANTE junto ao 
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) ou CAU em que 
conste o profissional como responsável técnico da licitante. 

4.2.4.9. JUSTIFICATIVA DA VISITA E COMPARECIMENTO: A visita técnica é 
plenamente justificada devido a propiciar ao proponente o exame, a conferência e a 
constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o 
mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o 
custo, preparação da proposta e execução do objeto. Conforme o previsto no Art. 30, 
inciso III da Lei n°. 8.666/93. 

4.2.4.9.1. A visita técnica tem por objetivo dar a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTES a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem 
integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços 
possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de 
desconhecimento das características dos serviços licitados, resguardando o Município 
de possíveis inexecuções contratuais. Portanto, a finalidade da introdução da fase de 
vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a 
constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o 
mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o 
custo, preparação da proposta e execução do objeto. 

4.2.4.9.2. A licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato. 

4.2.5- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO—FINANCEIRA: 
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4.2.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE) do último exercício 
fiscal, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta 
comercial da sede da licitante, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento 
do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando 
ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos que 
terá de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, devidamente assinado pelo 
contador responsável, sendo vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

4.2.5.2. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da Licitante, acompanhados de cópia do termo de abertura e de 
encerramento do Livro Diário do qual foi extraído. 

b) Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas 
pela Lei n°. 6.404/76: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante; ou publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do 
Distrito Federal conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, 
em jornal de grande circulação editado na localidade em que está a sede da companhia; 

c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas jurídicas do local de 
sua sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá 
sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades empresárias, inclusive quanto ao 
registro na Junta Comercial. 

d) As empresas constituídas dentro do atual exercício fiscal: deverão apresentar 
demonstrativo do Balanço de Abertura, devidamente registrados ou autenticados na 
Junta Comercial do domicílio da Licitante, acompanhado dos termos de abertura e de 
encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta 
Comercial assinado pelo sócio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

4.2.5.3. Entende-se que a expressão "na forma da lei' constante no item 4.2.5.1, no 
mínimo: balanço patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou órgão competente, 
termos de abertura e encerramento do Livro diário - estes termos devidamente 
registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário 
e das folhas nos quais se acha transcrito. 
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4.2.5.4. As cópias deverão ser originárias do Livro Diário devidamente formalizado e 
registrado. 

4.2.5.5. A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED poderá 
apresentá-lo na forma da lei. 

4.2.5.6. Entende-se que a expressão "na forma da lei' constante no item 4.2.5.5 engloba, 
no mínimo: 

a) Balanço Patrimonial; 

b) DRE - Demonstração do Resultado do Exercício; 

c) Termos de abertura e de encerramento do Livro diário; d) Recibo de entrega de 
escrituração contábil digital; (Para efeito o que determina o Art. 2° do Decreto N°9.555, 
de 6 de novembro de 2018); 

OBSERVAÇÃO1: A autenticação de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao 
Registro do Comércio, poderá ser feita pelo Sistema Público de Escrituração Digital - 
SPED, instituído pelo Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da 
apresentação de escrituração contábil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. (Art. 1° do Decreto N° 9.555, de 6 de 
novembro de 2018). 

4.2.5.7. As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do SPED. 

4.2.5.8. A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruções Normativas 
(RFB no 1420/2013 e RFB n° 1594) que tratam do Sistema Público de Escrituração 
Digital - SPED. Para maiores informações, verificar o site www.receita.ov.br, no link 
SPED. Ficando a exigência de apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício 
social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5° das Instruções Normativas da 
RFB, bem como o que determina a Jurisprudência no Acórdão TCU no 2.669/2013 de 
relatoria do Ministro Valmir Campelo. 

OBSERVAÇÃO2: Os prazos de encerramento de exercício social foram alterados em face 
da MP 931/20 5 conforme art. 1, 40e 60da referida medida provisória. Desse modo fica 
compreendido como último exercício social o encerrado em 31.12.2018. 

4.2.5.9. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira 
da empresa, em conformidade com o art. 19, Inciso XXIV da Instrução Normativa n° 
06/2013- MPOG, as empresas deverão apresentar o cálculo dos índices financeiros, 
sendo qualificadas apenas as que forem consideradas solventes. Para isso serão 
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utilizadas as seguintes definições e formulações: a boa situação financeira, será baseada 
na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), maior que um (>1), Solvência Geral (SG), 
maior que um (>1) e Liquidez Corrente (LC), maior que um (>1), cumulativamente, 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

4.2.5.9.1. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do Valor Estimado 
da contratação. Devendo a comprovação ser feita relativamente à data de apresentação 
da proposta, mediante apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial da 
sede do licitante, emitida em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data marcada para 
recebimento dos envelopes. 

4.2.5.9.2. JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DOS INDICES CONTÁBEIS: 

a) Realizada pesquisa na legislação específica e em órgãos que promovem 
procedimentos licitatórios, constatou-se a utilização dos índices contábeis acima, 
conclusivamente, os mais adotados no segmento de licitações; 

b) Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, demonstrará uma 
situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices, 
revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando em risco a execução do 
contrato. 

c) Ante o exposto, a exigência do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos 
o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de 
empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo que o MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN 
PINHEIRO deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais, 
os índices escolhidos foram democráticos, na medida em que estabelecem um "mínimo" 
de segurança na contratação. 
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4.2.5.10. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expes ida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data não 
superior a 30 (trinta) dias; 

4.2.5.11. Garantia nos termos do Artigo 31, III da Lei n° 8.666/93, no montante de 1% ( 
um por cento), do valor estimado a ser realizada junto a SECRETARIA DE 
1NFRAESTRUTURA E TRANSPORTES do Município de Dep. Irapuan Pinheiro - Ceará. 

4.2.5.12. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou por fiança bancária; 

4.2.5.13. Ao optar por caução em dinheiro, os interessados deverão efetuar depósito ou 
transferência bancária para a Agência: 1150-9 Conta Corrente: 13.575-5 Banco: 
Banco do Brasil cujo comprovante deve ser apresentado junto com a documentação 
referente a habilitação; 

4.2.5.14. Caso a modalidade de garantia recair em títulos da dívida pública, estes devem 
ter sido emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda com exceção dos 
Títulos da Dívida Agrária; 

4.2.5.15. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária, o licitante 
entregará o documento original, junto a sua habilitação, fornecido pela instituição que a 
concede, do qual deverá obrigatoriamente constar: 

a) Beneficiário: Governo Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro - Ceará. 

b) Objeto: Garantia de Participação na TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.27.3. 

c) Valor: 1% (um por cento) do valor estimado. 

d) Prazo de validade: 60 ( sessenta) dias. 

4.2.5.16. Caso a modalidade de garantia seja o Seguro Garantia, o licitante deverá fazer a 
comprovação da apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência 
será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data do recebimento dos 
envelopes; 

4.2.5.17. A liberação de qualquer das garantias somente será feita, para o(s) licitante(s) 
inabilitado(s), após concluída a fase de habilitação e, para demais, somente após o 
encerramento de todo o processo licitatório; 
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4.2.5.18. A garantia da proposta poderá ser executada: 

a) Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma; 

b) Se o licitante não firmar o contrato; 

4.2.6 - DEMAIS EXIGÊNCIAS: 

4.2.6.1. Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, 
informando que cumpre a proibição prevista no art. 7° da CF - ou seja, de que não utiliza 
trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de 
trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo 
apresentado (ANEXO IV), em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou 
impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa 
legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou. 

4.2.6.2. Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, 
declarando, sob as penas da Lei, de que conhece e Aceita o teor completo do Edital, 
ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e 
informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 
Sugerimos o modelo apresentado (ANEXO IV), em papel da própria empresa, contendo o 
carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por 
pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou. 

4.2.6.3. Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, 
declarando para os devidos fins) sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos 
impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou contratações com a 

01N Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado 
(ANEXO IV), em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou. (art.32, §2°, da Lei n.° 
8.666/93). 

4.2.6.4 - Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma 
original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à 
verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo Presidente. 

4.2.6.5. A LICITANTE deverá fornecer, a título de informação, número de telefone, fax, e 
pessoa de contato, preferencialmente local. A ausência desses dados não a tornará 
inabilitada. 
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4.2.6.6. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
Envelope n° 01 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serão considerados inabilitados, não 
se admitindo complementação posterior. 

5.0- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B" 

5.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas 
em 01 (uma) via datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo 
mecânico, eletrônico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em 
envelope lacrado. 

5.2. Qualquer divergência entres uma das vias apresentadas, deverá constar em ata, 
devendo o representante da licitante optar pela via a ser considerada válida. 

5.2- AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO, AINDA, CONTER: 

5.2.1- A razão social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ da licitante; 

5.2.2- Assinatura do Representante Legal e do Responsável Técnico devidamente 
indicado na fase de habilitação, detentor da condição prevista no item 4.2.4.2 deste 
edital; 

5.2.3- Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da apresentação das mesmas; 

5.2.4 - Preço total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos bem como o 
valor global da proposta por extenso, já consideradas, no mesmo, todas as despesas, 
inclusive tributos, mão-de-obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no 
objeto deste Edital; 

5.2.5. Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua 
entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil. 

5.2.6- Apresentar Planilha de Orçamento e cronograma físico-financeiro, contendo 
preços unitários e totais de todos os itens constantes do ANEXO V - PROJETO BASICO, 
ORÇAMENTO BÁSICO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO; 

5.2.7- Apresentar planilha de Preços Unitários, na elaboração da Composição de Preços 
Unitários, deverá conter todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à 
execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de 
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encargos sociais, insumos, transportes, BDI (conforme orientação do TCU), totalização 
de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços. 

5.2.8- Na elaboração da Proposta de Preço, o licitante deverá observar as seguintes 
condições: Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de 
Orçamento deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, 
custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, 
impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro. 

5.2.9- Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura 
deixar de explicitar em sua proposta. 

5.2.10- Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerão os descritos por 
extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitário e total, prevalecerá o 
valor unitário. 

5.2.11- Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, 
objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e 
que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir 
da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

5.2.12- Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item 
"BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI", inclusive com relação às parcelas que o 
compõe, anexo a proposta de preços. 

5.2.13- Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item 
"ENCARGOS SOCIAIS", inclusive com relação às parcelas que o compõe, anexo a proposta 
de preços. 

5.3. Será DESCLASSIFICADA a proposta que: 

5.3.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

5.3.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

5.3.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico ou anexos; 

5.3.4. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas 
dos demais licitantes; 
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5.3.5. Apresentar, na composição de seus preços: 

5.3.5.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

5.3.5.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

5.3.5.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para 
compor a unidade dos serviços. 

5.3.5.4. Apresente preço global orçado ou quaisquer preços unitários que superem os 
preços de referência discriminados neste edital. 

5.4. Será igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequível. 
Considera-se inexequível a proposta de preços que comprovadamente for insuficiente 
para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 

5.4.1. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° da 
Lei n° 8.666, de1993. 

5.4.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 
forma do § 3° do artigo 43 da Lei no 8.666, de 1993. 

5.4.3. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 
média dos preços ofertados, não sendo possível a sua imediata desclassificação por 
inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

5.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 

5.6. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações 
de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu 
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do 
Decreto n. 7.983/2013. 
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5.7. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo do Anexo V do Edital; 

5.7.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o 
cronograma de desembolso máximo por período constante do Edital, bem como indicar 
os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra. 

5.7.2. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e 
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam 
ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do 
BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

5.8. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 
estabelecidos na legislação tributária; 

5.8.1. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não 
deverão ser incluídos no BDI; 

5.8.2. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS 
e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 
compensação dos créditos previstos no art. 30 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de 
forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os 
benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

5.8.3. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de 
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que 
estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei 
Complementar 123/2006. 

5.8.4. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 
dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc), conforme dispões o art. 
13, § 3°, da referida Lei Complementar; 

5.9. Nos casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, será utilizada a taxa de 
BDI do orçamento base da licitação, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada 
for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em 
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atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 o 
7.983/2013; 

5.10. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja 
quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 
termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a 
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 
referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

5.11. Erros materiais no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a 
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 
majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

6.1- A presente Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS será processada e julgada 
de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

6.2- Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, 
acréscimos ou supressões ou esclarecimento sobre o conteúdo dos mesmos. 

6.3- Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão 
deste Município, constarão obrigatoriamente da respectiva ata. 

6.4- E facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão de documentos ou informações que deveria constar originariamente 
da proposta. 

6.5- Será lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatório, 
que será assinada pela Comissão de Licitação e os licitantes presentes, conforme dispõe 
§ 1° do art. 43 da Lei de Licitações. 

6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta 
de preço, será realizado simultaneamente em ato público, no dia, hora e local previsto 
neste Edital. 

6.7-Para a boa condução dos trabalhos, os licitantes deverão se fazer representar por, no 
máximo, 02 (duas) pessoas. 
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6.8-0s membros da Comissão e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes como 
representantes dos concorrentes, examinarão e rubricarão todas as folhas dos 
Documentos de Habilitação e Propostas de Preços apresentados; 

6.9- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, "B" "PROPOSTA DE 
PREÇOS", proceder-se-á com a abertura e a análise dos envelopes referentes à 
documentação. 

6.10- A Comissão poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessão, o 
resultado da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os 
interessados; 

6.11- Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão, após obedecer ao disposto no 
art. 109, inciso 1, alínea "a", da Lei de Licitações, fará a devolução aos inabilitados, dos 
seus envelopes "proposta de preços", lacrados. 

6.12- Abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas, que serão examinadas 
pela Comissão e pelas licitantes presentes. 

6.13- Divulgação do resultado do julgamento da proposta de preços e observância ao 
prazo recursal previsto no art. 109, inciso 1, alínea "b", da Lei na 8.666/93. 

6.14- Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

7.0- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

A) - AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO — ENVELOPE "A" 
7.1 - Compete exclusivamente à Comissão avaliar o mérito dos documentos e 
informações prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econômica e financeira de 
cada proponente e a exequibilidade das propostas apresentadas. 

7.2- A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentada, 
observada as exigências pertinentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, 
Qualificação Técnica e à Qualificação Econômica e Financeira. 

B)- AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE "B" 
7.3- A presente licitação será julgada pelo critério do MENOR PREÇO GLOBAL POR 
LOTE, conforme inciso 1, § 10 do art. 45 da Lei das Licitações. 

7.4- Serão desclassificadas as propostas: 
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7.4.1- Que não atenderem as especificações deste Edital de TOMADA DE PREÇOS; 

7.4.2- Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos 
ou inexequíveis (na forma do Art. 48 da Lei de Licitações), ou superiores ao valor 
estimado para esta licitação, constante do item 1.2 deste edital; 

7.4.2.1 - Preços excessivos, assim entendido como aqueles superiores aos preços 
unitários e globais estabelecidos no Anexo V - Orçamento básico, deste Edital; 

7.43- Que apresentarem condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com 
as exigências deste Edital; 

7.4.4- Na proposta prevalecerá, em caso de discordância entre os valores numéricos e 
por extenso estes últimos. 

7.4.5- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta TOMADA 
DE PREÇOS, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

7.4.6- Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, 
eventualmente, configurado nas Propostas de Preços das proponentes, serão 
devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, como motivo para 
desclassificação da proposta. 

7.4.7- Será declarada vencedora a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE entre 
as licitantes classificadas; 

7.4.8 - Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a comissão de licitação aplicará os 
critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da 
seguinte forma: 

7.4.8.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superior ao melhor preço. 

7.4.9 - Para efeito do disposto no 7.4.8.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 
prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado; 
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II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso 1 deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do item 7.4.8.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de 
preclusão; 

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.4.8.1 deste 
Edital, será realizado sorteio para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta; 

7.4.10 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.4.9 deste edital, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 

7.4.11 - O disposto no item 7.4.9 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microem presa ou empresa de pequeno porte. 

8.0- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1- A adjudicação/ homologação da presente licitação ao (s) licitante (s) vencedor (es) 
será efetivada mediante termo circunstanciado, obedecida à ordem classificatória, 
depois de ultrapassado o prazo recursal. 

9.0- DO CONTRATO 

9.1- Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente 
TOMADA DE PREÇOS, que deverá ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a partir da data de convocação encaminhada à licitante vencedora. 

9.2- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato" no prazo 
estabelecido no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, 
ficando sujeita às penalidades previstas no item 18.1, sub-alínea "b.1" do Edital; 

9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora 
e seu Anexo, bem como os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de 
base ao processo licitatório. 

9.4- O prazo de convocação a que se refere o subitem 9.1, poderá ter uma única 
prorrogação com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração. 
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9.5- E facultado à Administração, quando o convocado não assinar o "Termo de 
Contrato" no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
obedecendo a ordem de classificação estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação 
consoante prevê a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

10.0- DOS PRAZOS 

10.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de 
até 240 (Duzentos e quarenta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de 
serviço ou assinatura do termo de contrato, o que ocorrer por último, podendo ser 
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

10.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório 
circunstanciado e do cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições 
propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura do Município de Dep. Irapuan Pinheiro. 

10.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura do Município De Dep. Irapuan Pinheiro, até 10 (dez) dias antes da data do 
término do prazo contratual. 

10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura do Município de Dep. Irapuan Pinheiro, não serão considerados como 
inadimplemento contratual. 

11.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, 
consoante estabelece a Lei nú 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

11.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

11.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 
do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

11.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas 
devidamente atestadas pelo Setor Competente. 
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12.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos 
estabelecidos nesta TOMADA DE PREÇOS, no Termo Contratual e na proposta vencedora 
do certame; 

12.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de 
Licitações; 

12.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados para a prestação dos serviços; 

12.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que 
não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

12.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, 
os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de DEP. IRAPUAN PINHEIRO, mesmo no 
caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer 
atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, 
quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A 
responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA 
adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas 
emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 

12.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, 
sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem 
consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer 
documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de 
execução do contrato; 

12.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas 
pela CONTRATANTE; 

12.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, 
incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições 
previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de 
trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de DEP. 
IRAPUAN PINHEIRO por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez 
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que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se 
transfere a Prefeitura Municipal de DEP. IRAPUAN PINHEIRO; 

12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento 
dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com 
o objeto do CONTRATO; 

12.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem 
causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

12.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 
Consolidações das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

12.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e 
às precauções para evitar a ocorrência de danos ao Urbanismo e a terceiros, observando 
o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, 
publicada no D.O.U. de 13/02/98; 

12.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e 
terceiros por eventuais danos ao Urbanismo causados por ação ou omissão sua, de seus 
empregados, prepostos ou contratados; 

12.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a 
todas as exigências e condições a seguir estabelecidas: 

a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da 
ABNT. 

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado; 

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos 
serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente 
individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu 
perfeito desempenho; 

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e 
apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" 
correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura 
Municipal de DEP. IRAPUAN PINHEIRO, sob pena de retardar o processo de pagamento; 

13.0 DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
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13.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data de sua assinatura pelo 
período que corresponder ao prazo de execução previsto no item 101, podendo ser 
prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores. 

14.0 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente prestados deverá ser apresentada à 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, até o 10 (décimo) dia útil do mês 
subseqüente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução 
dos serviços. 

14.2. A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período de cada mês 
civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será 
apurado através de medição; 

14.3- Caso a medição seja aprovada pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTES, através da fiscalização feita pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTES, o pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia após o protocolo da 
fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de 
Dep. Irapuan Pinheiro. 

14.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar devidamente acompanhada das respectivas 
comprovações de regularidade para com os encargos previdenciários, trabalhistas e 
fiscais; 

14.4.1. O pagamento fica condicionado, à satisfação de todas as condições estabelecidas 
em contrato e da comprovação de regularidade para com os encargos previdenciários, 
trabalhistas e fiscais; 

14.5. Deverá vir acompanhada a fatura da nota fiscal os seguintes documentos: 

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de 
outubro de 2014; 
b). Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
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c). A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita 
através de Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 
d). A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita 
através de Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal; 
e). Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa. 

14.6. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
regularização, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
contratante. 
14.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de 
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 
para garantir o recebimento de seus créditos. 
14.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 
14.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação junto a regularidade fiscal. 
14.10. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por 
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 
14.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
14.12. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 20065 não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

15.0- DA FONTE DE RECURSOS 

15.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação 
orçamentária indicadas na tabela abaixo, despesas por conta de recurso de outros 
convênios do estado: 
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Unidade Gestora 
Dotação 

Orçamentária 

Elemento 
de 

Despesas 

Fonte 
De 

Recursos 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E TRANSPORTES 

0701.22.661.0011.1.018 
(Construção de Galpão 

Industrial); 
44.90.51.00 1500000000. 

16.0- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

16.1- Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da 
data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços 
contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da 
proposta, com base no INCC - índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente 
que venha a substituí-lo, caso este seja extinto. 

16.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área 
econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento 
administrativo onde reste demonstrada tal situação, e antes de recebida a ordem de 
compra, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico- financeiro inicial do 
contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e 
consolidada. 

17.0- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

17.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no 
S 1', art. 65, da Lei n2 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

18.0- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia 
defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 

a) Advertência. 
b) Multas de: 
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b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante 
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data da notificação feita pela CONTRATANTE; 

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, 
por dia de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato 
e rescisão do pacto, a critério SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES do 
Município de Dep. Irapuan Pinheiro, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 
entrega dos produtos. 

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-offício" da 
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu 
favor que mantenha junto à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES do 
Município de Dep. Irapuan Pinheiro, independente de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a 
CONTRATANTE promova sua reabilitação. 

19.0- DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

19.1 - A rescisão contratual poderá ser: 

19.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos 1 a XII E XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 

19.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 
desde que haja conveniência da Administração; 

19.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, 
sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 
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19.5- A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as consequências 

previstas no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

20.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

20.1 Dos atos decorrentes das decisões da Comissão Permanente de Licitações, caberá 
recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do 
ato, contados da data da publicação na imprensa oficial, do respectivo julgamento, ou no 
caso do artigo 109, § 1 de Lei n° 8.666/93, imediatamente após a lavratura da respectiva 
ata. Se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando 
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados. 

20.2. Interposto o recurso, será comunicado às demais proponentes que poderão 
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

20.3. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e 
subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de DEP. IRAPUAN PINHEIRO. 

20.4. Todos os recursos administrativos deverão ser encaminhados somente para o e-
mail oficial: licita.irapuan@gmail.com, no sentido de mitigar a propagação da pandemia, 
garantindo maior segurança a todos os envolvidos. 

20.5. O recurso será dirigido à(s) Secretaria(s), por intermédio do(a) Presidente(a), o(a) 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 
prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso 
pelo (s) Secretário (s). 

20.6. Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela Licitante. 

20.7. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante. 

20.8. O recurso terá efeito suspensivo. 

20.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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20.10. A intimação dos atos decisórios da administração - Presidente(a) ou Sec o: e s) 
- em sede recursal será feita mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da 
íntegra do ato no flanelógrafo da Comissão e da Prefeitura de Dep. Irapuan Pinheiro, 
como também na forma original da publicação do aviso de licitação. 

20.11. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na sede da Comissão de Licitação. 

20.12- DA FORMALIZAÇÃO DO RECURSO AMINISTRATIVO: 

a)- O pedido de objeção deverá ser apresentado em duas vias pelo representante legal 
da empresa no setor de licitação no prazo estipulado no item 21.1, com dados de contato 
da impugnante no qual a Comissão enviará resposta ao pedido. 

b)- Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em 
máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que 
preencham os seguintes requisitos: 

i) O endereçamento à Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de DEP. 
IRAPUAN PINHEIRO; 
ii) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado 
dos documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, 
profissão, domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, 
assinada dentro do prazo editalício; 
iii)0 fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens 
contra razoados; 
iv) O pedido, com suas especificações. 

20.13 O recurso ou impugnações apresentadas em desacordo com as condições deste 
edital não serão conhecidos. 

21.1 - DA SUB-CONTRATAÇÃO 

21.1 E permitida a subcontratação PARCIAL do objeto deste Contrato, desde que 
expressamente autorizada pelo Município de Dep. Irapuan Pinheiro. Sendo aceitas 
subcontratações de terceiros para a execução do contrato original, estando a Contratada 
autorizada a subcontratar até o limite de 30% (trinta por cento) do objeto do contrato, 
desde que se trate de subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
conforme art. 48, inciso II, LC 123/2006. 

21.2 - Contudo, em qualquer situação, a CONTRATADA e a única e integral responsável 
pela execução global do contrato. 
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21.3 - Em hipótese nenhuma, haverá relacionamento contratual ou legal da 
CONTRATANTE com os subcontratados. 

21.4 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratações 
por razões técnicas ou administrativas, visando unicamente o perfeito cumprimento do 
contrato. 

21.5 Caso haja a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar Contrato com 
inteira obediência às condições previstas no Edital/Contrato e sob a sua inteira e 
exclusiva responsabilidade, reservando-se ainda ao Município de DEP. IRAPUAN 
PINHEIRO, o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que 
caibam ao subcontratado motivos para reclamar indenização ou prejuízos. 

21.6 É VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO COM OUTRAS LICITANTES PARTICIPANTES 
DESTE PROCESSO LICITATÓRIO, BEM COMO A SUBCONTRATAÇÃO TOTAL DO 
OBJETO. 

22. DA GARANTIA DA OBRA 

22.1. O objeto do presente edital tem garantia de 05 anos, consoante dispõe o art. 618 do 
Novo Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a 
Contratada responsável por todos os encargos decorrentes, sem prejuízo das demais 
ações e procedimentos cabíveis. 

23. DO RECEBIMENTO DA OBRA 

23.1. O recebimento da obra dar-se-á, provisoriamente, depois de concluída a obra e 
mediante comunicação escrita da Contratada, pela sua equipe de fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita da Contratada e, definitivamente, pela Fiscalização da Engenharia da 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES juntamente com a Secretaria 
Contratante do Município de Dep. Irapuan Pinheiro, mediante lavratura de Termo de 
Verificação e Aceitação Definitiva, assinado pelas partes, em até 30 (dias) dias, contados 
da data do recebimento provisório. 

Parágrafo único - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade 
civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, dentro dos limites estabelecidos 
pela lei civil. 

24. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINH 
Avenida dos Três Poderes, n° 75 — CNPJ: 12.464.103/ 0001-
FONE/ FAX: 88 9 3569-1218 
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24.1. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Município de 
Dep. Irapuan Pinheiro ou terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Contratante. 

Parágrafo único - A Contratada, executado o objeto contratual, responderá pela solidez 
e segurança da obra, objeto do presente contrato, nos termos da lei civil, sem restrições. 

25.1. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

25.1. A execução do contrato será acompanhada pelo Contratante, por meio da 
Fiscalização de Engenharia da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES do 
Município de Dep. Irapuan Pinheiro, que exercerá ampla e irrestrita fiscalização da obra, 
a qualquer hora, em toda a área abrangida pela construção, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às 
obrigações da Contratada. 

25.2. As vistorias efetuadas pelo Contratante deverão ser acompanhadas pelo 
engenheiro responsável pela obra, sendo registradas em documento diário próprio, pelo 
fiscal da contratante e pelo engenheiro responsável pela obra. 

25.3. No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, a 
Fiscalização da Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de 
DEP. IRAPUAN PINHEIRO impugnará as respectivas etapas, discriminando por meio de 
termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o termo, 
cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das 
sanções cabíveis. A Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo 
posteriormente as etapas impugnadas à nova verificação da Fiscalização da Engenharia 
da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES do Município de Dep. Irapuan 
Pinheiro. 

25.4. Todas as comunicações /ordens de serviço entre a Fiscalização e a Contratada 
serão transmitidas por escrito, visadas pelas partes, fotocopiadas para arquivamento no 
canteiro de obras. 

25.5. A Contratada deverá facilitar à Fiscalização a vistoria das obras e serviços 
pactuados, bem como a verificação de materiais /equipamentos destinados à 
empreitada, em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem, 
mesmo que de propriedade de terceiros. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PIN 
Avenida dos Três Poderes, n° 75— CNPJ: 12.464.103/0001 
FONE/FAX: 88 9 3569-1218 
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25.6. A Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, 
sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha 
direito à indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, 
a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sofre 
defeito em serviço executado ou em material/equipamento adquirido. 

25.7. Qualquer alteração do projeto e memorial descritivo deverá ser devidamente 
justificada e aprovada pela autoridade superior. 

25.8. A Contratada deverá destacar um engenheiro civil, com experiência comprovada 
compatível com a obra ora contratada e de seu quadro de profissionais. Deverá, ainda, 
indicar o seu nome e número da inscrição junto ao CREA. Este engenheiro ficará à 
disposição da obra, por ela responsabilizar-se-á e terá atribuição de acompanhamento 
técnico de todos os serviços. O nome desse profissional constará da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ARI) relativa à obra objeto deste contrato. 

25.9. A Contratada deverá submeter à Contratante a relação dos profissionais 
credenciados a prestar os serviços, inclusive um mestre de obra de seu quadro de 
profissionais com vasta experiência em edificações compatíveis com o objeto contratado 
(este deverá permanecer na obra, diariamente, durante toda a execução). Deverá, ainda, 
discriminar a função que exercem, obrigando-se, ainda, a atender, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, eventual solicitação para afastar da obra qualquer empregado 
cuja permanência seja julgada, pelo Contratante, prejudicial ao fiel cumprimento deste 
contrato. 

25.10. E admitida a substituição de profissionais por outros profissionais com formação 
equivalente desde que aprovada pelo Contratante. 

25.11. A fiscalização será exercida no interesse do Contratante e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Contratante. 

26.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1- A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições 
estabelecidas nesta TOMADA DE PREÇOS. 
26.2 - Esta licitação poderá ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, na mesma hora e local. 
26.3 - Para dirimir quaisquer dúvidas, o proponente poderá dirigir-se à Comissão de 
Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de DEP. IRAPUAN PINHEIRO, durante o 
período das 08h00min às 12h00mim, de segunda a sexta-feira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINH 
Avenida dos Três Poderes, n° 75 — CNPJ: 12.464.103/0001-9 
FONE/FAX: 88 9 3569-1218 
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26.4 - Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de esclarecimentos -,... 

o disposto no presente edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, o Presidente 
(endereço mencionado no Edital), até 03 (três) dias correntes anteriores à data fixada 
para a realização da Licitação, que serão respondidas, igualmente por escrito, depois de 
esgotado o prazo de consulta, por meio de nota de esclarecimento a ser anexado ao 
Portal de Licitação - TCE - http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, no campo 
correspondente. (Art. 40, inciso Viu da Lei 8.666/93). 

26.5- Conforme a legislação em vigor, esta licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
poderá ser: 

a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase 
do processo; 
b) revogada, por conveniência da Administração, decorrente de motivo superveniente, 
pertinente e suficiente para justificar o ato; 

26.6- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação nos 
termos da legislação pertinente. 

26.7 - Cópias do edital e anexos serão fornecidas, nos horários de 07:00 às 13:00 horas, 
ficando os autos do presente processo administrativo de Tomada de Preços à disposição 
para vistas e conferência dos interessados. Bem como o edital disponível no Portal de 
Licitações do TCE-CE, no site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e 
https://www.irapuanpinheiro.ce.gov.br/ - Portal de Licitações do Município de Dep. 
Irapuan Pinheiro. 

27.0- DO FORO 

27.1- Fica eleito o foro da Comarca de Dep. Irapuan Pinheiro, Estado do Ceará, para 
dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser 
resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Dep. Irapuan Pinheiro - Ceará, 16 de Janeiro de 2024. 

iitaA A-Á 
Presidente da Comissão de Licitação de Dep. lrapuan Pinheiro/CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINH I 
Avenida dos Três Poderes, n° 75- CNPJ: 12.464.103/ 0001-
FONE/ FAX: 889 3569-1218 
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ANEXO I 

01. PROJETO BÁSICO 
(Memoriais descritivos, plantas e justificativas técnicas). 

02. ORÇAMENTO BÁSICO 
(Planilha orçamentária). 

03. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
(Cronograma de execução da obra e do desembolso financeiro). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 
Avenida dos Três Poderes, n° 75— CNPJ: 12.464.103/0001-91 
FONE/FAX: 88 9 3569-1218 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO 
. ir.~,... Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

N° CE202313 
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Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, MBA EM PERÍCIA, AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL RNP: 0603436900

Registro: 35634CE \ip, 

Empresa contratada: QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NA Registro : 0000425494-CE 
CONSTRUÇÃO EIRELI 

 2. Dados do Contrato  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

1 Responsável Técnico 

CLAUDIA VILLAS BÕAS 

Contratante: MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

AVENIDA DOS TRÊS PODERES 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO UF: CE 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 

Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA. NÃO OPTANTE 

CPF/CNPJ: 12.464.103/0001-91 

N°: S/N 

CEP: 63645000 

3. Dados da Obra/Serviço  

ESTRADA SEM DENOMINAÇÃO N°: S/N 

Complemento: Bairro: LOCALIDADE VILA SILVEIRA 

Cidade: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO UF: CE CEP: 63645000 

Data de Inicio: 07112/2023 Previsão de término: 30/12/2024 Coordenadas Geográficas: -5.912540, -39.255433 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado 

Proprietário: MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CPF/CNPJ: 12.464.103/0001-91 

  4. Atividade Técnica  

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE 1.040,80 m2 
ALVENARIA 

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE 1.040,80 m2 
TERRA> #3.3.1.3 - ATERRO 

80- Projeto> ESTRUTURAS> PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE 1.040,80 m2 
CONCRETO 

80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES 1.040,80 m2 
PRÉ-FABRICADAS 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE 1.040,80 m2 
IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > 1.040,80 m2 
#2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 

80 - Projeto> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.040,80 m2 
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1.040,80 m2 
> #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1.040,80 m2 
> #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 1.040,80 m2 
DE ÁGUA POTÁVEL 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE 1.040,80 m2 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

80 - Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> 1.040,80 m2 
#1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE 1.040,80 m2 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO> #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/pubIico/tom a chave: 16205 

Impresso em: 12/12/2023 às 12:00:10 por: , ip: 187.18.142.246 

www.creace.org.br 

Tel: (85) 3453-5800 

faleconosco@creace.org.br 

Fax: (85) 3453-5804 
CREA-CE 
Cona•Mo Regional de Engenharia 

e Agronomia do Ceará 
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ART OBRA / SERVIÇO 
No CE20231327800 
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80 - Projeto > GEODÉSIA > GEOPROCESSAMENTO > #34.5.1 - DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES 1.040,80 

kt\

GEOGRÁFICAS 10 
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 1.040,80 m2 
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 
TERRA> DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.3 - ATERRO 

, * 
1.040,80 \ç3,, 

< 
35- Elaboração de orçamento> ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - 1.040,80 
DE BLOCOS DE CONCRETO 

35- Elaboração de orçamento> ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - 1.040,80 
DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL> MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL> 1.040,80 
#1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS> DE ESTRUTURA 1.040,80 
METÁLICA> #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 1.040,80 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 1.040,80 
COMBATE A INCÊNDIO> #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 1.040,80 
COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 1.040,80 
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 1.040,80 
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE 1.040,80 
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

35- Elaboração de orçamento > TOPOGRAFIA> LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS> 1.040,80 
DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO> #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 

35 - Elaboração de orçamento> GEODESIA > GEOPROCESSAMENTO > #34.5.1 - DE SISTEMA 1.040,80 
DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

18- Fiscalização Quantidade 

60- Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - 1.040,80 
DE ALVENARIA 

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> 1.040,80 
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 

60 - Fiscalização de obra> ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE 1.040,80 
BLOCOS DE CONCRETO 

60- Fiscalização de obra> ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE 1.040,80 
LAJES PRÉ-FABRICADAS 

60- Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL> #1.2.5 - 1.040,80 
DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA Á CONSTRUÇÃO CIVIL 

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA 1.040,80 
METÁLICA> #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 

60- Fiscalização de obra> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 1.040,80 
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

60- Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE 1.040,80 
A INCÊNDIO> #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

60- Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE 1.040,80 
A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

60- Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - 1.040,80 
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 

60- Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - 1.040,80 
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE 1.040,80 
EDIFICAÇÃO> #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://cre m.br/publico/, com a chave: 16205 

Impresso em: 12/12/2023 às 12:00:10 por: , ip: 187.18.142.246 

www.creace.org.br 

Tal: (85) 3453-5800 

faleconosco@creace.org.br 

Fax: (85) 3453-5804 
CREA—CE 
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60 - Fiscalização de obra > TOPOGRAFIA> LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS> DE 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO> #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 

60 - Fiscalização de obra > GEODÉSIA > GEOPROCESSAMENTO > #34.5.1 - DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

5. Observações 

ART OBRA / SERVIÇO 
No CE20231327800 

1.040,8 'Z)
o

m2 

1,k
1.040,8t)' '.% 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

.......momommrame•••••••••• 

anina ,p 

ncstO 
ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MODELO ADECE NA LOCALIDADE DE VILA 
SILVEIRA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE,  16 

Local 

de JANEIRO de 2024 

CLAUDIP I 4Q EtAS - CPF: On.266.037-62 

data MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CNPJ: 12.464.103/0001-91 

  9. Informações  

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10 Valor  

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 11/12/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8216577801 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.bripublico/, com a chave: 16205 

Impresso em: 12/12/2023 às 12:00:10 por: , ip: 187.18.142.246 

www.creace.org.br 

Tel: (85) 3453-5800 

faleconosco@creace.org.br 

Fax: (85) 3453-5804 
CREA-CE 
Conulho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Ceará 
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GALPÃO INDUSTRIAL A = 1000 M2 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 

CAPÍTULO 1— ARQUITETURA E OBRAS CIVIS 

Características Gerais 

Os serviços a serem realizados no GALPÃO INDUSTRIAL A= 1000,00 M2 toma-se como 
referencia às obras civis, os seguintes itens que serão contemplados a seguir: 

- Estrutura de concreto e estrutura metálica, conforme projetos; 
Construção de alvenarias; 
Execução de diversos tipos de pavimentação; 
Execução de revestimentos; 

- Execução de coberta nas áreas estabelecida em projeto; 
Impermeabilização das áreas molhadas, bem como calha, caixa dágua, lajes e banheiros; 

- Execução de forros , conforme especificação em projeto arquitetõnico; 
- Fornecimento e instalação das novas esquadrias conforme projeto; 
- Fornecimento e Instalação de ferragens diversas; 

Fornecimento e Instalação de vidros, conforme projeto arquitetônico; 
Serviços diversos de carpintaria e marcenaria, conforme projeto; 
Execução de pintura geral , conforme definição em projeto arquitetõnico; 
Execução de bancadas; 
Fornecimento e Instalação de louças, metais conforme projeto de arquitetura; 
Instalações elétricas, hidro-sanitárias, conforme projetos complementares; 

- Retirada do entulho da obra; 
Dentre outros serviços, descritos a seguir. 

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços em referência serão novos, de 
fabricantes consagrados, sem imperfeições ou defeitos, e serão fornecidos pela CONTRATADA, que ficará 
responsável também pelo ferramental necessário à sua execução e pela limpeza final da obra. 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras ou catálogos 
dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados. 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais 
especificados neste Caderno, a substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser 
efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será 
regulada pelo critério de analogia definido a seguir. 

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham 
idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço 
que a eles se referem. 

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se desempenham 
idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no 
Serviço que a eles se referem. 

Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver compensação financeira para 
as partes, ou seja, o PROPRIETÁRIO ou o CONSTRUTOR. 

Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a correspo d nte compensação 
Financeira para as partes, ou seja, o PROPRIETÁRIO ou o CONSTRUTOR. 
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O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO, se  e " 
Registro no "Diário de Obras".

Nas Especificações, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica, apenas, a 
caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança subordinada ao critério 
de analogia estabelecido no item anterior. 

A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada em tempo oportuno pelo 
CONSTRUTOR, não admitindo o PROPRIETÁRIO, em nenhuma hipótese, que dita consulta sirva para 
Justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual. 

ENTULHOS (metralhas) — Entulhos, metralhas, lixo, oriundo dos serviços executados pelo Construtor 
deverão ser retirados, diariamente, do local da obra, de modo a deixá-la sempre limpa e facilitar a 
organização do canteiro e a execução dos trabalhos. 

RECOMPOSIÇÃO — Deverá o Construtor recompor, substituir ou repor, em seu estado original e em seus 
materiais e/ou composição de origem, quaisquer elementos construtivos ou ambientes do prédio que, 
porventura, tenham sido alterados ou danificados em decorrência dos serviços executados, desde que não 
previstos em projeto ou nas especificações. 

Para que seja viabilizado o cumprimento do prazo contratual dos serviços, estes poderão ser 
desenvolvidos em horário de trabalho de acordo com a conveniência da CONTRATADA. Os serviços 
que forem prejudicar o bom uso de um determinado ambiente, p. ex. pelo barulho, poeira, etc., terão 
sua metodologia de execução negociada com a CONTRATANTE. 

Caso surjam, no decorrer da obra, situações não previstas no projeto, que exijam a tomada de decisões que 
causem impacto no custo total da mesma, a CONTRATADA deverá encaminhar relatório à Contratante para 
que seja dada uma solução em comum acordo entre as partes. 

Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar projeto as-built em 01 cópia impressa, indicando 
todos os elementos modificados ou acrescidos em relação ao projeto original. A documentação deverá ser 
também fornecida em disquete, no programa "AutoCad" (Release 14 ou superior). 

- Conferência de Dados 

Toda e qualquer dimensão fornecida no projeto, especificações e orçamento deverá ser conferida "in loco" 
pela CONTRATADA, sendo de sua exclusiva responsabilidade diferenças de levantamento que porventura 
venham a ocorrer, não cabendo reclamação a qualquer título nem sob qualquer alegação; 

A conferência por parte da CONTRATADA deverá ser feita também no tocante a duplicidade de dados, em 
que haja diferença entre as especificações, os projetos e o orçamento, ou entre quaisquer dos documentos 
citados, caso que deverá ser levado ao conhecimento da CONTRATANTE antes da apresentação da 
proposta de execução de serviço, para que a mesma possa dirimir a dúvida a tempo, não cabendo, 
identicamente ao item anterior, reclamação a qualquer título nem sob qualquer alegação, após a assinatura 
do respectivo contrato. 
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1. Material/Serviços 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 Emolumentos e taxas 

Características 
Descrição 

E. 
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Descrição 
• A CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, todas as licenças 
necessárias ao início das obras; 

1.1.2 Placas da Obra 

Características 
Descrição 

Descrição 
• A CONTRATADA deverá fornecer/instalar 2 (duas) placas da obra, sendo uma 
da CONSTRUTORA e outra do PROPRIETÁRIO. A confecção das placas de obra 
deverá está em acordo com as Leis Municipais, Normas do CREA e 
Concessionárias, vigentes à época e os padrões do Banco do Nordeste e deverão 
ser fixadas em local visível, previamente acordado com a Fiscalização da 
CONTRATANTE; 

1.1.3 Abrigo provisório / Barracão / Escritório 

Características Descrição 
Descrição • A CONTRATADA deverá executar, às suas expensas, todos os serviços 

necessários ao funcionamento de um abrigo provisório, destinado ao barracão e 
escritório, durante o período da construção. Deverá ser executado com estrutura de 
madeira e vedações também em madeira, observando-se os vãos destinados à 
iluminação natural e ventilação. Dotar o recinto de pontos de luz e tomadas. O piso 
será em cimentado simples. A porta será dotada de fechadura tipo cilindro e o 
telhado será em telhas de 4 mm. Deverá ser prevista uma mesa para trabalho e 
escaninhos para alojamento dos projetos. 

1.1.4 Andaimes 

Características Descrição 
Descrição • Andaimes metálicos (1,0x1,0) m 
Aplicação • Para os serviços da fachadas dos 

arquitetura. 
anexos, conforme projeto de 

1.1.5 Tapume em chapa de madeira 

Características Descrição 
Descrição Tapume em chapa de madeira compensada, espessura de 6mm, de 2,44x1,22m, 

dispondo de abertura e portão, pintado, na cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. 
Aplicação Como fechamento da obra, a fim de impedir o tráfego de pessoas não autorizadas no 

local. 

1.1.6 Locação da obra 

Características 
Descrição 

Observação 

Descrição 
• O CONSTRUTOR locará o projeto de arquitetura, sendo responsável por 
todo e qualquer erro de alinhamento, cota ou nível. 
• Ficará sob responsabilidade do CONSTRUTOR, qualquer demolição e 
reconstrução dos serviços que a FISCALIZAÇÃO verifique como imperfeitos 
quanto à locação. 
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1.1.7 Controle tecnológico do concreto 

Características 
Descrição 

Descri ão 
• A CONTRATADA providenciará, sempre que solicitada, às suas custas, a 
realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e 
de serviços executados ou a executar, fornecimento de protótipos, bem como os 
reparos que se tornem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em 
perfeitas condições; 
• Os profissionais responsáveis pelos ensaios e testes deverão ser 
reconhecidamente competentes, inclusive com prova de habilitação junto às 
entidades oficiais; 

1.1.8 Instalações provisórias de água e sanitário 

Características Descrição 
Descrição • A CONTRATADA deverá executar as instalações provisórias de água e 

sanitárias obedecendo ao que se segue: 
• A ligação provisória de água e esgoto, quando existirem no logradouro, rede 
pública, serão executadas obedecendo as prescrições e exigências da 
municipalidade. 
• Os reservatórios serão em fibrocimento, dimensionados para atender, sem 
interrupção de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. 
• A tubulação será em PVC, soldável. 
• Quando o logradouro não for abastecido por rede distribuidora de água, a 
utilização de água de poço ou de curso d'água obrigará o Construtor à análise da 
água utilizada, através de exame de laboratório especializado e de reconhecida 
idoneidade. 
• O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem 
interrupção, mesmo que o Construtor tenha que se valer de "caminhão-pipa". 
• Quando o logradouro público não possuir coletor público de esgotos, o 
Construtor instalará fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições 
mínimas estabelecidas pela NBR-7229/82. 

1.1.9 Instalações provisórias de luz, força e telefone 

Características 
Descrição 

1escri ão 
• A CONTRATADA deverá executar as instalações provisórias de luz, força e 
telefone, obedecendo ao que se segue: 
• A ligação das instalações de luz, força e telefone, obedecerão, 
rigorosamente, às prescrições das concessionárias locais. 
• Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados 
por camada termoplásticos, devidamente dimensionados para atender às 
respectivas demandas dos pontos de utilização. 
• Os condutores aéreos serão fixados em postes de madeira com isoladores de 
porcelana. 
• As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e 
guarnecidas de fitas isolantes. Não serão admitidos fios decapados. 
• As descidas (prumadas) de condutores para alimentação de máquinas e 
equipamentos serão protegidas por eletrodutos. 
• Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termo-magnéticos. Cada 
máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com a 
respectiva potência, por disjuntor termo-magnético, fixado próximo ao local de 
operação do equipamento, devidamente abrigado em caixas de madeira com 
portinhola. 
• Caberá ao Construtor exercer enérgica vigilância das instalações provisórias 
de luz e força, a fim de evitar acidentes de trabalho e curto-circuitos que venham 
oreiudicar o andamento normal dos serviços. 
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1.1.10 Raspagem e limpeza de terreno 

Características -•,., 5-,Descrição "4- " • 1 
Descrição • O CONSTRUTOR deverá raspar e limpar o terrenb' 

prosseguimento ao início da obra, sendo responsável por todo e 
erro de alinhamento, cota ou nível. 

ráf.--ár 
qualquer 

Observação • Ficará sob responsabilidade do CONSTRUTOR, qualquer demolição e 
limpeza que a FISCALIZAÇÃO achar necessária. 

1.2. IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

1.2.1 Deslocamentos e fretes 

Características 
Descrição 

Descrição 
• É de responsabilidade do CONSTRUTOR, o deslocamento e frete referente 
a todo material e mão de obra especializada, necessárias ao bom andamento da 
obra . 

1.2.2 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 

Características Descrição 
Descrição • A CONTRATADA deverá, às suas custas, executar toda a mobilização e 

desmobilização de equipamentos, necessária a execução da reforma. 

1.2.3 Administração local da obra 

Características Descrição 
Descrição • A CONTRATADA deverá se responsabilizar com toda a administração da obra 

fazendo com que o andamento da mesma, seja a melhor possível. 

1.2.4 Limpeza diária 

Características Descrição 
Descrição A obra deverá ser limpa diariamente para que se possa trabalhar no dia seguinte 

sem nenhum empecilho. 

1.2.5 Retirada de entulho 

Características Descrição 
Descrição • A obra deverá permanecer sempre limpa para que não interrompa nem 

atrapalhe a continuidade das tarefas diárias da CONTRATANTE, devendo a 
Contratada inclusive retirar de imediato todo e qualquer entulho de dentro da 
propriedade; 

1.3 Movimento de terra 

1.3.1 Escavação manual de valas ou solo de qualquer natureza, exceto rocha, até profundidade de 
2,00m 

Características Descrição 
Descrição • As escavações serão executadas adotando-se todas as providências e cuidados 

necessários à segurança dos operários, garantias das propriedades vizinhas e 
integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto, energia e 
telecomunicações. 

• Terão as profundidades mínimas indicadas no projeto de estrutura, valendo 
salientar que a responsabilidade pela estabilidade da obra é do CONSTRUTOR. 

Aplicação • Em todas as novas alvenarias e fundações para blocos, cintas, nas dimensões 
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Características Descrição pagna 
indicadas no projeto de estrutura. Será nas dimensões de 60cm 
90cm de profundidade para as fundações das novas alvenarias.

- f 11. 

1.3.2 Connpactação de fundo de valas 

Características Descrição 
Descrição • Utilizar o mesmo procedimento descrito para o aterro apiloado 
Aplicação • No fundo das valas, para aplicação da fundação. 

1.3.3 Reaterro apiloado de valas 

Características 
Descrição 

Descrição
• Os serviços de reaterro serão executados com material de boa qualidade, 
isento de detritos vegetais, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 
(vinte) centímetros, convenientemente molhadas energicamente apiloadas de 
modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, nas 
camadas aterradas. 
• O reaterro serão sempre compactados até atingir um "grau de compactação" 
de no mínimo 95% do proctor normal e do desvio da umidade em relação à 
umidade ótima, com referência ao ensaio de compactação normal de solos. 
• Na execução dos serviços de reaterro deverão haver precauções para se 
evitarem quaisquer danos nos trabalhos de impermeabilização, paredes ou outros 
elementos verticais que devam ficar em contato com o material de aterro ou 
reaterro. 

Aplicação • Na complementação das valas após a aplicação da fundação. 

1.3.3 Aterro manual apiloado de valas com aquisição de material 

Características Descrição 
Descrição • Executar com os mesmos cuidados do item 1.3.3 retro, sendo para isto 

utilizado areia de primeira qualidade, isenta de qualquer tipo de dentritos que 
possam prejudicar a qualidade do serviço. 

Aplicação • Para alcançar o nível exigido no projeto de topografia em anexo. 

1.4 FUNDAÇÃO 

1.4.1 Alvenaria de pedra argamassada 

Características 
Material 

Aplicação 

Descrição 
Deverão ser executadas diretamente sobre o terreno com pedras graníticas íntegras, 
de textura uniforme, limpas e isentas de crostas, de tamanhos irregulares e 
dimensões mínimas de 30x20x10cm. 
As pedras serão molhadas assentes com argamassa de cimento e areia média ou 
grossa no traço 1:6, leitos executados toscamente a martelo, sendo as pedras 
calçadas com lascas do mesmo material e de dimensões e formas adequadas. Para a 
primeira fiada serão selecionadas as pedras maiores, formando um todo maciço, sem 
vazios. 

• Nas novas alvenarias. Terá espessura mínima de 40 (quarenta) centímetros e 
altura não inferior a 50 (cinquenta) centímetros. 

1.4.2 Baldrame em tijolos comuns 

Características 
Descrição 

Descrição 
O baldrame (alvenaria de embasamento) será executado em tijolos maciços assentes 
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8. Os 
tijolos serão molhados antes do seu emprego, as juntas de argamassa excederão 
1,5cm e será observada amarração nas fiadas e nos cantos. 
Terão as dimensões mínimas, abaixo indicadas, valendo salientar que a 
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Características 

Aplicação 

Descrição 
responsabilidade pela estabilidade da obra é do CONSTRUTOR. 

• O baldrame, salvo indicação em contrário nos projetos, terá es 
mínima de 20 (vinte) centímetros e altura não inferior a 30 (vinte) centímetros. 

1.4.3 Cinta de impermeabilização em concreto não estrutural 

Características 
Material 

Aplicação 

Descri ão 
• Concreto estrutural fck=15 Mpa 
• 4 barras de aço CA 50A 8.0mm e estribos de aço CA 60B 3.4mm a cada 
20cm. 
• Somente cimentos que obedeçam às especificações da ABNT serão aceitos 
pela Fiscalização. A Fiscalização rejeitará os lotes de cimento cujas amostras 
revelarem, nos ensaios, características inferiores às estabelecidas nas normas, 
sem que caiba à construtora direito a qualquer indenização mesmo que o lote de 
cimento se encontre na obra. 
• O cimento deverá ser armazenado em local protegido da ação de intempéries 
e agentes nocivos à sua qualidade e deverá ser conservado em sua embalagem 
original até a ocasião seu emprego. 
• Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às especificações da ABNT. 
• A areia e a pedra não poderão apresentar substâncias nocivas, como torrões 
de argila, matérias orgânicas etc., em porcentagem superior às especificadas nas 
normas. 
• A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser límpida, isenta de 
quantidades prejudiciais de substâncias estranhas, não sendo permitido o 
emprego de águas salobras. 
• O amassamento do concreto em betoneira deverá durar o tempo necessário 
a permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. 
• Sobre o baldrame, salvo indicação em contrário nos projetos, terá espessura 
mínima de 15 (quinze) centímetros e altura não inferior a 10 (dez) centímetros. 

1.4.4 Concreto estrutural fck=25 Mpa 

Características Descrição 
Material • Concreto estrutural 25Mpa, conforme normas técnicas - ABNT. 
Aplicação • Como fundações,saída dos pilares , cintas a serem executados. 

1.4.5 Formas em madeira 

Características 
Material 

Aplicação 

Descri ão 
• Poderão ser utilizadas formas de madeira. As formas de madeira serão 

confeccionadas com madeira resinada 12 mm ou similar, espessura prescrita 
pelo fabricante, de acordo com a dimensão do elemento de estrutura, 
devidamente contraventadas com peças de madeira maciça. 

• Toda a madeira usada para a confecção de formas estará isenta de defeitos, 
não sendo aceitas peças empenadas ou que apresentem rachaduras, brocas, 
mancas, fungos, etc. 

• As formas deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para 
não sofrer deslocamentos e/ou deformações quando do lançamento do 
concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o 
terminado em projeto. 

• Antes do lançamento do concreto as formas deverão estar limpas, molhadas 
e perfeitamente estanques, a fim de evitar fuga da nata de cimento. 

• Será permitido o reaproveitamento das formas 3A, desde que se processa a 
limpeza e que se verifique estarem as peças isentas de deformação. 

• A posição das formas (prumos, níveis e alinhamentos) será objeto de 
verificação permanente, especialmente durante a etapa de lançamento do 
concreto, quando deverão ser imediatamente corrigidos os defeitos surgidos. 

• Nas fundações, saída dos pilares, cintas. 
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1.4.6 Transporte, Lançamento e adensamento do concreto na infraestrutura 

;
19 
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Características Descrição N`,,,Ç_Py ,1;1 
Material • Deverão ser executadas com todos os rigores exigidos nas normas da
Aplicação • Nos fundações , nos locais de ampliação, conforme projeto de arquitetura. 
Observação • Durante o lançamento do concreto deverá ser evitado o deslocamento da 

armadura, a fim de manter estabilidade da estrutura. 

1.4.7 Armaduras em aço CA-50 e CA-60 

Características 
Material 

Descrição
• A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente 

ao projeto de estrutura. Serão conferidas pela Fiscalização após colocação 
nas formas, verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no projeto: 
quantidade de barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição 
nas formas, recobrimento, calços etc. 

• Na colocação das armaduras nas formas, as mesmas deverão estar limpas, 
isentas de qualquer impurezas (graxas, lama etc.) capazes de comprometer a 
boa qualidade dos serviços, retirando-se inclusive as escamas eventualmente 
destacadas por oxidação. 

• O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá ser 
feito com os raios de curvatura previstos em norma. 

• O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá ser 
feito com os raios de curvatura previstos em norma. 

• A armadura deverá ser colocada no interior das forma de modo que, durante 
o lançamento do concreto, se mantenha na posição indicada no projeto, 
conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e entre as faces 
internas das formas. 

Aplicação 

1.5. ESTRUTURA 

• Na infraestrutura: Nas fundações, conforme projeto estrutural. 

1.5.1 Laje pré-moldada treliçada para forro, com recobrimento 

Características Descrição
• Laje pré-moldada treliçada a com recobrimento esp = 3cm 

• Deverá ser composta de lajotas cerâmicas, bem cozidos e vigas e treliças 
indicados para forro. 

Escoramento: o vão deve ser convenientemente escorado com uma tábua 
colocada em espelho, fixado em pontaletes, obedecendo a altura necessária 
para contra-flecha desejada. 
Contra-tlecha: Observar a recomendada para as dimensões. 
Capeamento: Empregar concreto no traço 1:2:3 (cimento: areia: brita). 
A espessura do capeamento deverá ser de 3,5cnn. 
Utilizar armadura de distribuição transversal às nervuras, a cada 20cm, aço 
CA 60 3.4mm. As vigotas deverão ser apoiadas em cintas de concreto 
descritas no item 1.5.4. 

• Caso não previsto em projeto, será colocada armadura, nas duas direções, e 
o respectivo capeamento em concreto, elaborado com no mínimo 0,9 cm2 / m 
para os aços CA-25 e CA-32, e de no mínimo 0,60 cm2 / m para os aços CA-40, 
CA-50 e CA-60, contendo no mínimo 3 barras de ferro por metro. 

• # 3,2mm a cada 12,5 cm; capeamento >= 3cm; 
• # 4mm a cada 20 cm; capeamento = 4 cm; 
• # 5mm a cada 30 cm capeamento >= 5cm. 

Viri-s/Mas 
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Características Descrição \ ;514, PA,. git ics 

Aplicação Nos ambientes: administração e benheiros femininos e masculina', co
indicado no projeto de arquitetura. 

1.5.2 Vergas e contra - vergas 

Características Descrição 
Descrição • Vergas retas em concreto armado fck 13,5 Mpa (10x 10 ) cm 
Dimensões • Ultrapassando o vão da esquadria/porta em 20cm de cada lado do vão da 

esquadria, quando possível. 
Material • Concreto armado fck 13,5 Mpa 
Aplicação • Nas novas portas e janela , conforme indicado no projeto de arquitetura. 

1.5.3 Concreto estrutural fck=25 Mpa 

Características Descrição 
Material • Concreto estrutural 25Mpa, conforme normas técnicas - ABNT. 
Aplicação • Como pilares/ vigas / lajes a serem executados. 

1.5.4 Formas em madeirit para blocos 

Características Descrição 
Material 

Aplicação 

• Poderão ser utilizadas formas de madeira. As de madeira serão 
confeccionadas com Madeirit plastificada ou similar, espessura prescrita pelo 
fabricante, de acordo com a dimensão do elemento de estrutura, devidamente 
contraventadas com peças de madeira maciça. 

• Toda a madeira usada para a confecção de formas estará isenta de defeitos, 
não sendo aceitas peças empenadas ou que apresentem rachaduras, brocas, 
mancas, fungos, etc. 

• As formas deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para 
não sofrer deslocamentos e/ou deformações quando do lançamento do 
concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o 
terminado em projeto. 

• Antes do lançamento do concreto as formas deverão estar limpas, molhadas 
e perfeitamente estanques, a fim de evitar fuga da nata de cimento. 

• Será permitido o reaproveitamento das formas 3A, desde que se processa a 
limpeza e que se verifique estarem as peças isentas de deformação. 

• A posição das formas (prumos, níveis e alinhamentos) será objeto de 
verificação permanente, especialmente durante a etapa de lançamento do 
concreto, quando deverão ser imediatamente corrigidos os defeitos surgidos. 

• Nas pilares/ vigas / lajes a serem executados 

1.5.5 Transporte, Lançamento e adensamento do concreto na superestrutura 

Características Descrição 
Material • Deverão ser executadas com todos os rigores exigidos nas normas da ABNT. 
Aplicação • Como pi'ares, vigas, lajes a serem executados . 
Observação • Durante o lançamento do concreto deverá ser evitado o deslocamento da 

armadura, a fim de garantir estabilidade da estrutura. 

1.5.6 Armaduras em aço CA-50 e CA-60 

Características 
Material 

Descrição 
• A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao 

projeto de estrutura. Serão conferidas pela Fiscalização após colocação nas 
formas, verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no projeto: 
quantidade de barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição 
nas formas, recobrimento, calços etc. 

L. •  P.À4 11 
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Características 
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 Descrição 

• Na colocação das armaduras nas formas, as mesmas deverão esta i 
isentas de quaisquer impurezas (graxas, lama etc.) capazes de comprometer a 
boa qualidade dos serviços, retirando-se inclusive as escamas eventualmente 
destacadas por oxidação. 

• O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá ser 
feito com os raios de curvatura previstos em norma. 

• O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá ser 
feito com os raios de curvatura previstos em norma. 

• A armadura deverá ser colocada no interior das forma de modo que, durante o 
lançamento do concreto, se mantenha na posição indicada no projeto, 
conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e entre as faces 
internas das formas. 

Aplicação • Nos pilares/ vigas! lajes a serem executados conforme projeto estrutural. 

1.5.7 Cinta de impermeabilização em concreto não estrutural 

Características 
Material 

Aplicação 

Descrição 
• Concreto estrutural fck=15 Mpa 
• 4 barras de aço CA 50A 8.0mm e estribos de aço CA 60B 3.4mm a cada 20cm. 
• Somente cimentos que obedeçam às especificações da ABNT serão aceitos 
pela Fiscalização. A Fiscalização rejeitará os lotes de cimento cujas amostras 
revelarem, nos ensaios, características inferiores às estabelecidas nas normas, 
sem que caiba à construtora direito a qualquer indenização mesmo que o lote de 
cimento se encontre na obra. 
• O cimento deverá ser armazenado em local protegido da ação de intempéries e 
agentes nocivos à sua qualidade e deverá ser conservado em sua embalagem 
original até a ocasião seu emprego. 
• Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às especificações da ABNT. 
• A areia e a pedra não poderão apresentar substâncias nocivas, como torrões 
de argila, matérias orgânicas etc., em porcentagem superior às especificadas nas 
normas. 
• A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser límpida, isenta de 
quantidades prejudiciais de substâncias estranhas, não sendo permitido o emprego 
de águas salobras. 
• O amassamento do concreto em betoneira deverá durar o tempo necessário a 
permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. 
• Sobre o baldrame, salvo indicação em contrário nos projetos, terá espessura 
mínima de 15 (quinze) centímetros e altura não inferior a 10 (dez) centímetros. 

1.6. PAREDES E PAINÉIS 

1.6.1Divisórias de PVC 

Características Descrição 
Descrição • Divisórias em PVC cor cinza branco cristal a 20 cm do piso e perfis de alumínio 

simples até o piso. 
Dimensões • Conforme projeto de arquitetura 
Material • PVC cinza cristal com perfis de alumínio na cor natural. 
Aplicação • Nos boxes dos sanitários masculinos e femininos, conforme indicado no Projeto 

de Arquiteturasob legenda: 
• DPVC1, DPVC2,DPVC3, DPVC4, DPVC5 

Observação • As portas das divisórias serão Paraná com dimensões de 0,60x1,80m e 
possuirão requadro com ferragens "La Fonte" e fechaduras do tipo 
"Livre/Ocupado", acabamento cromado ref. 719 e dobradiças de 3" x 2 1/2" 
acabamento cromado. 

1.6.2 Alvenaria de tijolos furados e = 10cm 

Cláudia Vi as &tas 
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Características Descri ão 
Material 

Aplicação 

• Serão executadas obedecendo à localização, dimensões e ãítia4"~ 
indicados no projeto de arquitetura. As espessuras referem-se às paredes—tern .' 
de revestidas. Caso as dimensões dos tijolos condicionem a pequenas alterações 
da espessura, variações da ordem de 1,5cm podem ser admitidas, com autorização 
por escrito da Fiscalização. 
• As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos cerâmicos de 8 furos, de 
primeira qualidade, dimensões 10x20x20cm, assentados e rejuntados com 
argamassa mista de cimento, e areia média no traço 1:4 
• Os tijolos serão assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, 
aprumadas e alinhadas, com juntas de no máximo 2cm de espessura, formando 
linhas horizontais contínuas e verticais descontinuas, rebaixadas com a ponta da 
colher para que o reboco possa aderir fortemente. 
• Não será permitido o emprego de tijolos de padrões diferentes num mesmo 
pano de alvenaria. 
• Todas as saliências superiores a 4,0cm deverão ser construídas com a própria 
alvenaria, não se permitindo sua execução exclusivamente com argamassa. 
• Os elementos de concreto (pilares e vigas) aos quais se vão justapor a 
alvenaria serão chapiscados previamente com argamassa de cimento e areia 
média no traço 1:3 
• A ser executada no galpão, conforme projeto de arquitetura. 

1.6.3 Cobogós cimento anti - chuva 

Características Descrição 
Descrição • Cobogós de cimento anti - chuva 
Material • Cimento 
Aplicação • Conforme indicado no projeto de arquitetura , sob legendas Cl, C2, C3, C4 e 

C5 

1.6.4 Divisórias em Granito 

Características Descrição 
Descrição • Divisórias em granito cinza pratal esp=2cm 
Dimensões • Conforme projeto de arquitetura 
Material • Cinza prata esp=2cm 
Aplicação • Conforme indicado no projeto de arquitetura, nos WC's, como divisória sob 

legenda DGR1 

1.7. PAVIMENTAÇÃO 

1.7.1 Lastro de Concreto 

Características Descrição 
Descrição • Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento 
Material • Concreto simples 
Traço • 1:4:8 (cimento, areia e brita n° 1) 
Espessura • 7 cm 
Aplicação • em toda área , conforme projeto arquitetõnico. 

1.7.2 Camada de regularização 
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Características Descrição
Descrição • Camada de regularização (cimentado simples) 

,r:-:-. 
% - ----'" 
ts',y 

Traço • 1:4 (cimento e areia)
pagna 

Dimensões • Executado em plano único c • 
Acabamento • Liso e desempenado 
Aplicação • Em todos os ambientes onde houver intervenção de piso. 

1.7.3 Piso Cerâmico (34 x 34) cm 
1.7.4 Rejunte (34 x 34) cm 

Características Descrição 
Descrição • Cerâmica 34 x 34 cm , linha cristal Fab. Elisabeth ousimilar 
Dimensões • 34X34cm 
Cor • Alumínio 
Base • Camada de regularização 
Argamassa de 
Assentamento 

• Utilizar argamassa pré-fabricada da Quartzolit (aditivada), MM Argamassa 
(aditivada), Argamont (aditivada), Serrana/Laticrete (aditivada) ou similar ou 
ainda argamassa com traço 1:2:3 (cimento, areia e saibro macio) 

Juntas • 

• 

• 

Dispostas ortogonalmente e alinhadas a esquadro, com espessura no máximo 
de 5mnn. 
Utilizar nos cantos de cada peça uma cruzeta plástica Juntapiso com espessura 
de 5mm, à guisa de espaçador/bistolador das juntas de assentamento. 
Observar as recomendações do fabricante para um perfeito assentamento das 
cerâmicas. 

Rejuntamento • 
• 

Executado com massa rejuntafix ou similar. 
Cor cinza 

Aplicação • Conforme projeto de arquitetura, sob legenda 0 . 

Wc masculino(administração e galpão), Wc feminino (administração e galpão) , 
e no piso da administração 

Observações • 
• 

Deverá ser observado desnível de 1cm 
Posteriormente, deverá ser feita limpeza com solução água/ácido 

1.7.5 Piso Cimentado de alta resistência 

Características Descrição 
Descrição • Piso cimentado desempolado. 
Cor • Natutal 
Acabamento • Liso desempolado dividio em painés 1x1 m comáJntas de PVC 
Aplicação • 

• 
Conforme projeto de arquitetura, sob legenda piso 3 : 
Nos passeios. 

1.7.6 Piso monolítico de alta resistência em massa granilit - tipo Korodur 

Características Descrição 
Descrição • Piso monolítico tipo korodur 
Cor • Natutal 
Acabamento • Liso 
Aplicação • Conforme projeto de arquitetura, sob legenda piso , a saber: 

Galpão 
Observações • O piso deverá ter o polimento conforme fabribcante para o melhor 

acabemento 

1.8. REVESTIMENTO 
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1.8.1 Chapisco --pas,n, a ,pc,-•-'1
• c ./ 

Características Descrição
Descrição • Chapisco
Traço • 1:3 (cimento e areia) 
Pigmentação • Natural 
Aplicação • Em todas as superfícies de alvenaria ou concreto a serem construídas, que 

vierem a ser rebocados/emboçados e todos os elementos estruturais. 

1.8.2 Emboço 

Características Descrição 
Descrição • Emboco traço 1:3 (cimento e areia grossa) 
Espessura • 20mm 
Acabamento • Áspero 
Aplicação • Em todas as alvenarias ou elementos de concreto dos wc"s„ que forem 

receber revestimento cerâmico, conforme indicado no projeto de arquitetura. 

1.8.3 Reboco paulista 

Características Descrição 
Descrição • Rebocc paulista 
Traço • 1:6 (cimento,areia •eneirada 

Espessura • 20mm 
Acabamento • liso e desempenado à régua e desempenadeira de madeira mantendo sempre 

o prumo 
Observação • As arestas ou cantos vivos das paredes e elementos estruturais serão 

guarnecidos com cantoneiras apropriadas de alumínio na cor natural, em 
forma de "Y", devidamente assentados e fixados (chumbados) no reboco 

Aplicação • Em todas as alvenarias ou elementos de concreto, inclusive tetos, a serem 
construídos, cujas superfícies receberão pintura, conforme indicado no projeto 
de arquitetura, bem como aquelas não especificadas de modo diverso. 

1.8.4 Cerâmica 34 x 34cm 
1.8.5 Rejunte cerâmica 34 x 34cm 

Características Descrição 
Descrição • Cerâmica 34 x 34 cm , linha cristal, fab. Elisabeth ou similar 

Dimensões • 34 x 34cm 
Cor • Alumínio 
Base • Emboço 
Argamassa de 

Assentamento 
• Utilizar argamassa pré-fabricada da Quartzolit (aditivada), MM Argamassa 
(aditivada), Argamont (aditivada), Serrana/Laticrete (aditivada) ou similar ou ainda 
argamassa com traço 1:2:3 (cimento, areia e saibro macio) 

Juntas • Dispostas ortogonalmente e alinhadas a esquadro, com espessura no máximo 
de 5mm. 
• Utilizar nos cantos de cada peça uma cruzeta plástica Juntapiso com 
espessura de 5mm, à guisa de espaçador/bistolador das juntas de assentamento. 
• Observar as recomendações do fabricante para um perfeito assentamento das 
cerâmicas. 

Rejuntamento • Executado com massa rejuntafix ou similar. 
• Cor cinza 

Aplicação • Conforme legenda de pared 2 a saber: 

• Wc masculino(administração e galpão), Wc feminino (administração e 
galpão) , 
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Características 
Observações 

Descrição
• Posteriormente, deverá ser feita limpeza com solução água/átM • 

1.8.6 Peitoril em granito cinza prata 

Características Descrição 
Descrição • Peitoril em granito cinza prata 
Dimensões • Espessura 2cm, largura 15cm. O peitoril deverá entrar 5cm em cada lado do 

vão da janela. 
Espessura • 20mm 
Acabamento • Polido 
Argamassa de 
assentamento 

• Utilizar argamassa pré-fabricada ou argamassa traço 1:5 de cimento e areia 

Substrato • Emboço 
Aplicação • Em todas as janelas J1 A J3 conforme indicado no projeto de arquitetura. 

1.9. FORROS! PISOS ELEVADOS 

1.9.1 Forro em réguas de PVC 

Características Descrição 
Descrição • Forro em réguas de PVC 20 mm cor branca da Medabil ou similar. 
Aplicação • Conforme Projeto arquitetõnico sob legenda de forro 2 a saber: 

• Na marquise . 
Observações • Observar paginação do Forro, conforme indicado nos Projetos de Instalação 

Elétrica/Iluminação; 
• Obedecer as Normas do fabricante. 

1.10. IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.10.1 Manta asfáltica 3mm 

Características Descrição 
Descrição • Impermeabilização com manta asfáltica 3mm 
Aplicação • 

• 
Nas calhas e na caixa dágua, 
A manta asfáltica deverá ser aplicada sobre camada regularizadora e coberta 
por camada de proteção mecânica. 

Observações • As superfícies deverão ser limpas após a remoção total da impermeabilização 
existente 

1.10.2 Manta asfáltica 3mm 

Características Descrição 
Descrição • Impermeabilização com manta asfá1tica3mm 
Aplicação • 

• 
Na laje descoberta. 
A manta asfáltica deverá ser aplicada sobre camada regularizadora e coberta 
por camada de proteção mecânica. 

Observações • As superfícies deverão ser limpas após a remoção total da impermeabilização 
existente 

1.10.3 Emulsão betuminosa a frio 

Características Descrição 

Descrição • Impermeabilização com emulsão betuminosa a frio 
Tipo • Base asfáltica comum 
Fabricante • 

• 
Sika S/A, sob a marca igol 2 
Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A., sob a marca "Frioasfalto: 
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Características Descrição V•:::0 Pat:StrI • 
.1 \. 

• 
. 

'4, '. , i Isolamentos Modernos Ltda., sob a marca Neosin. c ki  O .
Aplicação • Nos pisos de todos os WC's (masc , fem, bem como em s .-. .. .ir: -"t" 

perimetrais até 30cm do piso acabado. 
Observações • As superfícies deverão ser limpas após a remoção total da 

impermeabilização existente 
• A emulsão asfáltica deverá ser aplicada sobre camada regularizadora e 
coberta por camada de proteção mecânica. 

1.10.4 Camada de regularização 

Características Descrição 
Descrição • Camada de regularização 
Traço • 1:3 (cimento e areia) 
Dimensões • Executado em plano único 
Acabamento • Liso e desempenado 
Aplicação • Abaixo da manta asfáltica . 

1.10.5 Camada de proteção mecânica 

Características Descrição 
Descrição • Camada de proteção mecânica 
Traço • 1:3 (cimento e areia) 
Dimensões • Executado em plano único 
Acabamento • Liso e desempenado 
Aplicação • Acima da manta asfáltica. 

1.11. SERRALHARIA 

1.11.1 Esquadrias de alumínio anodizado e vidro 

Características Descrição 
Descrição • Esquadria de alumínio anodizado natural e vidro 5 mm 
Dimensões • Conforme indicado no quadro de esquadrias do orojeto de arquitetura; 

• J1/J2/J3; 
Material • Alumínio anodizado natural — perfis série 25 

• Vidro liso transparente incolor esp. 5 mm 
Aplicação • Esquadrias de alumínio e vidro sob legendas J1/J2/J3 ; 

1.11.2 Portão em chapa de aço 

Características Descrição 
Descrição • Porta em chapa de aço zincada com armação em cantoneira de ferro 1 1/2" 

- 
Dimensões • P1(5,00 x 3,50) m/ P2(0,80 x 2,20) m 
Material • Chapa de aço de ferro, com estrutura interna em cantoneira de ferro. 
Acabamento • Pintura com tinta sintética anticorrosiva da Coral, cor vermelha 
Aplicação • Conforme indicado no Projeto de Arquitetura. 

1.11.3 Chapa metálica — Fechamento marquise 

. Características Descrição 
Descrição • Fechamento da marquise em chapa metálica # 14. 
Dimensões • Conforme as dimensões no proj. arquitetura 
Material • Chapa metálica # 14. 
Acabamento • Pintura com tinta sintética anticorrosiva da Coral, cor preta 
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Características Descrição
Aplicação • Na marquise conforme o projeto de arquitetura. X " \. . --4` (14t1'-

1.11.4 Tirante em cabo de aço 

Características Descrição 
Descrição • Tirante em cabo de aço conforme projeto de arquitetura. 
Material • Aço 
Aplicação • Conforme indicado no projeto de arquitetura. 

1.11.5 Guia para sustentação da porta de ferro 

Características Descrição 
Descrição • Perfil metálico para sustentação da porta de ferro P1. 

Material • Perfil metálico - a ser dimensionado pelo fabricante conforme Projeto de 
Arquitetura. 

Acabamento • Conforme o Projeto de Arquitetura na planta de detalhes de esquadrias. 
Aplicação • Nas esquadrias de vidro temperado do Auto - Atendimento, ver quadro resumo de 

divisórias. 

1.12. CARPINTARIA E MARCENARIA 

1.12.1 a 1.12.2 Portas de madeira - tipo Paraná 

Características Descrição 
Descrição • Porta de madeira tipo Paraná . 
Dimensões • 

• 
P3 (0,70 x 2,10) m 
P4 (0,60 x 1,80)m 

Material • Porta de madeira tipo paraná . 
Acabamento • Esmalte sintético cor branca determinadas em projeto de arquitetura. 
Aplicação • Distribuídas em diversos ambientes conforme especificado acima. 
Observações • 

• 

A porta acima especificadas, serão providas de ferragens conforme especificado 
posterior 
Terá forramentos e alizares em madeira de lei de 1' qualidade, tipo massaranduba. 

1.12.3 Forramento de madeira de lei 

Características Descrição 
Descrição • Forramentos em madeira de lei de 1a ualidade ti .o massaranduba 
Dimensões • Largura 15cm 
Acabamento • 

• 
Esmalte sintético branca conforme 
projeto de arquitetura. 

Aplicação _ _ • Nas portas de madeira tipo Paraná 

1.12.4 Alizar de madeira de lei 

Características Descrição 
Descrição • Alizar em madeira de lei de 1a qualidade, tipo massaranduba 
Dimensões • Largura 6 cm 
Acabamento fb Esmalte sintético cor branca conforme projeto de arquitetura. 

Aplicação • Nas portas de madeira tipo Paraná. 

1.13. FERRAGENS 
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1.13.1 Fechadura para portas acessíveis 

Características Descrição N

Descrição • Fechadura tipo maçaneta para portas acessíveis
Acabamento • Cromado. 
Referência • Linha maçaneta 6521 233(alavanca). 
Fabricante • La Fonte, Papaiz ou similar. 
Aplicação • Nas portas de madeira 

1.13.2 Dobradiças - 3" 1/2 x 3" 

Características Descrição 
Descrição • Dobradiça extraforte para portas internas, ref.: 85. 
Dimensões • 3 1/2 x 3" 
Material • Latão com acabamento cromado. 
Fabricante • Papaiz ou similar. 
Aplicação • Nas portas de madeira 

1.13.3 Mola aérea 

Características Descrição 
Descrição • Mola aérea de sobrepor. 
Acabamento • Latão polidb envernizado. 
Material • Alumínio. 
Fabricante • La Fonte ou similar. 
Aplicação • Nas portas de madeira P3, com exceção das portas dos boxes dos sanitários. 

1.13.4 Fechadura livre-ocupado 

Características Descrição 
Descrição • Tarjeta livre-ocupado 

Acabamento • Cromado 
Referência • 719 
Fabricante • Yale La Fonte ou similar 
Aplicação • Nas portas internas dos boxes dos WC's.-P4 

1.14. VIDRAÇARIA 

1.14.3 Vidro liso transparente, incolor esp. 5mm 

Características Descrição 
Descrição • Vidro liso, transparente, incolor e comum 

Espessura • 5mm 
Fabricante • Santa Marina ou similar 
Aplicação • Nas esquadrias de aluminio conforme projeto de arquitetura, 

1.15. PINTURA 

1.15.1 a 1.15.2 Pintura látex PVA 

Características 
Descrição 
Tratamento 

Prévio e/ou Pintura 
de Base 

Acabamento 

Descrição 
• Tinta látex PVA 
• Selador: Acrílico; 
• Emassamento: Massa corrida. 

• Fosco 
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Características Descrição \'' ,..- ' Ra inp 
Cor • 

\. 
Branco neve .. , 

, (..:..0 

N° de Demãos • 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamen 
-e't 

. ....,..--;.' 
Aplicação • Na laje, sob legenda de teto 4 conforme projeto de Arquitetura. 
Observações • 

• 
As imperfeições deverão ser corrigidas com massa pva; 
Deverá ser aplicada base em selador acrílico. 

1.15.3 Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira 

Características Descrição 
Descrição • Tinta esmalte sintético, de primeira linha, acabamento semi-brilho , na cor 

branca. 
Tratamento 
Prévio e/ou 
Pintura de Base 

• Selador: Suvinil Branco Fosco ou similar 
• Emassamento: Massa a óleo Suvinil ou similar 

Acabamento • acetinado 
Cor • Branca. 
N° de Demãos • 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento 
Aplicação Nas folhas das porta de madeira conforme indicado no projeto de arquitetura: 
Observações • Os forramentos deverão ser previamente lixados e limpos 

• As imperfeições deverão ser corrigidas com massa 

1.15.4 Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira 

Características Descrição 
Descrição • Pintura em esmalte sintético "Coralit''. 

Tratamento 
Prévio e/ou Pintura 
de Base 

• 
• 

Selador: Suvinil Branco Fosco ou similar; 
Emassamento: Massa a óleo Suvinil ou similar. 

Acabamento • Acetinado. 
Cor • Branca.. 
N° de Demãos • 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento. 
Aplicação • Nos forramentos e alizares das portas P3 , conforme indicado no Projeto de 

Arquitetura. 
Observações • 

• 
Os forramentos deverão ser previamente lixados e limpos; 
As imperfeições deverão ser corrigidas com massa. 

1.15.5 Pintura esmalte sintético em ferro 

Características Descrição 
Descrição • Tinta esmalte sintético, de primeira linha, cor cinza de acordo com o indicado 

no projeto de arquitetura, 
Tratamento 
Prévio e/ou 
Pintura de Base 

• Primer: Super Galvite da Sherwin Williams ou similar 

Acabamento • Semi-brilho 
Cor • Cinza, conforme indicado no projeto de arquitetura 
N° de Demãos • 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento 
Aplicação • Nas portas de ferro, P1/P2 conforme projeto de arquitetura. 
Observações • Preparo: A peça deverá ser lixada e suas junções emassadas 

1.15.6 Pintura esmalte sintético em ferro 

Características Descrição 
Descrição • Tinta esmalte sintético, de primeira linha, cor platina, de acordo com o 

indicado no projeto de arquitetura, 
Tratamento • Primar: Super Galvite da Sherwin Williams ou síi-i ii ..,i-
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Características Descrição T C2:•j" ''' 

Prévio e/ou Pintura
de Base 

\: 1---. ,,, 

Acabamento • Semi-brilho 
Cor • Platina, conforme indicado no projeto de arquitetura 
N° de Demãos • 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento 
Aplicação • Nos quadros elétricos conforme projeto de arquitetura. 
Observações • Preparo: A peça deverá ser lixada e suas junções emassadas 

1.15.7 Textura acrílica 

Características Descrição 
Descrição • Textura acrílica 
Acabamento • Espatulado 
Cor • Cor branca 
N° de Demãos • 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento 
Aplicação 

• 
- 

Na administração conforme projeto de arquitetura, sob legenda A\ 

1.15.8 Pintura à base d' água 

Características Descrição 
Descrição • Pintura à base d' água tipo Hidracor 
Tratamento 
Prévio e/ou 
Pintura de Base 

• As paredes deverão estar lixadas e isentas de pó 

Acabamento • Fosco 
Cor • Branca 
N° de Demãos • 2 (duas no mínimo) ou as necessárias a um perfeito acabamento 
Aplicação • Nas paredes interna do galpão e fachadas conforme projeto de arquitetura, 

sob legenda de p - 1 . 

1.16 COBERTURA 

1.16.1 Cobertura com telha metálica trapezoidal em aço galvanizado 

Características Descrição 
Descrição Telha metálica trapezoidal em aço galvanizado pré-pintada 
Dimensões * Ver planta da coberta 
Material Aço galvanizado 
Aplicação Na coberta, conforme indicado no projeto de arquitetura. 

1.16.2 Estrutura metálica 

Características Descrição 
Descrição • Estrutura metálica tipo arco 

Material • Estrutura metálica em aço galvanizado. 
Aplicação • Na coberta , conforme indicado no projeto de arquitetura. 
Observação • Deverá receber tratamento Primer: Super Galvite da Sherwin Williams ou 

similar. 

1.16.3 Cobertura com telha translúcida 
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Características 
, — 

Descrição
Descrição • Telha translúcida 

Dimensões • Variadas - ver planta da coberta 
Material • Plástico de alta resistência translúcido 

Aplicação • Em trecho da coberta, conforme indicado no projeto de arquitetura 

1.16.4 Rufo/ contra rufo em chapa metálica 

Características Descrição 
Descrição • Rufo/ contra rufo em alumínio 
Material • Alumínio 
Aplicação • Na coberta, conforme projeto de arquitetura. 

1.16.5 Calha metálica 

Características Descrição 
Descrição • Calha em chapa de aço zincado. 
Dimensões • Ver planta da coberta 
Material • Aço zincado 

Aplicação • Na coberta , conforme indicado no projeto de arquitetura (. 

1.16.6 Chapim em concreto pré-moldado 

Características Descrição 
Descrição • Chapim em concreto pré-moldado com pingador, envernizado, com sparlak ou 

liquibrilho, cor natural 
Dimensões • Comprimento = 1,0 m , Largura= 20 cm e espessura = 5cm 
Material • Concreto pré-moldado 

Aplicação • Nas alvenarias da coberta indicadas no projeto de arquitetura. 

1.16.7 Shed (lanternim) 

Características Descrição 
Descrição • Shed - lanternim de aço galvanizado 

Material • Estrutura metálica e telha trapezoidal de aço galvanizado. Esp:0,7 mm 

Aplicação • Na coberta , conforme indicado no projeto de arquitetura. 
Observação • Deverá receber tratamento Primer: Super Galvite da Sherwin Williams ou 

similar. 

1.17. DIVERSOS 

1.17.1 As Built 

Características 
Descrição 

C escrição
• Toda e qualquer modificação implementada na obra em relação aos projetos 

originais, quer seja de materiais ou de serviços, deverá ser adequadamente 
registrada pelo CONSTRUTOR para a elaboração do "as built" 

• Ao final da obra o CONSTRUTOR deverá entregar à FISCALIZAÇÃO o "as 
built" completo da edificação, constando todas as pranchas dos projetos de 
arquitetura e complementares, inclusive pranchas que não passarem por 
modificação/atualização, sendo uma cópia em meio magnético e uma cópia 
impressa, devidamente acodicionada em pastas especificadas. 
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Características Descrição 
• No caso de serem acrescidos ao longo da obra serviços ou detalhes não 

contemplados nos projetos originais, caberá também ao CONSTRUTOR o 
registro e desenhos dos mesmos, os quais passarão a integrar o "as built". 

• O "as built" deverá corresponder rigorosamente ao que foi efetivamente 
executado, sendo que a emissão do Termo de Recebimento Provisório da 
Obra estará condicionada à apresentação do mesmo. 

1.18. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

1.18.1 Limpeza Final 

Características Descrição 
Descrição • A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo 

apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações, equipamentos e 
aparelhos, devidamente ligadas às redes das concessionárias de serviços públicos. 

• Todo o entulho da edificação deverá ser removido diariamente. 
• Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, etc., serão limpos, utilizando 

produtos adequados, de modo a não se danificarem outras partes da obra. 
• Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos dando-se 

especial atenção à limpeza dos vidros, esquadrias, ferragens, pisos e 
revestimentos. 

Aplicação • Em toda a área interna e externa correspondente ao galpão. 

bQ/ 23 



("4 

CAPÍTULO 2— INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

O projeto de instalações elétricas do Galpão Industrial com área de 1.000m' a ser construído, abrange as 
seguintes intervenções: 

1.Iluminação; 
2.Instalações Elétricas; 
3.Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio; 
4.Instalações de Lógica e Telefonia; 
5.Instalações Hidráulicas e Sanitárias; 
6.Instalações de Ar Condicionado; 

Para a elaboração do projeto com as intervenções acima citadas, foram utilizados os seguintes documentos, 
instruções e normas complementares para reunir em todos os seus níveis, soluções racionais associando 
qualidade estética, com uso de elementos construtivos de produção em série, evitando-se componentes de 
forma e dimensões especiais e principalmente a racionalização do uso de energia elétrica: 

Levantamento dos equipamentos e instalações da propriedade "in loco", conforme NT-05(BNB); 

NBR 5410(ABNT) — instalações elétricas de baixa tensão; 
NBR 5413(ABNT) — Iluminância de interiores; 
NBR 5444(ABNT) — símbolos gráficos para instalações prediais; 
Decreto n. 81621 — quadro geral de unidades de medida; 
IEEE — 802.3 
ANSI — EIA/TIA 568-A, 569 e 606; 

Iluminação e tomadas 

Iluminação 

As luminárias serão: 

Tipo sobrepor (pendente) para 2 lâmpadas de 40W, com corpo em chapa de aço e acabamento em 
pintura eletrostática, para instalação em perfilados. O reator utilizado será do tipo eletrônico (2 x 40W), partida 
rápida, alto fator de Potência (>0,92), distorção harmônica (THD) < 10%. 

Refletor em chapa de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, para 
uma lâmpada vapor metálico de 250W, a ser instalado nas fachadas frontal e posterior. 

Plafon plástico com soquete para lâmpada fluorescente circular de 22W, a ser instalado nos 
banheiros da administração. 

Tomadas de parede 

Todas as tomadas serão tipo 2P+T universal novo padrão, conforme NBR 14136, fabricação Pial, 
Steck ou Prime. Toda sua execução será efetuada por conta da contratada. 

Todos os materiais necessários à efetivação dos serviços serão de responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive no tocante aos serviços de ativação dos equipamentos. 
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MATERIAIS 

2.1. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

2.1.1 a 2.1.3 Eletroduto em PVC 

(N\4 

.a ,f;) 

Características Descrição 
Descrição Eletroduto em PVC. 
Utilização Passagem de cabos elétricos. 
Material PVC rígido, pesado, roscável, antichama. 
Bitola 3/4", 1" e 1.1/4". 
Acabamento Cor preta. 
Taxa de ocupação Circuitos elétricos: conforme normas da ABNT, NBR-5410. 
Fabricantes Tigre, Tupy ou Fortilit. 
Aplicação Conforme projeto 

2.1.4 a 2.1.7 Eletroduto em ferro galvanizado 

Características Descrição 
Descrição Eletroduto em ferro galvanizado do tipo leve e/ou pesado, conforme a indicação em 

projeto. 
Utilização Passagem de cabos elétricos. 
Material Ferro galvanizado. 
Bitola 3/4", 1", 2" e 3" 
Acabamento Natural. 
Taxa de ocupação Circuitos elétricos: conforme normas da ABNT, NBR-5410. 
Fabricantes Tupy ou Fortilit. 
Aplicação Conforme projeto 

2.1.8 Eletrocalhas lisas e acessórios 

Características Descrição 
Descrição Eletrocalha lisa tipo "U", sem abas com tampa de enciaxe normal. 
Utilização Passagem de grande quantidade de fios e/ou cabos para circuitos ou sistemas de 

alimentação e distribuição de energia elétrica. 
Material Chapa galvanizada 
Bitola Igual ou superior a #16 USG 
Acabamento Galvanização eletrolítica (a frio) 
Dimensões 150x75mm 
Observação Prever aterramento do seu corpo e pintura na cor cinza claro para as aparentes. 
Principais 
Acessórios 

Tala de junção 
Suspenção vertical; 
Terminal de fechamento; 

Fabricantes: Mopa, Mega, Sisa ou similar. 
Aplicação Nos locais indicados em projeto. 

2.1.9 Perfilado 

Características Descrição 
Descrição Perfilado perfurado. 
Material Chapa galvanizada 
Acabamento Galvanização eletrolítica (a frio) 
Dimensões 38x38mm. 
Observação Prever aterramento do seu corpo e pintura na cor cinza claro para as aparentes. 
Principais 
Acessórios 

Emendas tipo "L", "X" e "T" 
Gancho longo; 
Gancho curto;
Saídas laterais e finais.

Fabricantes: Mopa, Mega, Sisa ou similar.
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Características Descrição • 
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Aplicação Nos locais indicados em projeto. 
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2.1.10 a 2.1.13 Bucha e Arruela 

Características Descrição 
Descrição Buchas e Arruelas. 
Material Alumínio Silício fundido ou aço galvanizado. 
Bitola 3/4", 1", 2" e 3". 
Fabricante Wetzel ou similar. 
Aplicação Em toda interligação de eletrodutos/caixas conforme projeto. 

2.1.14 a 2.1.16 Curva em PVC 

Características Descrição 
Descrição Curvas em PVC pré-fabricadas. 
Material PVC rígido. 
Bitola 3/4 ", 1" , 1.1/4". 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit. 
Aplicação Em todas as descidas para interruptores e tomadas ou quadros. 

2.1.17 a 2.1.20 Curva em ferro galvanizado 

Características Descrição 
Descrição Curvas em ferro galvanizado pré-fabricadas. 
Material Ferro galvanizado, pesado. 
Bitola 3/4", 1", 2" e 3" 
Fabricante Tupy ou Fortilit. 
Aplicação Em todas as descidas para interruptores e tomadas ou quadros. 

2.1.21 a 2.1.23 Luva em PVC 

Características Descrição 
Descrição Luva em PVC. 
Material PVC rígido. 
Bitola 3/4", 1", 1.1/4" 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit. 
Aplicação Nas conexões eletroduto/curva. 

2.1.24 a 2.1.27 Luva em ferro galvanizado 

Características Descrição 
Descrição Curvas em ferro galvanizado pré-fabricadas. 
Material Ferro galvanizado, pesado. 
Bitola 3/4", 1", 2" e 3" 
Fabricante Tupy ou Fortilit. 
Aplicação Nas conexões eletroduto/curva. 

2.1.28 Gancho curto 

Características Descrição 
Descrição Gancho curto para luminária 
Material Aço galvanizado. 
Fabricante Mega, Mopa, Sisa. 
Aplicação Conforme projeto 
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2.1.29 Gancho longo 

Características Descrição
Descrição Gancho longo para perfilado 
Material Aço galvanizado. 
Fabricante Mega, Mopa, Sisa. 
Aplicação Conforme projeto 

2.1.30 a 2.1.31 Saída lateral e final 

Características Descrição 
Descrição Saídas para perfilado, lateral e final, para conexão com eletroduto de 3/4". 
Material Aço galvanizado. 
Fabricante Mega, Mopa, Sisa. 
Aplicação Conforme projeto 

2.1.32 a 2.1.34 Emendas 

Características Descrição 
Descrição Emenda para perfilado do tipo "X", "L" e "T". 
Material Aço galvanizado. 
Fabricante Mega, Mopa, Sisa. 
Aplicação Conforme projeto 

2.1.35 a 2.1.36 Saída horizontal 

Características Descrição 
Descrição Saída horizontal para eletroduto. 
Material Aço galvanizado. 
Bitola 3/4" e 1" , conforme projeto. 
Fabricante Mega, Mopa, Sisa ou similar. 
Aplicação Nas interligações eletrocalha/eletroduto. 

2.1.37 Junção para Eletrocalha 

Características Descrição 
Descrição Junção simples para eletrocalha ref: MG2760. 
Material Aço galvanizado. 
Fabricante Mega, Mopa, Sisa. 
Aplicação Junção das eletrocalhas. (a cada 3,0m) 

2.1.38 Acoplamento para perfilado 

Características Descrição 
Descrição Acoplamento para perfilado 
Material Aço galvanizado. 
Fabricante Mega, Mopa, Sisa. 
Aplicação Na ligação entre eletrocalha e perfilado. 

2.1.39 Terminal de Fechamento 

Características Descrição 
Descrição Terminal de fechamento perfurado para eletrocalha 150x75mm. 
Material Aço galvanizado. 
Fabricante Mopa, Mega. 
Aplicação Fechar as extremidades das eletrocalhas quando estas não estiverem interligadas a 

dutos ou caixas. 
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2.2 CABEAÇÃO 

2.2.1 Cabo elétrico bitola 2,5 mm2

Características Descrição 
Descrição Cabo de cobre com dupla isolação 
Material Fios de cobre nu, têmpera mole, com classe de encordoamento 5, 750V 
Bitola 2,5mm2
Isolamento Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem 

chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto 
termoplástico de pvc sem chumbo) em cores. 

Codificação de 
cores 

Fase — vermelho; neutro — azul claro e terra — verde. 

Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhai, garfo 
e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas 
por fita auto-fusão 
Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos. 

Fabricantes Pirelli, Ficap ou Alcoa. 
Aplicação Em toda alimentação de luminárias, interruptores e tomadas de uso comum. 

2.2.2 Cabo elétrico bitola 6,0 mm2

Características Descrição 
Descrição Cabo de cobre com dupla isolação 
Material Fios de cobre nu, têmpera mole, com classe de encordoamento 5, 750V 
Bitola 6,0mm2
Isolamento Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem 

chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto 
termoplástico de pvc sem chumbo) em cores. 

Codificação de 
cores 

Fase — vermelho; neutro — azul claro e terra — verde. 

Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhai, garfo 
e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas 
por fita auto-fusão 
Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos. 

Fabricantes Pirelli, Ficap ou Alcoa. 
Aplicação Na alimentação do equipamento de condicionamento de ar. 

2.2.3 Cabo elétrico bitola 2,5 mm2

Características Descrição 
Descrição Cabo de cobre com dupla isolação 
Material Fios de cobre nu, têmpera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V 
Bitola 2,5mm2
Isolamento Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem 

chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto 
termoplástico de pvc sem chumbo) em cores. 

Codificação de 
cores 

Fase — vermelho; neutro — azul claro e terra — verde. 

Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhai, garfo 
e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas 
por fita auto-fusão 
Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos. 

Fabricantes Pirelli, Ficap ou Alcoa. 
Aplicação Na alimentação do Q.BOMBA. _ 
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2.2.4 Cabo elétrico bitola 4,0 mm2
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Características 
_ 

Descrição 
Descrição Cabo de cobre com dupla isolação 
Material Fios de cobre nu, têmpera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V 
Bitola 4,0mm2
Isolamento Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem 

chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto 
termoplástico de pvc sem chumbo) em cores. 

Codificação de 
cores 

Fase — vermelho; neutro — azul claro e terra — verde. 

Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhai, garfo 
e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas 
por fita auto-fusão. 
Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos. 

Fabricantes Pirelli, Ficap ou Alcoa. 
Aplicação Na alimentação do QL ADM. 

2.2.5 Cabo elétrico bitola 6,0 mm2

Características Descrição 
Descrição Cabo de cobre com dupla isolação 
Material Fios de cobre nu, têmpera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V 
Bitola 6,0mm2
Isolamento Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem 

chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto 
termoplástico de pvc sem chumbo) em cores. 

Codificação de 
cores 

Fase — vermelho; neutro — azul claro e terra — verde. 

Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhai, garfo 
e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas 
por fita auto-fusão. 
Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos. 

Fabricantes Pirelli, Ficap ou Alcoa. 
Aplicação Na alimentação do QL GALPÃO e Q.BOMBA-INC. 

2.2.6 Cabo elétrico bitola 25,0 mm2

Características Descrição 
Descrição Cabo de cobre com dupla isolação 
Material Fios de cobre nu, têmpera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V 
Bitola 25,0mm2
Isolamento Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem 

chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto 
termoplástico de pvc sem chumbo) em cores. 

Codificação de 
cores 

Fase — vermelho; neutro — azul claro e terra — verde. 

Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhai, garfo 
e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas 
por fita auto-fusão. 
Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos. 

Fabricantes Pirelli, Ficap ou Alcoa. 
Aplicação Na alimentação do QF INDUSTRIAL (neutro). 

2.2.7 Cabo elétrico bitola 35,0 mm2
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Características Descrição
Descrição Cabo de cobre com dupla isolação 
Material Fios de cobre nu, têmpera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V 
Bitola 35,0mm' 
Isolamento Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem 

chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto 
termoplástico de pvc sem chumbo) em cores. 

Codificação de 
cores 

Fase — vermelho; neutro — azul claro e terra — verde. 

Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhai, garfo 
e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas 
por fita auto-fusão. 
Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos. 

Fabricantes Pirelli, Ficap ou Alcoa. 
Aplicação Na alimentação do QGBT (neutro). 

2.2.8 Cabo elétrico bitola 50,0 mm2

Características Descrição 
Descrição Cabo de cobre com dupla isolação 
Material Fios de cobre nu, têmpera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V 
Bitola 50,0mm2
Isolamento Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem 

chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto 
termoplástico de pvc sem chumbo) em cores. 

Codificação de 
cores 

Fase — vermelho; neutro — azul claro e terra — verde. 

Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhai, garfo 
e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas 
por fita auto-fusão. 
Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos. 

Fabricantes Pirelli, Ficap ou Alcoa. 
Aplicação Na alimentação do QF INDUSTRIAL. 

2.2.9 Cabo elétrico bitola 70,0 mm2

Características Descrição 
Descrição Cabo de cobre com dupla isolação 
Material Fios de cobre nu, têmpera mole, com classe de encordoamento 5, 1000V 
Bitola 70,0mm2
Isolamento Uma camada interna de Pirevinil, antiflam I (composto termoplástico de pvc sem 

chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevinil antiflam II (composto 
termoplástico de pvc sem chumbo) em cores. 

Codificação de 
cores 

Fase — vermelho; neutro — azul claro e terra — verde. 

Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhai, garfo 
e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas 
por fita auto-fusão. 
Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos. 

Fabricantes Pirelli, Ficap ou Alcoa. 
Aplicação Na alimentação do QGBT. 
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2.2.10 Cabo de cobre rui 

Características Descrição -74, ‘ . 
Descrição Cabo de cobre eletrolítico 15, , 
Material Fios de cobre nu, têmpera mole, com classe de encordoamento 5, 1000 V 
Bitola 50 mm2
Fabricantes Pirelli, Ficap ou Alcoa. 
Aplicação Conforme indicação em projetol. 

2.2.11 a 2.2.17 Terminal de compressão 

Características Descrição 
Descrição Terminal de compressão para cabos de 2,5mm2 a 70mm2
Tipo Olhai, agulha, garfo. 
Aplicação Conexão cabo/barramento, ligação para disjuntores, interruptores e tomadas. 

2.3 DIVERSOS 

2.3.1 Anilhas de identificação 

Características Descrição 
Descrição Anilhas de identificação. 
Material Plástico 
Aplicação Na identificação de todos os circuitos nos quadros de distribuição, tomadas, 

interruptores e luminárias. 
Fabricante Hellerman ou similar 

2.3.2 Arame guia 

Características Descrição 
Descrição Arame guia n° 14 BWG. 
Aplicação Para passagem de cabos e eletrodutos. 

2.3.3 Acoplamento 

Características Descrição 
Descrição Acoplamento para eletroduto 
Material PVC 
Aplicação Na conexão entre caixa em PVC com 5 saídas e o eletroduto. (instalação aparente) 
Fabricante Amanco ou equivalente 

2.3.4 Adaptador 

Características Descrição 
Descrição Adaptador para eletroduto 
Material PVC 
Aplicação Na conexão entre caixa em PVC com 5 saídas e o eletroduto, juntamente com o 

acoplamento. (instalação aparente) 
Fabricante Amanco ou equivalente 

2.3.5 Fita Isolante 

Características Descrição 
Descrição Fita isolante normal. 
Material Plástico auto-extinguível. 
Fabricante 3M ou Pirelli S.A. 
Aplicação Em todas as emendas de cabos. 

2.3.6 Fita auto fusão 
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Características Descrição
Descrição Fita isolante auto fusão. 
Material Borracha etileno —propileno (EPR) auto aglomerante. 
Fabricante 3M ou Pirelli S.A. 
Aplicação Em todas as emendas de cabos. 

2.3.7 Porca e arruela 

Características Descrição 
Descrição Porca e arruela 1/4" 
Aplicação Para a fixação da eletrocalha e perfilado à estrutura do galpão, conforme projeto. 

2.3.8 Tirante rosqueado 

Características Descrição 
Descrição Tirante ros ueado ref: MG 2513-2. 
Material Aço carbono. 
Bitola w.

Fabricante Me a, Mo a, Sisa ou similar. 
Aplicação Sustentação da eletrocalha e perfilado. 

2.3.9 Suspensão vertical para Eletrocalha 

Características Descrição 
Descrição Suspensão vertical para eletrocalha 150x75mm. 
Material Aço galvanizado. 
Fabricante Mega, Mopa, Sisa ou similar. 
Aplicação Interligado ao tirante para sustentação da eletrocalha. 

2.3.10 Abraçadeira 

Características Descrição 
Descrição Abraçadeira tipo "D". 
Dimensões 3/4" 
Aplicação Na fixação do eletroduto aparente na alvenaria. 

2.3.11 Caixa de inspeção para aterramento 

Características Descrição 
Descrição Caixa de inspeção para aterramento 
Utilização Colocação das haste de terra. 
Material Anel pré-moldado de concreto. 
Dimensão 40cmx50cm 
Aplicação Conforme indicação de projeto 

2.3.12 Haste de Terra 

Características Descrição 
Descrição Haste de Terra em cobre. 
Dimensões 5/8" x 2,40m. 
Resistência máxima 
do aterramento 

Menor que 5 ohms, sem o uso de aditivos para o melhoramento da resistência de 
aterramento. 

Fabricante Metais magneti, Intelli ou Erico 
Aplicação Conforme projeto 

2.3.13 Solda 
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Características Descrição çpkM 
Descrição Solda exotérmica tipo HCL O 

Aplicação Aplicação Para fixação dos cabos de cobre nu à haste de aterramento conforme 
prancha de SPDA. 

-
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2.4 CAIXAS E CONDULETES 

2.4.1 a 2.4.4 Caixa de passagem 

Características Descri ão 
Descrição Caixa de passagem metálica ou em pvc 
Utilização Derivações de tubulação para conexões elétricas. 
Dimensão 4"x2", 4"x4", 15x15x10cm e aparente com 5 saídas 
Fabricantes lnelsa, Amanco, Tigre ou similar 
Aplicação 4"x2" interruptores e tomadas; 

4"x4" conforme projeto; 
15x15x10cm conforme projeto. 
5 saídas: aparente na alvenaria para tomadas. 

2.4.5 Caixa de tomada 

Características Descrição 
Descrição Caixa de tomada para perfilado 
Dimensão 4"x2 
Aplicação Instalada no perfilado acima das luminárias para alimentação das mesmas, conforme 

detalhe em projeto. 

2.4.6 Caixa de passagem em concreto 

Características Descrição 
Descrição Caixa em concreto. 
Utilização Derivações de tubulação para conexões elétricas. 
Material Concreto 
Dimensão 60x60x60cm 
Aplicação Conforme projeto 

2.5 TOMADAS 

2.5.1 a 2.5.2 Tomadas Elétricas 

Características Descrição 
Descrição Tomada de corrente novo padrão, conforme NBR 14136. 
Corpo Material auto-extingivel 
Tipo Fêmea 2P+T, 20A/127V. 
Cor do miolo 
(deverão ser 
originais de fábrica 
e não pintados) 

Com miolo (face frontal) — Branco para uso geral 
Com miolo (face frontal) — Vermelho para lógica 

Fabricantes Primelétrica, Pial, Steck, Dutotec ou equivalente. 
Aplicação Conforme projeto. 

2.6 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 

2.6.1 Reator 

Características Descrição 
Descrição Reator Eletrônico de alta performance e partida rápida. 
Fator de Potência Maior ou igual a 9,98. 
Distorção Menor que 10% _. ___ 3â ' 
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Características Descrição 
. 

W 2' k)Harmônica total ct. 
Fator de reator Maior que 0,92 

_—,....------- 
4, p olna 

Fabricante Motorola, Helfont ou Philips. i 4% In 
Aplicação Em todas as luminárias de sobrepor de 2x40W. 
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2.6.2 Lâmpada fluorescente 

Características Descrição 
Descrição Lâmpada fluorescente de 40W série 80/cor 84. 
Fabricante Phillips, Osram ou similar. 
Aplicação Em todas as luminárias de 2x40W. 

2.6.3 Lâmpada vapor metálico 

Características Descrição 
Descrição Lâmpada vapor metálico de 250W 
Fabricante Phillips, Osram ou similar. 
Aplicação Em todos os refletores. 

2.6.4 Plafon 

Características Descrição 
Descrição Plafon plástico com soquete para lâmpada fluorescente circular de 22W. 
Aplicação Conforme projeto. 

2.6.5 Refletor 

Características Descrição 
Descrição Refletor em chapa de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática na cor 

cinza, para uma lâmpada vapor metálico de 250W. 
Fabricante Itaim, Lumini ou similar. 
Aplicação Conforme projeto. 

2.6.6 Luminárias de sobrepor 

Características Descrição 
Descrição Luminária de sobrepor 2x40W 
Corpo e refletor Chapa em aço galvanizada tratada com pintura eletrostática em pó epóxi-poliéster 

branca. 
Lâmpadas Duas lâmpadas fluorescentes de 40W 
Fabricante ITAIM, Lumini, Helfont ou Philips ou equivalente tecnico. 
Aplicação Conforme projeto. 

2.7 QUADROS 

2.7.1 QL ADM (2.7.1.1 A 2.7.1.7) 

Características Descrição 
Descrição Quadro elétrico com os seguintes componentes: 

Disjuntor termomagnético tripolar 16A  1,00 und 
Disjuntor termomagnético monopolar 25A   1,00 und 
Disjuntor termomagnético monopolar 16A   5,00 und 
Disjuntor termomagnético monopolar 10A   3,00 und 
Canaleta hellerman 1,0m 
Para-raio eletrônico Clamper VR7-385-40KA .... 3,00 und 

Material Chapa de aço com pintura eletrostática a pó a base de epoxi/poliéster. 14 
USG, com equipamentos ocupando no máximo 40% da área do quadro. 

Barramentos Em cobre eletrolítico estanhado 

_ - 
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in 
Características Descrição

Disjuntores Termomagnéticos conforme projeto fab. Siemens, Klockner e Schneider. 
Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olh 

e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Deverá possuir calha Hellerman ou similar, conforme indicado no projeto. 

, garfo 

Fabricantes Inelsa, Cemar ou Siemens 
Aplicação Conforme projeto. 

2.7.2 QL GALPÃO (2.7.2.1 A 2.7.2.6) 

Características Descrição 
Descrição Quadro elétrico com os seguintes componentes: 

Disjuntor termomagnético tripolar 25A  1,00 und 
Disjuntor termomagnético monopolar 16A   14,00 und 
Disjuntor termomagnético monopolar 10A   3,00 und 
Canaleta hellerman 1,50m 
Para-raio eletrônico Clamper VR7-385-40KA .... 3,00 und 

Material Chapa de aço com pintura eletrostática a pó a base de epoxi/poliéster. 14 
USG, com equipamentos ocupando no máximo 40% da área do quadro. 

Barramentos Em cobre eletrolítico estanhado 
Disjuntores Termomagnéticos conforme projeto fab. Siemens, Klockner e Schneider. 
Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhai, garfo 

e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Deverá possuir calha Hellerman ou similar, conforme indicado no projeto. 

Fabricantes Inelsa, Cemar ou Siemens 
Aplicação Conforme projeto. 

2.7.3 QF INDUSTRIAL (2.7.3.1 A 2.7.3.6) 

Características Descrição 
Descrição Quadro elétrico com os seguintes componentes: 

Disjuntor termomagnético tripolar 100A  1,00 und 
Disjuntor termomagnético tripolar 25A  4,00 und 
Disjuntor termomagnético monopolar 10A   3,00 und 
Canaleta hellerman 1,50m 
Para-raio eletrônico Clamper VR7-385-40KA .... 3,00 und 

Material Chapa de aço com pintura eletrostática a pó a base de epoxi/poliéster. 14 
USG, com equipamentos ocupando no máximo 40% da área do quadro. 

Barramentos Em cobre eletrolítico estanhado 
Disjuntores Termomagnéticos conforme projeto fab. Siemens, Klockner e Schneider. 
Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhai, garfo 

e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Deverá possuir calha Hellerman ou similar, conforme indicado no projeto. 

Fabricantes Inelsa, Cemar ou Siemens 
Aplicação Conforme projeto. 

2.7.4 QGBT-1 (2.7.4.1 a 2.7.4.9) 

Características Descrição 
Descrição Quadro elétrico com os seguintes componentes: 

Disjuntor termomagnético tripolar 125A  1,00 und 
Disjuntor termomagnético tripolar 16A   1,00 und 
Disjuntor termomagnético tripolar 20A   1,00 und 

Disjuntor termomagnético tripolar 25A  2,00 und 
Disjuntor termomagnético tripolar 100A   1,00 und 
Disjuntor termomagnético monopolar 10A   4,00 und 
Canaleta hellerman 2,0m 
Para-raio eletrônico Clamper VR7-385-40KA .... 3,00 und 

Material Chapa de aço com pintura eletrostática a pó a base de epoxi/poliéster. 14 
USG, com equipamentos ocupando no máximo 40% da área 'do quadro. ,_„,... , 
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Características Descrição 
Barramentos 'V xf Em cobre eletrolítico estanhado 

..) 44 .,' 
4

Disjuntores Termomagnéticos conforme projeto fab. Siemens, Klockner e Schneider. 
Observações Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - olhai, garfo 

e/ou agulha — e devidamente estanhados. 
Deverá possuir calha Hellerman ou similar, conforme indicado no projeto. 

Fabricantes lnelsa, Cemar ou Siemens 
Aplicação Conforme projeto. 

2.7.5 a 2.7.6 QL REF.1 E QL REF.2 

Características Descrição 
Descrição Centro de distribuição, do tipo embutir, para até três disjuntores. 
Material PVC 
Disjuntores Um disjuntor termoma nético monofásico de 16A, FAB. Siemens ou equivalente. 
Fabricantes Cemar ou Siemens ou equivalente. 

2.8 INTERRUPTORES 

2.8.1 a 2.8.3 Interruptor 

(
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Características Descrição 
Descrição Interruptores simples com uma, duas e três seções. 
Tensão nominal 10A— 250V. 
Utilização Comando das luminárias 
Linha Linha Pialplus, referências: 

6111 00 para interruptor simples; 
6121 00 para interruptor duas seções; 
6131 00 para interruptor três seções. 

Fabricante Pial, Siemens, Prime ou similar. 
Aplicação Nos locais conforme projeto 

SERVIÇOS 

Caso surjam, no decorrer da obra, situações não previstas no projeto, que exijam a tomada de decisões que 
causem impacto no custo total da mesma e/ou prazo compactuado, a CONTRATADA deverá encaminhar 
relatório à Contratante para que seja dada uma solução em comum acordo entre as partes. 

Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar projeto as-built em 02 vias, indicando a localização 
dos pontos de acesso e de concentração, quadros e diagramas unifilares, pontos de força, encaminhamento 
das prumadas e quantidade de condutores por duto. A documentação deverá ser também fornecida em CD 
ou DVD, no programa "AutoCad". 

Devem ser previstas todas as intervenções necessárias e suficientes à instalação das redes de dutos, 
eletrodutos, quadros de força e tomadas, incluindo também todas as obras civis necessárias, tais como: 
abertura e recomposição de rasgos nas paredes, lajes e pisos, remoção e recolocação de forros e pisos 
removíveis, deslocamento de portas, montagem de esquadria de alumínio com vidro, montagem de forro, etc. 

Os quadros elétricos deverão estar aterrados. A resistência do terra não poderá ser superior a 5 Ohms, ou 
estar em concordância com as exigências dos fornecedores dos equipamentos de informática, não sendo 
permitido o uso de aditivos para o melhoramento da resistência do aterramento. 

É importante não inverter os pólos dos condutores nas tomadas elétricas: 

N = azul claro F = vermelho 

T = verde 
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A instalação elétrica seguirá as seguintes especificações: 

Documentação 
Ao final da obra, a Empresa responsável deverá fornecer a documentação a seguir, em meio 
impresso, sendo que as plantas deverão estar em formato acessível pelo AUTOCAD 2000 rodando em 
ambiente Windows XP. Abaixo os itens: 

Desenho do Projeto 

• Infra-estrutura elétrica; 
• Indicação de todas as localizações dos pontos elétricos e suas identificações; 
• Indicação das localizações dos equipamentos e suas identificações; 
• Indicação dos trajetos dos circuitos utilizados na implantação; 
• Atualização dos quadros elétricos com suas localizações e componentes; 
• Indicação das alterações/acréscimos efetuados ao projeto original no decorrer da obra/reforma. 
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CAPÍTULO 3— CABEAMENTO ESTRUTURADO 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

O conjunto de obras e serviços deve dotar Galpão Industrial com área de 1.000m' de um Sistema de 
Cabeamento Estruturado de forma a suportar o tráfego de dados e voz. 

Os materiais a serem utilizados no sistema de cabeamento serão homologados para funcionamento em 
categoria 6. 

A rede lógica terá origem no Mini Rack instalado na administração, que abrigará toda a infra-estrutura de 
teleinformática da Unidade. 

Ao todo serão disponibilizados os pontos de acesso à rede (dados e voz) indicados no projeto do Galpão 
Industrial. 

Os materiais e serviços de passagem de cabos, conectorização, identificação, testes e documentação, bem 
como as ferramentas e equipamentos de testes necessários para a sua execução, serão fornecidos pela 
empresa CONTRATADA. 

Todos os cabos das instalações elétricas/dados deverão ser identificados com etiquetas auto-lamináveis 
resistentes a ação de enceradeira/aspirador, de forma visível em seu corpo. 

Não serão permitidas emendas elétricas em cabos de dados/voz. 

As emendas em cabos elétricos só serão executadas quando necessário e neste caso, deverão ser soldadas 
e isoladas com fita do tipo auto-fusão. Não serão admitidas emendas nos alimentadores. 

Codificação de cores em cabos elétricos: 
Fase — vermelho 
Neutro — azul claro 
Terra — verde 

No caso de existirem fontes geradoras de campos eletromagnéticos próximos as instalações lógicas, deve-se 
manter a distancia mínima de 30cm a fim de assegurar a integridade das informações que passam pelo cabo. 

É exigida a certificação da rede a qual contemplará, no mínimo, os seguintes testes com registro em arquivo 
magnético e impressos: continuidade ligação identificação, polaridade, curto-circuito e atenuação de sinal, 
devendo serem os mesmos realizados e impressos com testador de cabos UTP Cat. 6, tipo penta scanner. 
Referidos testes deverão comprovar o atendimento ao padrão EIA/TIA-568A, Cat. 6. 

Para cada estação de trabalho deverá ser fornecida uma extensão (Line cord) com moldagem de fábrica de 
2,50m de comprimento com conector RJ45 em cada extremidade. 

Cláudia Vil as Mas te s•QU 
CRU-c, 14145-0 
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MATERIAIS 

3.1 ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES 

3.1.1 Eetroduto em PVC 

Características Descrição 
Descrição Eletroduto em PVC. 
Utilização Passagem de cabos elétricos. 
Material PVC rígido, pesado, roscável, antichama. 
Bitola 3/4". 
Acabamento Cor preta. 
Taxa de ocupação Circuitos elétricos: conforme normas da ABNT, NBR-5410. 
Fabricantes Tigre, Tupy ou Fortilit. 
Aplicação Conforme projeto 

3.1.2 Bucha e Arruela 

Características Descrição 
Descrição Buchas e Arruelas. 
Material Alumínio Silício fundido ou aço galvanizado. 
Bitola 3/4". 
Fabricante Wetzel ou similar. 
Aplicação Em toda interligação de eletrodutos/caixas conforme projeto. 

3.1.3 Curva em PVC 

Características Descrição 
Descrição Curvas em PVC pré-fabricadas. 
Material PVC rígido. 
Bitola 3/4". 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit. 
Aplicação Em todas as descidas para interruptores e tomadas ou quadros. 

3.1.4 Luva em PVC 

Características Descrição 
Descrição Luva em PVC. 
Material PVC rígido. 
Bitola 3/4". 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit. 
Aplicação Nas conexões eletroduto/curva. 

3.2 CABEAÇÃO 

3.2.1 Cabo Par Trançado 4 Pares categoria 6 

Características Descrição 
Descrição Cabo par trançado não blindado (UTP), categoria 6, atendendo à norma ANSI-EIATTIA 

568-A, 
Quantidade de 
Pares 

04(quatro) pares condutores 

Material Cobre sólido nú 
Bitola 24AWG 
Isolamento Deverão ser isolados com composto especial, conforme padrão de classificação de 

cores especificado na ANSI-EIA/TIA 568-A 
Capa PVC cor azul 
Força de Tração Mínimo de 400N 
Indicações Números impressos que possibilitem a contagem da metranem usada na instalação 

39 



Características Descrição O 
(5)5G ACR(Atenuation/ 

Cross Talk Ratio) 
A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 25.dB ce 

-- P-911-1 C 
NEXT Par a Par 1 A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 32.0dB +4 fp. 
NEXT PowerSum A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 32.0dB 4. 
Structural Return 
Loss 

A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 16.0dB 

Impedância Característica de 1 a 100MHz, deverá ser de 100Q+15% 
Resistência de Loop Deverá ser de, no máximo, 19m0J100 s 
Fabricantes BLACKBOX; 

FURUKAWA; 
ALCATEL; 
SIEMENS; 
KRONE; 
AMP; 
LUCENT; 
SIEMON. 

Outros fabricantes Outros fabricantes poderão ser adotados somente após aprovação do BNB. 

3.2.2 Cabo CCI-4 

Características Descrição 
Descrição Cabo de comunicação interna com 4 vias 
Fabricantes Furukawa, PLP ou equivalente. 
Aplicação No sistema de telefonia da administração, conforme projeto. 

3.3 TOMADAS 

3.3.1 Tomadas RJ-45 e RJ-11 

Características Descrição 
Descrição Espelho para caixa 4"x2" com duas tomadas modulares fêmeas sendo uma RJ-45 e 

uma RJ-11. 
Fabricantes Furukawa, PLP ou equivalente. 
Aplicação Conforme projeto. 

3.4 DIVERSOS 

3.4.1 Anilhas de identificação 

Características Descrição 
Descrição Anilhas de identificação. 
Material Plástico 
Aplicação Na identificação de todos os circuitos nos quadros de distribuição e tomadas 
Fabricante Hellerman ou similar 

3.4.2 Certificação de rede 

Características Descrição 
Descrição Após o lançamento dos cabos e a colocação dos conectores RJ-45, deverão ser 

realizados ensaios de continuidade, isolação, curto circuito, troca de condutores entre 
pares, inversão de condutores entre pares, inversão de condutores do par, next, 
atenuação, nível de ruído e capacitância mútua para operação da rede em 100MBPs. 

3.4.3 Base para rack 

Características Descrição 
Descrição Quadro de telefone padrão telebrás 
Dimensão 20x20x12cm 
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Características Descrição 
1\,CAplicação Conforme projeto. —.-.).5- ., %. - 

3.4.4 Line Cords RJ-45 

Características Descrição ‘.../ 

Descrição Cabo par trançado não blindado (UTP), 4 pares, categoria 6, contendo conectores RJ-
45 nas duas extremidades, montados em fábrica. 

Comprimento Comprimento mínimo 2.5 m 
Tipo de Cabo Par trançado não blindado, cate oria 6. 
Quantidade de 
Pares 

04 (quatro) pares condutores 

Material Cobre sólido nu 
Bitola 24AWG 
Isolamento Deverão ser isolados com composto especial, conforme padrão de classificação de 

cores especificado na ANSI-EIATTIA 568-A 
Capa Cor azul 
Material de 
Contactos 

Revestido com ouro (50p) 

ACR(Atenuation 
/Cross Talk Ratio) 

A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 25.dB 

NEXT Par a Para A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 32.0dB 
NEXT PowerSum A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 32.0dB 
Structural Return 
Loss 

A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 16.0dB 

lmpedância Característica de 1 a 100MHz, deverá ser de 100fi+15°/0 
Resistência de Loop Deverá ser de, no máximo, 19m0./100 s 
Fabricantes Furukawa, PLP ou equivalente. 
Aplicação Em todas as interligações de tomadas RJ-45 para estações de trabalho. 

3.5 EQUIPAMENTOS 

3.5.1 Rack 

Características Descrição 
Descrição Mini Rack para instalação na alvenaria, com altura 8U 
Utilização Para acomodação de equipamentos (hubs, switches, roteadores, blocos). 
Aterramento Deverá ser aterrado, observando a norma ANSI-EIA/TIA-607. 
Aplicação Será instalado na administração conforme projeto. 

3.6 CAIXAS 

3.6.1 a 3.6.3 Caixas de passagem 

Características Descrição 
Descrição Caixa de passagem metálica ou pvc 
Utilização Derivações de tubulação para conexões elétricas. 
Dimensão 4"x2", 4"x4" e 15x15x10cm. 
Fabricantes Inelsa, Amanco, Tigre ou similar 
Aplicação Conforme projeto. 
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CAPÍTULO 4 — INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÁRA-RAIO 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Esta especificação destina-se a fornecer instruções técnicas, aos profissionais que venham a executar as 
obras de instalações de segurança contra incêndio e pára-raio, componentes da intervenção de Solução 
Integrada do prédio do Galpão Industrial com área de 1.000m2. 

Observações 

Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a execução de todas as instalações do sistema de prevenção e 
combate a incêndio e pára-raio conforme projeto. 

O instalador, no final da execução, deve providenciar o projeto "AS BUILT", com as devidas correções sobre 
o projeto original, através do fornecimento de jogo de cópias e do arquivo eletrônico gerado em CAD. 
Deverão ser deixados na Dependência, manuais completos de operação de todos os equipamentos do 
sistema, em Português. 

Para esclarecer detalhes de instalação, distribuição e materiais a serem empregados na edificação, ver 
desenhos, notas e Listagem de Materiais que constam no projeto. Todas as notas e especificações de 
materiais constantes dos desenhos complementam esta Especificação de Serviços e a listagem de materiais, 
devendo ser observadas e cumpridas. 

MATERIAIS 

4.1 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 

4.1.1 Extintor de Gás Carbônico 

Características Descrição 
Descrição Cilindro para armazenamento, fabricado com tubo de aço Mannesmann SAE-1541, 

sem costura, beneficiado com tratamento térmico adequado, pressão de teste de 250 
kgf/cm2 e pressão de trabalho de 150 kgf/cm2, dotado de colar válvulas e capacete, 
rosca interna de 1" NPT e fabricado de acordo com as especificações NBR-
12.790/12.791 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

Utilização O Dióxido de Carbono proporciona proteção efetiva no combate a incêndios onde 
existam riscos das classes B (Líquidos e gases inflamáveis) ou C (Material elétrico 
energizado), sendo particularmente útil onde seja desejável ou essencial a utilização de 
um agente extintor não condutivo, onde a existência de obstáculos recomende a 
utilização de um agente gasoso e onde a utilização de um agente limpo seja importante 
para combater o incêndio preservando os materiais existentes na área protegida. 
A aplicação de CO2 é recomendada para proteção de áreas ou equipamentos como: 

Equipamentos individuais (impressoras, tanque de têmpera, fornos, laminadores, etc.). 
Capacidade 6kg 
Aplicação Nos ambientes indicados no projeto 

4.1.2 Extintor de Pó Químico 

Características Descrição 
Descrição Cilindro para armazenamento em chapa de aço carbono SAE - 1006 I 1008 em P-4 / P-

6 — espessura = (1,21 ± 0,05)mm (CHAPA # 18), com pintura em tinta EPDXY 
vermelho. 

Utilização Os extintores de pó químico tipo ABC seco podem ser usados em todas as classes de 
incêndios, não devem ser usados em centrais telefônicas ou computadores porque 
deixam resíduos. Não tem boa atuação nos incêndios da classe A e é preciso 
completar a extinção jogando água. 

Classe A: fogo em combustíveis comuns que deixam resíduos, o resfriamento é o 
melhor método de extinção. Exemplo: Fogo em papel;narleira, tecidos, etc. 
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Características 
Capacidade 
Aplicação Nos ambientes indicados no projeto 

4.1.3 Placa em PVC para sinalização da rota de fuga e de saída da edificação 

Características Descrição 
Descrição Placa em PVC para sinalização de advertência. 
Aplicação Nos locais onde estão disponibilizados em projetos. 

4.1.4 Sinalização de extintor 

Características Descrição 
Descrição Disco constituído de um círculo interno com 20cm de diâmetro, circunscrito por uma 

coroa, cujo círculo maior terá 30cm de diâmetro pintado na cor vermelha. 
Observação O disco deve ser colocado em local visível, acima dos extintores a uma distância de 

50cm destes, nas cores: 
a) Azul, para extintores de pó químico; 
b) Amarela, para extintores dióxido de carbono (CO2); 
c) Verde, para extintores em água pressurizada. 

Aplicação Nos locais onde estão disponibilizados extintores. 

4.1.5 Nipel 

Características Descrição 
Descrição Nipel em aço roscável 
Dimensões 2.1/2" 
Aplicação Conforme projeto. 

4.1.6 Luva 

Características Descrição 
Descrição Luva simples longa em aço 
Dimensões 2.1/2" 
Aplicação Na união dos tubos de aço de 2.1/2" do sistema de hidrantes. 

4.1.7 Tê 

Características Descrição 
Descrição Tê em ferro galvanizado 
Dimensões 2.1/2" 
Aplicação Conforme projeto. 

4.1.8 Joelho 

Características Descrição 
Descrição Joelho em ferro galvanizado 
Dimensões 2.1/2" 
Aplicação Conforme projeto. 

4.1.9 Tubo 

Características Descrição 
Descrição Tubo em ferro galvanizado 
Dimensões 2.1/2" 
Aplicação Conforme projeto. 
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4.1.10 Válvula de retenção 

Características Descrição "•••.\--:,42 40i 
Descrição Válvula de retenção vertical 
Material Bronze 
Bitola 2.1/2" 
Aplicação Conforme projeto 

4.1.10 Hidrante de recalque 

Características Descrição 
Descrição Hidrante de recalque instalado no passeio em caixa de alvenaria com fundo em brita, 

conforme detalhe em projeto 

4.1.12 Bomba pressurizadora 

Características Descrição 
Descrição Bomba Centrífuga para prevenção contra incêndio, com bocais FLANGEADOS 2 1/2"x 2 

1/2" (padrão corpo de bombeiros), corpo tipo caracol, monoestágio, monobloco ou 
mancai, na cor vermelha 

Utilização Instalação de combate a incêndio 
Material Detalhes Técnicos do Produto 

* Bocais com rosca BSP 
* Caracol da bomba de ferro fundido GG-20 
* Intermediário de ferro fundido GG-15 
* Rotor fechado de ferro fundido GG-15 
*Selo mecânico constituído de aço inox AlS1-304, buna N, grafite e cerâmica 
* Motor elétrico IP-55, 2 Pólos, 60 Hz 
* Modelo R: bocais roscados 
* Modelo F: bocais flangeados 

Bitola 2 I/2"x 2 1/2" 
Acabamento Ferro fundido 
Fabricantes: Dancor, schineider Hidrovecto,Ksb 
Aplicação Na pressurização da rede de hidrantes 

4.1.13 Caixa de incêndio completa 

Características Descrição 
Descrição • Caixa de incêndio para hidrantes para o sistema de combate a incêndio interna ou 

externa 
Características • 01 registro globo 45° (252.1/2" 

• 02 lances de mangueira °/0°/0c1.1/2"-2x15m. 
• 01 esguicho 13mm 
• 01 caixa de incêndio dim.:0.70x0.90x0.17m 

Fabricante • Resmat Parsh ou equivalente técnico. 
Aplicação • Conforme projeto de incêndio. 

4.1.14 Bloco autônomo 

Características Descrição 
Descrição Luminária de emergência do tipo bloco autônomo 
Utilização Na iluminação de emergência 
Fabricantes: CERBERUS, BOSCH E SIEMENS 
Aplicação Conforme projeto 

4.1.15 Acessórios diversos 

Características Descrição 
Descrição Acessórios diversos (miscelâneos) 
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4.2 INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO 

4.2.1 a 4.2.2 Cabo de cobre nú 

Características Descrição 
Descrição Cabo de cobre eletrolítico 
Material Fios de cobre nu, têmpera mole, com classe de encordoamento 5, 1000 V 
Bitola 35 mm2 e 50 mm2

Fabricantes Pirelli, Ficap ou Alcoa. 
Aplicação Conforme indicação em projetol. 

4.2.3 Caixa de inspeção para aterramento 

Características Descrição 
Descrição Caixa de inspeção para aterramento 
Utilização Colocação das haste de terra. 
Material Anel pré-moldado de concreto. 
Dimensão 40cmx50cm 
Aplicação Conforme indicação de projeto 

4.2.4 Conjunto de fixação 

Características Descrição 
Descrição Suporte-guia simples ou reforçado com conector. 
Utilização Fixação das descidas dos cabos 
Aplicação Conforme indicação em projeto 

4.2.5 Haste de Terra 

Características Descrição 
Descrição Haste de Terra em cobre. 
Dimensões 5/8" x2,40m. 
Resistência máxima 
do aterramento 

Menor que 5 ohms, sem o uso de aditivos para o melhoramento da resistência de 
aterramento. 

Fabricante Metais magneti, Intelli ou Erico 
Aplicação Conforme projeto 

4.2.6 a 4.2.7 Proteção em tubo 

Características Descrição 
Descrição Proteção em tubo de ferro galvanizado etubo de pvc 
Dimensões 1" e 3/4" 
Aplicação Conforme projeto. 

4.2.8 Quadro de equipotencialização 

Características Descrição 
Descrição Quadro de equipotencialização com acessórios, conforme detalhe em projeto 
Aplicação Aterramento dos quadros para manter o mesmo potencial elétrico entre as massas, 

conforme detalhe em projeto. 

4.2.9 Suporte guia simples 

Características Descrição 
Descrição Suporte guia simples. 
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Características Descrição 

Aplicação Fixação do cabo de descida conforme projeto. \ 

4.2.10 Solda 

Características Descrição 
Descrição Solda exotérmica tipo HCL 
Aplicação Para fixação dos cabos de cobre nu à haste de aterramento conforme detalhe na 

prancha de alimentação. 

4.2.11 Conector Split-Bolt 

Características Descrição 
Descrição Conector vertical prensa-cabos (Split-Bolt) 
Dimensões 35mm2
Material Latão Estanhado 
Aplicação Prensa-cabos na emenda dos mesmos. 

4.2.12 Mastro 

Características Descrição 
Descrição Mastro em tubo de ferro galvanizado 
Dimensões 1.1/2", altura 5,00m 
Aplicação Para instalação do captor conforme projeto. 

4.2.13 Suporte guia simples com roldana 

Características Descrição 
Descrição Suporte simples com roldana. 
Aplicação Fixação do cabo de descida do pára-raio (captor), conforme projeto. 

4.2.14 Sistema captor tipo Franklin 

Características Descrição 
Descrição Captor tipo Franklin instalação completa, com mastro, cabo e acessórios, 

Desde o broquei até a base de fixação 
Material Cobre, alumínio 
Bitola 35mm2(cabo), 1.1/2"(mastro ) 
Tipo Três pontas 
Fabricantes: Termotécnica, 
Aplicação Sobre laje reservatório 

4.2.15 Acessórios diversos 

Características Descrição 
Descrição Acessórios diversos (miscelâneos) 
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CAPÍTULO 5 — INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

CARACTERISITICAS GERAIS 

5.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS — ÁGUA FRIA 

Nos ramais e sub-ramais deverá ser utilizada tubulação de PVC SOLDÁVEL, apropriado para instalações 
prediais de água fria. 

Deverão ser utilizadas conexões apropriadas para as junções das peças, marca TIGRE ou SIMILAR, não se 
permitindo de forma alguma esquentes ou quaisquer outros artifícios na tubulação para resolver qualquer 
problema de instalação das mesmas. Deverão ser assentes seguindo as Normas e recomendações dos 
fabricantes. 

Os Ramais deverão obedecer aos Isométricos específicos de cada detalhe de água, no que diz respeito ao 
encaminhamento, altura e diâmetro dos tubos e conexões. 

As conexões para as ligações com roscas metálicas de torneiras, engates e registros, serão do tipo LR AZUL, 
com reforço metálico. 

Todas as tubulações deverão ser executadas antes de concluídos os serviços de alvenaria e colocação de 
azulejos (se for o caso), de forma a corrigir os defeitos que forem encontrados. 

Antes de se fechar às alvenarias nos tubos, deverão ser feitos testes de pressão por um período de 24 horas, 
enchendo-se toda a tubulação de água, a fim de se detectar vazamentos que possam ser consertados a 
tempo. 

Todos os pontos de torneiras, duchas etc, deverão ser plugados para execução dos testes e evitar-se 
estragar as roscas das conexões, bem como entupimentos quando da colocação dos azulejos. 

As pressões dos testes serão as recomendados pelas Normas Brasileiras. 

Execução das juntas soldáveis: 

• Para execução das juntas soldáveis, deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
• Limpar cuidadosamente a bolsa e as pontas dos tubos com estopa branca; 
• Lixar com lixa de pano n° 100, a bolsa e a ponta dos tubos, até ser retirado todo o brilho; 
• Limpar cuidadosamente a bolsa e as pontas dos tubos com estopa branca embebida em solução 

limpadora TIGRE, removendo qualquer vestígio de sujeira ou gordura e preparando as superfícies 
para perfeita ação do adesivo; 

• Marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa; 
• Aplicar adesivo TIGRE primeiro na bolsa e, depois na ponta do tubo. Após isso, proceder 

imediatamente a montagem da junta; 
• Introduzir a ponta do tubo até o fundo da bolsa, observando-se a posição da marca feita na ponta. 

Obs: Toda a execução das juntas soldáveis deverá ser feita manualmente, utilizando-se os materiais e 
ferramentas necessárias, tais como: serra para tubo, lixa de pano, estopa branca, solução limpadora TIGRE, 
pincel e adesivo TIGRE. 

Materiais 

5.1.1 a 5.1.4 Tubo soldável 

Características Descrição 
Descrição Tubo soldável em PVC rígido marrom para água com ponta e bolsa. 
Material PVC 
Bitola 25mm, 32m, 40mm e 60mm. 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais indicados em projetos. 
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5.1.5 a 5.1.8 Registro de gaveta bruto 

Características Descrição x ,,+&eitic o s,1/4

Descrição Registro Registro de gaveta ......../"." 

Material bruto 
Diâmetro 3/4", 1", 1.1/4" e 2". 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Barrilete, fechamento colunas em pavimentos 

5.1.9 a 5.1.10 Registro com canopla 

Características Descrição 
Descrição Registro de gaveta com canopla cromada. 
Material Latão cromado. 
Diâmetro 3/4" e 1.1/4" 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais indicados em projetos. 

5.1.11 a 5.1.14 Adaptador soldável 

Características Descrição 
Descrição Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 
Material PVC 
Bitola 25mmx3/4", 40mmx1.1/4", 32mmx1" e 60mmx2". 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Na adaptação dos registros aos tubos. 

5.1.15 a 5.1.17 Bucha de redução 

Características Descrição 
Descrição Bucha de redução soldável longa de 32mmx25mm, 40mmx25mm, 40mmx32mm 
Material PVC 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nas interligações entre os tubos de diferentes dimensões. 

5.1.18 a 5.1.21 Luva soldável 

Características Descrição 
Descrição Luva soldável de pvc marrom com bolsa e rosca 
Material PVC 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Bitola 60x1.1/2", 40x1.1/4", 32x1" e 25x3/4". 
Aplicação Conforme projeto. 

5.1.22 a 5.1.23 Joelho com bucha de latão 

Características Descrição 
Descrição Joelho 900 soldável com bucha de latão. 
Material PVC 
Bitola 20mmx1/2", 25mmx1/2", 25mmx3/4". 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais indicados em projetos. 

5.1.24 a 5.1.27 Joelho 90° normal 

Características Descrição 
Descrição Joelho 90° soldável em PVC marrom 
Material PVC 
Bitola 25mm, 32mm, 40mm e 60mm 
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Características Descrição 
-'' ,-,,,_ Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit P - ma 

-v 
Aplicação Nos locais indicados em projetos. 01/1/

5.1.28 a 5.1.30 "T" em PVC 900 normal 

Características Descrição 
Descrição "T" 900 em PVC normal 
Material PVC 
Bitola 25mm, 32mm, 40mm 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais indicados em projetos. 

5.1.31 "T" de redução 

Características Descrição 
Descrição Tê de redução 90° soldável com bucha de latão. 
Material PVC 
Bitola 25mmx1/2" 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais indicados em projetos. 

5.1.32 Acessórios Diversos 

Características Descrição 
Descrição Acessórios diversos (miscelãneos). 

5.2 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 

5.2.1 Vaso sanitário com caixa acoplada 

Características Descrição 
Descrição Vaso Sanitário com caixa acoplada 
Requisitos Técnicos 
Material Louça 
Cor Branca 
Linha Vogue plus 
Fabricante Deca 
Aplicação Nos wc's masculino e feminino, conforme detalhe em projeto de arquitetura. 

5.2.2 Assento plástico para vaso sanitário 

Características Descrição 
Descrição Assento plástico para vaso sanitário com caixa acoplada 
Requisitos Técnicos 
Material PVC 

Cor Branca 
Fabricante Astra, Celite, Deca ou similar 
Aplicação Nos novos vasos sanitários com Cx. Acoplada 

5.2.3 Lavatório suspenso de louça com proteção do sifão 

Características Descrição 
Descrição Lavatório suspenso de louça com proteção do sifão . 
Material Louça 
Cor Branca - ' Cláudia V trás B, 

Fabricante Celite Celite - Azálea cou•C„t 14,345-t
Acessórios Sifão cromado para lavatório Deca ref. 1680 J Aplicação No sanitário para Portadores de Necessidades Especiais 
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5.2.4 Cuba de embutir de louça 

Características 
....." --........ 

Descrição 
Descrição Cuba de embutir de louça oval 
Requisitos Técnicos 
Material Louça 
Cor Branca 
Fabricante Deca 
Acessórios Sifão cromado para lavatório 
Aplicação Nos wc's masculino e feminino, conforme projeto de arquitetura. 

5.2.5 Papeleira 

Características Descrição 
Descrição Papeleira em louça 
Requisitos Técnicos 
Fabricante Jofel ou similar 
Aplicação Nos Vasos sanitários de todos os wc's, conforme detalhe em projeto de 

arquitetura. 

5.2.6 Porta sabão líquido 

Características Descrição 
Descrição Porta sabonete líquido em PVC 
Requisitos Técnicos 

Cor Branca 
Fabricante Jofel ou similar ref :AC 7000 

Aplicação Nos lavatórios de todos os wc's, conforme detalhe em projeto de arquitetura. 

5.2.7 Porta toalha de papel 

Características Descrição 
Descrição Porta toalha de papel em PVC 
Requisitos Técnicos 
Fabricante Jofel ou similar ref: 
Aplicação Nos lavatórios de todos os wc's , conforme detalhe em projeto de arquitetura. 

5.2.8 Torneira para lavatório 

Características Descrição 
Descrição Torneira de banca para lavatório Acquapress ref. 1180 com válvula de escoamento 

universal ref. 1601 
Requisitos Técnicos 
Material Latão cromado. 
Linha Acquapress ref. 1180 com válvula de escoamento universal ref. 1601 
Fabricante Fabrimar. 
Aplicação Nos lavatórios, conforme detalhe em projeto de arquitetura. 

5.2.9 Sifão para lavatório 

Características Descrição 
Descrição Sifão para lavatório ref. 1680 C . 
Requisitos Técnicos . ' 

2-
Material Latão cromado. 
Linha Ref. 1680 C 1A1235 ' 193 4: 

Fabricante Fabrimar. 
Aplicação Nos lavatórios e cubas de embutir, conforme detalh m rojeto de arquitetura. 
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5.2.10 Engates plásticos 

Características Descrição 
Descrição Engates plásticos 
Requisitos Técnicos 
Material PVC 

Cor Branca 
Fabricante Astra, Celite, Deca ou similar 
Aplicação Nos novos vasos sanitários e lavatórios de embutir e aparafusados, conforme 

detalhe em projeto de arquitetura. 

5.2.11 Ducha manual 

Características Descrição 
Descrição Ducha de mão 
Requisitos Técnicos 
Material PVC Acqua — jet Junior ref. 2195 
Linha Linha Aquarius 
Fabricante Fabrimar. 
Aplicação Nos vasos sanitários dos wc's masculino e feminino. 

5.2.12 Espelho 

Características Descrição 
Descrição Espelho cristal incolor diâmetro 57,5cm 
Requisitos Técnicos 
Dimensões Diâmetro 57,50cm 

Moldura Em aço inox 
Fabricante Crismetal ou similar 
Aplicação Conforme projeto de arquitetura. 

5.2.13 Cabide 

Características Descrição 
Descrição Cabide doid gachos Celite ou similar 
Requisitos Técnicos 
Material Louça 

Cor Branca 
Fabricante Celite ou similar 
Aplicação Nos wc's masculino e feminino , conforme projeto de arquitetura. 

5.2.14 Bancada de granito 

Características Descrição 
Descrição Bancada de granito cinza prata esp=2cm 
Largura 2 cm 
Material Tampo de granito cinza prata 
Acabamento Polido 
Aplicação Conforme indicado no projeto de arquitetura, nas bancadas dos WC's masculino e 

feminino, conforme detalhe em projeto de arquitetura. 

5.2.15 Mictório sifonado de louça 

Características 
Descrição
Requisitos 

Técnicos 

Descrição 
Mictório sifonado DECA M 713 na cor branca com descarga Fabrimar 

Material Louça 
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Características Descrição Ct Cor Branca -:),> — ,.. 
Linha M713 AS, t'' . O I : 

Fabricante DECA ou similar. of 10111 \ 
Aplicação No wc masculino, conforme projeto de arquitetura. 

5.2.16 Chuveiro 

Características Descrição 
Descrição Chuveiro 

Requisitos 
Técnicos 

Modelo Manda -chuva 
Fabricante Fabrimar ou similar 
Aplicação Nos banheiros masc/ fem, conforme indicado no projeto de arquitetura. 

5.3 Instalações Sanitárias 

O sistema de esgoto sanitário receberá os despejos provenientes dos aparelhos sanitários e os conduzirá 
através de rede coletora utilizando-se de tubulação e caixas de inspeção, para o destino final, que será a 
fossa séptica do prédio. 

Os despejos das peças sanitárias deverão ser captados obedecendo-se todas as indicações apresentadas 
nos detalhes de esgoto utilizando-se todas as conexões previstas na planta, não se permitindo esquentes nas 
tubulações sob quaisquer pretextos. 

Os encaminhamentos serão divididos em primários (vasos sanitários) e secundários (lavatórios, etc.). Todos 
os esgotos secundários deverão ser direcionados para ralos e /ou caixas sifonadas e destas para as caixas 
de inspeção. Os esgotos primários deverão ser direcionados diretamente para as caixas de inspeção. Os 
despejos das pias deverão seguir diretamente para caixas específicas, passando depois para as caixas de 
esgoto primário. 

As tubulações e conexões do sistema de esgoto sanitário deverão ser de PVC, ponta e bolsa de fabricação 
TIGRE ou Similar, para os ramais e sub-ramais. 

As conexões de sistema deverão ser encaixadas utilizando-se anéis apropriados e com ajuda do lubrificante 
indicado para este tipo de material. 

Os vasos sanitários deverão ser auto-sifonados e instalados conforme exigência do fabricante, utilizando-se 
anel de cera MAXSEAL reforçada com uretano na instalação deste, reduzindo assim o tempo de instalação e 
garantindo uma perfeita vedação contra vazamentos de água e eliminação definitiva de odores e germes. Os 
demais aparelhos, tais como lavatórios, ralos, e pias deverão ser sifonados através de sifões apropriados a 
cada peça. 

Deverá ser instalado um sistema de ventilação, conforme indicação das plantas, que permitirá o acesso do ar 
atmosférico no interior do sistema de esgoto, bem como a saída dos gases de fora a impedir a ruptura dos 
fechos hídricos. 

A coluna de ventilação deverá ser prolongada até a cobertura, de forma a garantir uma perfeita renovação do 
ar no sistema. 

Será implantada uma rede secundária externa de esgoto, constituída de tubulações e caixas de inspeção de 
forma a conduzir os despejos sanitários para o seu destino final. 

As caixas de inspeção serão em alvenaria de tijolo maciço revestida internamente com argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:3, tendo o fundo executado em meia cana, de modo a não permitir a formação de 
depósitos. As caixas terão tampa de concreto armado que serão hermeticamente fechados e revestidos com 
o mesmo material do piso existente. Terá uma alça para facilitar a remoção quando for ser feita a limpeza ou 
possíveis desobstruções na tubulação. 
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Deverão ser observados os detalhes construtivos indicados abaixo, de forma a permitir no 
rendimento máximo, com escoamento rápido e fácil dos despejos, afastando vazamentos, e 
gases ou obstruções por formação de depósitos no interior das canalizações. 

Construir caixas de inspeção, conforme especificado anteriormente. 
Quando da necessidade de cortar o tubo de PVC, esta operação deverá ser perpendicular ao eixo do mesmo, 
depois remove-se as rebarbas, e para unir com anel de borracha, a ponta do tubo deverá ser chanfrada com 
o auxílio de uma lima. 

• Limpar a ponta e a bolsa do tubo com especial cuidado na virola, onde irá se alojar o anel de 
borracha; 

• Acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 
• Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo; 
• Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nunca usar óleos ou graxas que poderão 

estragar o anel de borracha; 
• Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, depois recuar 5mm, no caso de 

canalizações embutidas, tendo como referência a marca, previamente feita na ponta do tubo. Esta 
folga se faz necessária para possibilitar a dilatação da junta; 

• Nas conexões, as pontas deverão ser introduzidas até o fundo da bolsa, devendo ser fixadas, quando 
em instalações externas, com braçadeiras para evitar deslizamento das mesmas; 

• Como geralmente não se consegue determinar com exatidão a altura do piso que vai se obter, deve-
se utilizar prolongamentos para as caixas sifonadas; 

• Para instalá-los, retira-se o calço do porta-grelha e substitui-se pelo prolongamento. Deve-se evitar 
grandes prolongamentos; 

• Quando enterrada, a canalização deve ser assentada em terreno resistente, com recobrimento 
mínimo de 0,30 m com material isento de pedras e pedregulhos. Utilizar areia fina. 

o 
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Materiais 

5.3.1 a 5.3.4 Tubos 

Características Descrição 
Descrição Tubo branco para esgoto com ponta e bolsa 
Material PVC 
Bitola 40mm, 50mm,75mm, 100mnn. 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Tubos de 40mm nos sub ramais da caixa sifonada para lavatório e pia nos sanitários e 

copas e colunas de ventilação; 
Tubos de 50mm e 75mm na ventilação dos sanitários e saída da caixa sifonada; 
Tubos de 100mm e 150mm nas saídas dos vasos sanitários até as caixas de inspeção. 

5.3.5 a 5.3.7 Joelho de 45° 

Características Descrição 
Descrição Joelho 450 ponta e bolsa soldável branco. 
Material PVC 
Bitola 40mm, 50mm e 75mm 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais conforme projeto. 

5.3.8 a 5.3.11 Joelho de 90° 

Características Descrição 
Descrição Joelho 90° ponta e bolsa soldável branco 
Material PVC 
Bitola 100mm, 75mm, 50mm e 40mm 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais conforme projeto. _  
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5.3.12 Curva longa 

Características Descrição 
Descrição Curva longa 450 ponta e bolsa soldável branco
Material PVC 
Bitola 100mm 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais conforme projeto. 

5.3.13 a 5.3.18 Junção 

Características Descrição 
Descrição Conexão tipo "Y' simples ou dupla 
Material PVC 
Bitola 100mm, 100x50mm, 75mm, 75x50mm e 40mm. 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais conforme projeto. 

5.3.19 a 5.3.21 Luva em PVC sanitário 

Características Descrição 
Descrição Luva soldável para esgoto 
Material PVC 
Bitola 100mm, 75mm e 50mm 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais conforme projeto. 

5.3.22 a 5.3.23 Caixa sifonada 

Características Descrição 
Descrição Caixa sifonada 150x150x50mm com grelha em aço inox e porta-grelha 

Caixa sifonada 150x185x75mm com grelha em aço inox e porta-grelha 
Material PVC 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Conforme indicação em projeto. 

5.3.24 a 5.3.30 "T" em PVC sanitário 

Características Descrição 
Descrição "T" 90° soldável para esgoto 
Material PVC 
Bitola 100mm, 100x50mm, 100mmx75mm, 40mm, 50mm, 75mm e 75x50mm. 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais conforme projeto. 

5.3.31 Bucha de redução longa 

Características Descrição 
Descrição Bucha de redução longa, série normal 
Material PVC 
Bitola 50x40mm 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais conforme projeto. 

5.3.32 Redução excêntrica em PVC sanitário 

Características Descrição 
Descrição Redução excêntrica soldável para esgoto. - .,.......“, ,. , 

1Material PVC 1 
,,.. ..., .“ 

Np C1,11 
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Características Descrição w.s, pagina 
Bitola 75mmx50mm 4% \ 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 4. •

Aplicação Nos locais conforme projeto. 

5.3.33 Caixa de inspeção 

Características Descrição 
Descrição Caixa de inspeção em alvenaria com tampa em concreto hermeticamente fechada 

revestida interna e externamente com argamassa. 
Material Concreto 
Dimensões 0,60m x 0,60m com altura variável 
Aplicação Conforme projeto. 

5.3.34 Cap. PVC sanitário 

Características Descrição 
Descrição Cap. PVC soldável para esgoto 
Material PVC 
Bitola 100mm 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Fechamento de tubulação para teste 

5.3.35 Anel de vedação 

Características Descrição 
Descrição Anel de borracha para vedação do vaso sanitário. 

5.3.36 FOSSA SÉPTICA 

Características Descrição 
Descrição Fossa séptica em alvenaria e concreto armado com duas portas de inspeção, com 

dimensões conforme detalhe em projeto. Para a fossa serão encaminhados todos os 
despejos dométicos oriundos de cozinhas, lavatórios, bacias sanitárias e ralos de 
compartimentos internos. 

5.3.37 SUMIDOURO 

Características Descrição 
Descrição Sumidouro retangular em alvenaria e concreto armado com fundo em brita, com 

dimensões conforme detalhes em projeto. 

5.3.38 CISTERNA 

Características Descrição 
Descrição Tanque subterrâneo para armazenamento de água em concreto armado e alvenaria e 

uma porta de inspeção. Detalhes construtivos e medidas — ver projeto. 

5.3.39 Acessórios 

Características Descrição 
Descrição Acessórios diversos (miscelãneos). 
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Serviços 

Caso surjam, no decorrer da obra, situações não previstas no projeto, que exijam a tomada de 
causem impacto no custo total da mesma e/ou prazo compactuado, a CONTRATADA deverá nc In ar 
relatório á Contratante para que seja dada uma solução em comum acordo entre as partes. 

Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar projeto as-built em 02 vias. 

A documentação deverá ser também fornecida em disquete, no programa "AutoCad" (2000 ou superior). 
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CAPÍTULO 6 - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA 

6.1 EQUIPAMENTOS 

6.1.1 Split System para instalação no teto 

Características Descrição 
Descrição Condicionador de ar tipo Split System para instalação no teto sendo monofásico em 

220V/60Hz e trifásico em 380V/60Hz 
Gabinete Deverão ser do tipo ambiente, de construção robusta, em chapas de aço com 

tratamento anti-corrosivo e pintura de acabamento com esmalte sintético de boa 
qualidade, ou confeccionados em material plástico de boa qualidade. 
Os painéis deverão ser isolados termicamente com lã de vidro cobertas por uma 
camada de resina sintética aglomerante ou borracha esponjosa. 

Ventiladores e 
Evaporador 

Deverão ser do tipo centrífugo de dupla aspiração, com rotores de pás 
curvadas para frente, acoplados diretamente ao eixo do motor. 

Compressores Serão do tipo SCROLL, de alta eficiência, para refrigerante R-22, montados 
sobre base anti-vibração. 
— Relê de seqüência de fase, "quando compressor SCROOL". 
— Pressostátos de alta e de baixa 
— Válvulas de serviço na sucção e descarga. 
— Proteção interna com elemento térmico para o enrolamento do motor. 
— Garantia por período mínimo de 3 anos. 

Serpentinas Serão construídas em tubos de cobre sem costura com aletas de alumínio 
fixadas por meio de expansão mecânica. Deverão ser fornecidas com tubo 
coletor e distribuidor de refrigerante. 

Circuito Frigorífico Serão construídos em tubos de cobre sem costura, providos de filtro secador, 
válvula de expansão, visor de líquido, registros para filtros secadores e 
válvula para carga de refrigerante. 

Motores Elétricos Serão do tipo de indução, assíncronos, blindados e a prova de pingos, 
monofásicos em 220V/60Hz, e trifásicos em 380V/60Hz 

Filtro de ar Serão do tipo lavável e deverão atender a eficiência da classe G3 da ABNT 
Ventiladores do 
Condensador 

Do tipo axial balanceados estática e dinamicamente acionados por motor 
elétrico, monofásico em 220V/60Hz ou trifásico 380V/60Hz. 

Quadro elétrico Será fornecido incorporado ao gabinete da unidade 
condensadora/compressora instalado de fábrica, contendo todas as chaves 
necessárias a proteção e comando dos motores e compressores. 

Bandeja de 
Condensado 

A bandeja deverá ter declividade para o lado do dreno 

Controle de 
Temperatura 

O controle de temperatura será feito por meio de termostatos eletrônico com 
controle eletrônico de temperatura. 

Controle Do tipo remoto sem fio, com função liga desliga, três velocidades de 
insuflamento, direcionamento do ar e termostato. 

Fabricante Carrier, Trane, Hitachi, York ou equivalente. 
Capacidade 36.000BTU/h 
Aplicação __ Nos locais conforme projeto. 

6.2 TUBULAÇÃO FRIGORIFICA 

6.2.1 a 6.2.2 Tubo de cobre 

Características Descrição 
Descrição Tubo de cobre específico para refrigeração. 
Material Cobre 
Dimensões 3/8"e 1". 
Observações As tubulações deverão ser fornecidas em cobre específico para refrigeração nas bitolas 

recomendadas em projeto e instaladas com todos os critérios de limpeza e 
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Características

Aplicação 

Descri ao 
desumidificação. 
Deverá ser observado total extanqueidade nas tubulações e a aplicação de vacuo 
deverá ser feita dentro do maior rigor, com auxílio de vacuômetro e conforme as 
exigências do fabricante do condicionador no que diz respeito ao STAR-UP das 
máquinas. 
O diâmetro das tubulações frigorificas especificadas em projeto atendem aos 
condicionadores de referencia, em caso de utilização de outros modelos ou marcas a 
CONTRATADA deverá usar as bitolas recomendadas pelos fabricantes destes 
equipamentos. 
Passagem das linhas de líquido e sucção dos equipamentos. 

6.2.3 a 6.2.4 Cotovelo de cobre 

Características Descrição 
Descrição Curva 900 de cobre em raio curto pré-fabricadas. 
Material Cobre 
Dimensões 3/8" e 1" 
Observações As curvas de 90° serão com raio curto pré-fabricadas, não sendo aceitas curvas 

estranguladas, enrugadas ou com ângulos diferentes de 90°. 
Aplicação Nas interligações das tubulações. 

6.2.5 Tubo esponjoso 

Características Descrição 
Descrição Tubo esponjoso 
Material Borracha 
Dimensões 3/8" 
Observações As linhas de sucção dos Splits deverão ser isoladas com tubos de borracha esponjosa 

na cor negra com paredes de espessura mínima de 20mm, com fator de resistência a 
difusão de vapor d'água (µ 3000 e 2,. = 0,0038Wm/K) com cobertura em alumínio 
corrugado para proteção anti-UV quando em ambiente externos ao tempo, fabricação 
de referência ARMACEL. 

Aplicação Na isolação das linhas de sucção. 

6.2.6 Solda 

Características 
Descrição 
Aplicação 

6.2.7 Óleo Capela 

Descrição
Solda foscoper 
Nas emendas dos tubos. 

Características Descrição 
Descrição Óleo capela para utilização nas instalações. 

6.2.8 Oxigênio 

Características Descrição 
Descrição Oxigênio para utilização nos equipamentos de ar (em m3). 

6.2.9 Acetileno 

Características Descrição 
Descrição Acetileno para utilização nos equipamentos de ar (em m3). 

6.2.10 Nitrogênio 

J: ju ud

CRU- 143,4-0 
les. 0 
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Características Descrição 
Descrição Nitrogênio para utilização nos equipamentos de ar (em m3). 0' crçl 

6.2.11 Refrigerante 

Características Descrição 
Descrição Gás refrigerante R-22 para aplicação nos equipamentos de ar (em kg). 

6.2.12 Barra chata 

Características Descrição 
Descrição Barra chata 
Dimensões
Aplicação Para fixação das tubulações na laje e/ou alvenaria. 

6.2.13 Tinta zarcão 

Características Descrição 
Descrição Tinta zarcão para utilização nas instalações (em L). 

6.2.14 Tiro 

Características Descrição 
Descrição Tiro Valsywa completo 'Á" 
Aplicação Na fixação dos eletrodutos e caixas. 

6.2.15 Porca, parafuso e arruela 

Características Descrição 
Descrição Porca, parafuso e arruela 'h" 
Aplicação Na fixação dos eletrodutos e caixas. 

6.2.16 Filtro secador 

Características Descrição 
Descrição Filtro secador 
Dimensões 210x3/8" 
Aplicação Nas linhas de líquido. 

6.2.17 Visor de líquido 

Características Descrição 
Descrição Visor de líquido 
Dimensões 3/8". 
Aplicação Nas linhas de líquido. 

6.3 DIVERSOS 

6.3.1 Calço de borracha 

Características Descrição 
Descrição Calço de borracha ,--

- Dimensões 10x10x2,5cm ,._ -- G.--‘,.ri ,
Aplicação Para instalação das unidades condensadoras dos Split's. i 

6.3.2 Tubo soldável 

a3 
CM 

CM- 14344-0 

Características 
Descrição 

Descrição
Tubo soldável em PVC rígido marrom para água com ponta e bolsa. 
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Características Descrição Cr- -.‘5,5 —...—....., 
— 

Material PVC „s, pagtn 

Bitola 25mm. +/ \ 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 

.. 

Aplicação Para dreno dos Split's 

6.3.3 Cotovelo 90° 

Características Descrição 
Descrição Cotovelo 900 soldável em PVC marrom 
Material PVC 
Bitola 25mm. 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nos locais indicados em projetos. 

6.3.4 Luva em PVC 

Características Descrição 
Descrição Luva soldável em PVC marrom 
Material PVC 
Bitola 25mm 
Fabricante Tigre, Tupy ou Fortilit 
Aplicação Nas instalações dos drenos com as curvas 

6.3.5 Suporte 

Características Descrição 
Descrição Suporte para instalação da unidade condensadora do split em barra chata de 

1.1/2"x1/4" 
Aplicação Para instalação da unidade condensadora do equipamento de condicionamento de 

ar. 

Cláudia VI -23 Uai 
GOI 

CRU- CF 14343-0 
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CAPÍTULO 7— RELAÇÃO DE PRANCHAS 

TÍTULO 

Arquitetura e Obras civis 

ARQUITETURA - 01/05 a 05/05 

• 01/06 
• 02/06 
• 03/06 
• 04/06 
• 05/06 
• 06/06 

TÍTULO 

Cálculo estrutural 

— Cobertura 
- Planta Baixa 
- Cortes 
- Fachadas 
— Detalhes Gerais 
— Detalhes Sanitários 

ARQUITETURA - 01/07 a 07/07 

• 01/07 — Locação dos Pilares 
• 02/07 — Formas e Armaduras das Fundações 
• 03/07 — Formas e Armaduras dos Pilares 
• 04/07 — Armaduras vigas do piso térreo 
• 05/07 — Formas do cintamento do forro e caixa dágua 
• 06/07 —Armadura do cintamento do forro e barrilete 
• 07/07 —Armadura do cintamento do forro e armadura das lajes do Barrilete e caixa dágua 

TÍTULO 

Instalações Elétricas 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO 

• 01/01 — Elétrica — Iluminação, Força e Condicionamento de Ar 
• 01/01 — Detalhes — Elétrica e Condicionamento de Ar 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

• 01/01 — Instalação de Prevenção e Combate a Incêndio — Planta Baixa e Detalhes 

INSTALAÇÕES SPDA 

• 01/02 — SPDA — Planta de Coberta e Detalhes 
• 02/02 — SPDA — Planta Baixa e Detalhes 

Instalações Hidrosanitárias 

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

• 01/03 — Hidrosanitário — Esgoto 
• 02/03 — Hidrosanitário — Água Fria 
• 03/03 — Hidrosanitário — Detalhes 

CLtudla V/ z3 Btas 
Eit. adi 

CRU- a 24345-o 
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irÁkiruAN 
PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000m2

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA- ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO 

UNIDADE: % 

Código Descrição 

18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA 

18584 ENGENHEIRO JÚNIOR 

HxMES 0,989 6.171,03 

HxMÊS 0,670 17.326,01 

6.103,15 

11.608,43 

TOTAL SIMPLES 17.711,58 

TOTAL PARA 8 MESES 141.692,64 

FRAÇÃO DE 100% 1.416,93 

BOI: 28,11% 398,30 

TOTAL GERAL 1.815,23 

A Administração da Obra deve ser um Item do Orçamento (composição na unidade percentual adotada 4,56%) que 
deverá atender aos limites do ACORDÃO N9 2622/2013 . Segue abaixo limites a serem adotados conforme Acordão: 

Percentual de Administração Local inserido no Custo Direto 1' Quartil Médio 30 Quaitil 

CONSIRUÇÀO DE EDIFÍCIOS 3,49% 6,23% 8,87% 
CONS IRUÇÀO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,9896 6,99°6 10,68% 
COSN IRUÇÀO DE REDES DE ABASTECE\ IENTO DE 
ÁGUA. COLETA DE ESGOTO E CONS IRUÇÕES 
CORRELATAS 

4,13% 7.64% 10,89°6 

CONS IRUÇÀO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES 
DE DISTRIBUIÇ AO DE ENERGIA ELÉTRICA 

1.85% 5.05°6 7.45% 

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6,.23% 7,48% 9,096:à 

aludia Wat 13Dat 
kell. O* 

CiLl• UNIS-11 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16/01/2024 B Dl : 31,22% 

DtpvrAno FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
IRAPUAN 
PINHEIRO 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇA0 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CO SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÁO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 
Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

1. OBRAS CIVIS 

OBRAS CIVIS 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

-ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE CAMINHOS E ACESSOS; 
-MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS S 
-BARRACÕES PARA DEPÓSITOS E ALOJAMENTOS; 
-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, ESGOTO, LUZ, FORÇA, TELEFONE, E LÓGICA; 
-REFEITÓRIOS, SANITÁRIOS, CHUVEIROS; 

CORRERÃO IGUALMENTE POR CONTA DA EMPREITEIRA, OUTRAS DESPESAS DE CARÁTER GERAL OU 
LEGAL QUE INCIDAM DIRETAMENTE SOBRE O CUSTO DAS OBRAS E SERVIÇOS, TAIS COMO: 

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA OBRA; 
-CONSUMOS MENSAIS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE, 
-TRANSPORTES INTERNOS E EXTERNOS; 
-EXTINTORES DE INCÊNDIO E SEGUROS; 
-DESPESAS DIVERSAS TAIS COMO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA DA OBRA; 
-ENSAIOS OU TESTES EXIGIDOS PELAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS. 
-VIGIAS, SERVENTES PARA ARRUMAÇÃO E LIMPEZA PERIÓDICA DA OBRA, GUINCHEIRO (SE 
REQUERIDO), ETC; 
-EPI'S; 

TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM O CANTEIRO DE OBRAS DEVERÃO SER MANTIDAS EM 
PERMANENTE ESTADO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO. A EMPREITEIRA TOMARÁ TODAS AS 
PRECAUÇÕES E CUIDADOS NO SENTIDO DE GARANTIR A ESTABILIDADE DE PRÉDIOS VIZINHOS, 
CANALIZAÇÕES E REDES QUE POSSAM SER ATINGIDAS, PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS ADJACENTES E 
OUTRAS PROPRIEDADES DE TERCEIROS E TRANSEUNTES, DURANTE A EXECUÇÃO DE TODAS AS 
ETAPAS DA OBRA. 
FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CADERNO DE ENCARGOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, 
TODAS AS NORMAS (NB'S) DA A.B.N.T. RELACIONADAS COM OS TRABALHOS E SERVIÇOS ABRANGIDOS 
POR ESTA ESPECIFICAÇÃO, ASSIM COMO OS QUE CONSTITUEM OBJETO DO CORRESPONDENTE 
CONTRATO E/OU AINDA, CONSTANTES DA SUA CORRESPONDENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 
SERVIÇOS MAIS ESPECÍFICOS E PARTICULARES, PORVENTURA NÃO DESCRITOS NESTA 
ESPECIFICAÇÃO, SERÃO FORNECIDOS EM ANEXO. SERÃO OBEDECIDAS TODAS AS RECOMENDAÇÕES, 
COM RELAÇÃO À SEGURANÇA DO TRABALHO, CONTIDAS NA NORMA REGULAMENTAR NR-18, PORTARIA 
3.214, DE 08-06-78, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PUBLICADA NO DOU DE 06-07-78 (SUPLEMENTO), E 
POSTERIORMENTE A QUALQUER OUTRA NORMA QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LA OU MODIFICÁ-LA. 
EM CASO DE DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DOS PROJETOS E ESTAS ESPECIFICAÇÕES, 
PRIMEIRAMENTE, DEVERÁ SER CONSULTADA A FISCALIZAÇÃO. EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS 
ESPECIFICAÇÕES DESTE E AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, PREVALECERÃO AS DO PRIMEIRO. 
QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E AS ESPECIFICAÇÕES DESTE CADERNO 
DE ENCARGOS, PREVALECERÃO ESTAS ÚLTIMAS. EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE QUALQUER UM 
DESTES ELEMENTOS CITADOS E O CONTRATO PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. 
OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS E 
DOCUMENTOS ABAIXO, APLICÁVEIS DIRETA OU INDIRETAMENTE ÀS OBRAS PÚBLICAS: 

A)DECRETO N° 5.296/04; 
B)NBR 9050:2004; 
C)DEMAIS NORMAS DA ABNT; 
D)NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; 
E)TODAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS DA UNIÃO, DO GOVERNO DO ESTADO E DA CÂMARA; 
F)REGULAMENTOS DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS; 
G)EDITAL DE LICITAÇÃO DA PRESENTE OBRA, --- Cláudia VIU' BNU 

Ui. ui 
H)CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO; 
I)LEIS E RESOLUÇÕES DO CREA-CE E CONFEA; 
J)PRESCRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES DOS MATEF4 I Ã SEREM EMPREGADOS NA 

CRIA. Cl 543454 



MEMORIAL DESCRITIVO 

" 1\ 

PIPITAM. 
Ifflemm' IRAK/AN 

PINHEIRO 

OBRA; 
K)NORMAS INTERNACIONAIS CONSAGRADAS, NA AUSÊNCIA DE NORMAS ESPECÍFICA 
L)PRÁTICAS SEAPE - CONSTRUÇÃO, DO MINISTÉRIO DO ORÇAMENTO, PLANEJAMENT 

OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

DATA: 16/01/2024 BDI : 31,1222.._ 

FON-1"0 VERSÃO 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 

Composiçõe PROPRIA 

TODOS OS DOCUMENTOS ACIMA DESCRITOS FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE C 
ENCARGOS. 
O CONTRATADO DEVERÁ OBTER TODAS AS LICENÇAS DA OBRA E SUAS EVENTUAIS E NECESSÁRIAS 
RENOVAÇÕES, JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. 
EM CASO DE DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DOS PROJETOS E ESTAS ESPECIFICAÇÕES, 
PRIMEIRAMENTE, DEVERÁ SER CONSULTADA O AUTOR DO PROJETO, ESTE EMITIRÁ RELATÓRIO 
CONCLUSIVO PARA A FISCALIZAÇÃO. QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 
AS ESPECIFICAÇÕES DESTA ESPECIFICAÇÕES, PREVALECERÃO ESTAS ÚLTIMAS. EM CASO DE 
DIVERGÊNCIA ENTRE QUALQUER UM DESTES ELEMENTOS CITADOS E O CONTRATO PREVALECERÁ 
ESTE ÚLTIMO. EM CASO DE DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA ENTRE QUANTIDADES ORÇADAS OU SERVIÇOS 
NÃO INCLUSOS EM PLANILHA DE ORÇAMENTO, DEVERÁ SER CONSULTADO ANTES DO INICIO DESTES 
SERVIÇOS, O TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, ESTE ENTÃO EMITIRÁ A 
FISCALIZAÇÃO, SE FOR O CASO, RELATÓRIO CONCLUSIVO PARA A FISCALIZAÇÃO. 
PARA EFEITO DE COLETA DE VALORES ORÇAMENTÁRIOS ADOTOU-SE O SEGUINTE CRITÉRIO: 

A)UTILIZAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS OFICIAL DA SEINFRA CE 028.1 C/ DESONERAÇÃO; 
B)UTILIZANDO OS ÍNDICES: BDI=31,22°/0 E LEIS SOCIAIS 85,20%. 
C)SE ADOTADO INSUMOS COTADOS A PREÇO DE MERCADO, ESTE CORRESPONDE A PESQUISA 
REALIZADA ATÉ 06(SEIS) MESES DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA CORRESPONDENTE. 

É DE OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA FORNECER AOS FISCAIS, TÉCNICOS, OPERÁRIOS E VISITANTES, 
DURANTE A SUA PERMANÊNCIA NO CANTEIRO, OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
CONFORME DESCRIMINADO NA NORMA REGULAMENTADORA NR-18, PORTARIA 3.214, DE 08-06-78, DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO, PUBLICADA NO DOU DE 06-07-78 (SUPLEMENTO), E POSTERIORMENTE A 
QUALQUER OUTRA NORMA QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LA OU MODIFICÁ-LA. SERÃO DE 
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRATADO, A AQUISIÇÃO E DISCIPLINAMENTO DE UTILIZAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVO. A FISCALIZAÇÃO PODERÁ INTERROMPER 
A EXECUÇÃO DE DETERMINADO SERVIÇO, CASO SE VERIFIQUE O USO INADEQUADO E/OU INEXISTENTE 
DESTES EQUIPAMENTOS. 

OEL 

47,48% 
0,00% 

1.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

A PLACA PADRÃO DA OBRA NAS DIMENSÕES DE 4,0 M X 3,0 M, TOTALIZANDO 12,0 M2, DE LARGURA E 
ESPESSURA 0,3 MM, COM PADRÃO E MODELO DO GOVERNO FEDERAL. AFIXADA EM BARROTE DE 
MADEIRA 3" X 3", PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO. 
A EMPRESA TAMBÉM DEVERÁ INSTALAR ÀS SUAS EXPENSAS AS PLACAS IDENTIFICADORAS DA 
EMPRESA E DEMAIS PLACAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO E ÓRGÃOS FISCALIZADORES (CREA, SEMACE 
E ETC.). A PLACA QUE SE TORNA OBRIGATÓRIA POR IMPOSIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO CREA, DEVE SER 
TAMBÉM FIXADA, MAS ESTA NÃO É CONTEMPLADA EM PLANILHA, VISTO ESTA SER COMPONENTE DO 
BDI DA EMPRESA E/OU DESPESAS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL. SEGUNDO REDAÇÃO DO ACÓRDÃO 325-
2007 DO TCU, ESTE ITEM NÃO DEVE CONTEMPLAR EM SUA COMPOSIÇÃO VALOR DE BDI ACRESCIDO. 

1.1.2. C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO (M2) 

ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO (M2) 
1.1.3. C4125 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (3 MESES) (M3) 

LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (3 MESES) 
1.1.4. C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA( ORTÃO (M2) 

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA E PORTÃO (M2) 



MEMORIAL DESCRITIVO 

IRAPHAN 
PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA : 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROP RIA 0,00% 0,00% 04/2014 

1.1.5. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) 

A LOCAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DEVERÁ SER GLOBAL, SOB 
DE MADEIRA QUE ENVOLVAM TODO O PERÍMETRO DA OBRA. OS QUADROS, EM TÁBUAS 
DEVEM SER NIVELADOS E FIXADOS DE TAL MODO QUE RESISTAM ÀS TENSÕES DOS Fl 
MARCAÇÃO, SEM OSCILAÇÃO E SEM POSSIBILIDADE DE FUGA DA POSIÇÃO CORRETA. 
HAVENDO DESCREPÂNCIAS ENTRE AS CONDIÇÕES LOCAIS E OS ELEMENTOS DO PRO 
OCORRÊNCIA DEVERÁ SER OBJETO DE COMUNICAÇÃO POR ESCRITO À FISCALIZAÇÃO, 
COMPETIRÁ DELIBERAR A RESPEITO. 
APÓS PROCEDER A LOCAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA DA OBRA, MARCAÇÃO DOS DIFERENTE 
ALINHAMENTOS E PONTOS DE NÍVEL, O CONSTRUTOR FARÁ A COMPETENTE COMUNICAÇÃO 
FISCALIZAÇÃO, A QUAL PROCEDERÁ AS VERIFICAÇÕES E AFERIÇÕES QUE JULGAR OPORTUNAS. 
A OCORRÊNCIA DE ERRO NA LOCAÇÃO DA OBRA IMPLICARÁ PARA O CONSTRUTOR NA OBRIGAÇÃO DE 
PROCEDER, COM ÔNUS EXCLUSIVO PARA SI, AS DEMOLIÇÕES, MODIFICAÇÕES E/OU REPOSIÇÕES QUE 
SE TORNAREM NECESSÁRIAS, A JUÍZO DA FISCALIZAÇÃO SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM ALTERAÇÃO NO 
PRAZO DA OBRA. 
APÓS ATENDIDAS PELO CONSTRUTOR AS EXIGÊNCIAS FORMULADAS, A FISCALIZAÇÃO DARÁ POR 
APROVADA A LOCAÇÃO. 
O CONSTRUTOR MANTERÁ EM PERFEITAS CONDIÇÕES TODA E QUALQUER REFERÊNCIA DE NÍVEL E DE 
ALINHAMENTO, O QUE PERMITIRÁ RECONSTITUIR OU AFERIR A LOCAÇÃO A QUALQUER TEMPO. 

1.1.6. 19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA (UN) 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA (UN) 

1.1.7. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN) 

00E Lici
UADROS 

SARRAFOS, 
E 

O A qu 
\ è 

A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR AS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA E 
TELEFONE, OBEDECENDO AO QUE SE SEGUE: 
• A LIGAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE LUZ, FORÇA E TELEFONE, OBEDECERÃO, RIGOROSAMENTE, 
ÀS PRESCRIÇÕES DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS. 
• OS RAMAIS E SUB-RAMAIS INTERNOS SERÃO EXECUTADOS COM CONDUTORES ISOLADOS POR 
CAMADA TERMOPLÁSTICOS, DEVIDAMENTE DIMENSIONADOS PARA ATENDER ÀS RESPECTIVAS 
DEMANDAS DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO. 
• OS CONDUTORES AÉREOS SERÃO FIXADOS EM POSTES DE MADEIRA COM ISOLADORES DE 
PORCELANA. 
• AS EMENDAS DE FIOS E CABOS SERÃO EXECUTADAS COM CONECTORES APROPRIADOS E 
GUARNECIDAS DE FITAS ISOLANTES. NÃO SERÃO ADMITIDOS FIOS DECAPADOS. 
• AS DESCIDAS (PRUMADAS) DE CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS SERÃO PROTEGIDAS POR ELETRODUTOS. 
• TODOS OS CIRCUITOS SERÃO DOTADOS DE DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS. CADA 
MÁQUINA E EQUIPAMENTO RECEBERÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE ACORDO COM A RESPECTIVA 
POTÊNCIA, POR DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO, FIXADO PRÓXIMO AO LOCAL DE OPERAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE ABRIGADO EM CAIXAS DE MADEIRA COM PORTINHOLA. 
• CABERÁ AO CONSTRUTOR EXERCER ENÉRGICA VIGILÂNCIA DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
DE LUZ E FORÇA, A FIM DE EVITAR ACIDENTES DE TRABALHO E CURTO-CIRCUITOS QUE VENHAM 
PREJUDICAR O ANDAMENTO NORMAL DOS SERVIÇOS. 

1.1.8. C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN) C udiaVffsBta3 
Crit 

A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA DEVERÁ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA CAGECE SENDO DE 
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA VENCEDORA. O CUSTO DO CONSUMO MENSAL, ATÉ A 
ENTREGA DA OBRA, TAMBÉM CORRERÁ POR CONTA DA CONSTRUTORA VENCEDORA DA 
LICITAÇÃO, E NA ENTREGA DA OBRA DEVERÁ SOLICITAR O DESLIGAMENTO. 
AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PROVISÓRIAS DA OBRA DEVERÃO SER PROVIDENCIADAS E 
CUSTEADAS PELA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO E CONDIÇÕES DE 
MANUTENÇÃO DEVERÃO GARANTIR CONDIÇÕES DE HIGIENE SATISFATÓRIAS DE ACORDO COM AS 

J:EXIGÊNCIAS DA SAÚDE PÚBLICA, E ATENDER AS NORMAS REG 3n MENTADORAS DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. 



MEMORIAL DESCRITIVO 

REPUTADO 

IRAPHAN 
PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BOI :3122% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

1.1.9. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2) 

A COMPLETA LIMPEZA DO TERRENO SERÁ EFETUADA MANUAL OU MECANICAMENTE, DENTRO DA MAIS 
PERFEITA TÉCNICA, TOMADOS OS DEVIDOS CUIDADOS DE FORMA A EVITAR DANOS A TERCEIROS. 
A LIMPEZA DO TERRENO COMPREENDERÁ OS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADO, DESTOCAMENTO, 
QUEIMA E REMOÇÃO, DE FORMA A DEIXAR A ÁREA LIVRE DE RAÍZES E TOCOS DE ÁRVORE DEVERÃO 
SER CONSERVADAS NO TERRENO TODAS AS ÁRVORES OU FORMAÇÕES ROCHOSAS 
EXISTENTES,SALVO AS QUE, POR FATOR CONDICIONANTE DO PROJETO ARQUITETÕNICO, DEVAM SER 
REMOVIDAS. 
EM QUALQUER HIPÓTESE, NENHUMA ÁRVORE OU FORMAÇÕES ROCHOSAS DEVERÁ SER REMOVIDA 
SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA FISCALIZAÇÃO. 
O CONSTRUTOR TOMARÁ PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE SEREM EXTINTOS TODOS OS FORMIGUEIROS 

1.2. IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

04.2.1. C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE 
o 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C &i.JINDAST 

1.2.2. C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUIND E (KM) 
n 

\ 2))

DE 

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE 

1.2.3. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

A OBRA SERÁ ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: DEVERÃO 
APRESENTAR FUNCIONAMENTO PERFEITO TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E 
APARELHOS, COM AS INSTALAÇÕES DEFINITIVAMENTE LIGADAS ÀS REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 
SERÁ REMOVIDO TODO O ENTULHO DO TERRENO, SENDO CUIDADOSAMENTE LIMPOS E VARRIDOS OS 
ACESSOS. 

TODAS AS CANTARIAS, ALVENARIAS DE PEDRA, PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTOS, CIMENTADOS, 
LADRILHOS, PEDRAS, AZULEJOS, VIDROS, APARELHOS SANITÁRIOS, ETC, SERÃO LIMPOS, ABUNDANTE 
E CUIDADOSAMENTE LAVADOS, DE MODO A NÃO SEREM DANIFICADOS OUTRAS PARTES DA OBRA POR 
ESTES SERVIÇOS DE LIMPEZA. 

1.2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

CONSISTE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO OU JÁ DEPOSITADO EM 
ÁREA DE ESTOQUE, QUE 
SERÁ CARREGADO PARA DISTÂNCIA MÉDIA CONFORME SERVIÇO DE TRANSPORTE 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA 

ÀS ESCAVAÇÕES NECESSÁRIAS À CONSTRUÇÃO SERÃO EXECUTADAS DE MODO A NÃO OCASIONAR 
DANOS ÁVIDA, A PROPRIEDADES OU A AMBOS. 
AS ESCAVAÇÕES SERÃO PROTEGIDAS, QUANDO FOR O CASO, CONTRA AÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL 
OU PROFUNDA. 

1.3.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M (M3) 

CONSISTE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO OU JÁ DEPOSITADO EM 
ÁREA DE ESTOQUE, QUE 
SERÁ CARREGADO PARA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE NÃO SUPERIOR A 10KM. 

1.3.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 

1.3.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACUISIÇÃO (M3) 

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA : 16/01/2024 BDI :3122% 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA

HORA MES REF. 

84,44% 47,48% 10/2023 

10/2023 

i./ 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

1.3.4. C2987 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) G 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, CONSIDERANDoS DMT A 
6,0KM CC, 

1.4. FUNDAÇÃO 

4.1. INICIALMENTE TORNA-SE IMPORTANTE ESTABELECER QUE, CASO SEJA CONSTATAD<...3~49 • 
DA CONSTRUÇÃO EXISTÊNCIA DE ANTIGOS ATERROS, SERÁ NECESSÁRIO DE IMEDIATO IR "' 
PESQUISAS GEOTÉCNICAS (SONDAGENS) PARA DETERMINAR AS CARACTERÍSTICAS DE SUPORTE À 
RUPTURA DESSE TIPO DE SOLO, INCLUSIVE CABENDO À EMPREITEIRA TOMAR TODAS AS 
PROVIDÊNCIAS PERTINENTES À CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS QUE FOREM DETECTADAS, A FIM DE 
QUE SE ALCANCE O OBJETIVO DE ASSENTAR AS FUNDAÇÕES NUM SOLO ESTABILIZADO E COMPATÍVEL 
COM AS CARGAS ATUANTES PROVINDAS DA SUPERESTRUTURA. 
4.2. A FUNDAÇÃO PREVISTA É SUPERFICIAL E DO TIPO DIRETA (PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 2,00M), 
EXECUTADA EM UM SISTEMA COMPOSTO DE VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, A FIM DE 
RECEBER AS PAREDES DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO, E SAPATAS ISOLADAS EM CONCRETO ARMADO, 
QUE TERÃO POR FUNÇÃO PRINCIPAL TRANSFERIR AO SOLO SUBJACENTE AS CARGAS ORIUNDAS DA 
SUPRAESTRUTURA, SOLO ESTE QUE DEVERÁ TER BOA CAPACIDADE DE CARGA À RUPTURA, COM 
VALOR NOMINAL MÍNIMO DE 2 KGF/CM2 (0,2 MPA). 
4.3. O PROJETO DE FUNDAÇÕES DEVERÁ SER ELABORADO PREVIAMENTE PELA CONTRATANTE, DE 
ACORDO COM A NBR 6122/2010. 
4.4. AS CAVAS PARA FUNDAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS, CONFORME O PROJETO ELABORADO, 
MAS, PRINCIPALMENTE, DE ACORDO COM A NATUREZA DO TERRENO EXISTENTE SOBRE A PROJEÇÃO 
DA OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO, DEVERÃO SER REALIZADAS SONDAGENS NO REFERIDO TERRENO, 
A FIM DE SE AFERIR SUA RESISTÊNCIA À RUPTURA, QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 0,2 MPA (OU 2 
KGF/CM2), POR CARGAS ATUANTES DA SUPRAESTRUTURA. 
4.5. AS VIGAS BALDRAME SERÃO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DEFINIDAS NO PROJETO E 
COM UM FCK MÍNIMO DE 20 MPA, QUE RECEPCIONARÃO AS PAREDES DE ALVENARIA DO TÉRREO. 
4.6. AS SAPATAS ISOLADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO COM FCK MÍNIMO DE 20 MPA, NAS 
DIMENSÕES RETANGULARES MÍNIMAS DE 0,80 X 0,80M E 0,15M DE ALTURA, ASSENTADAS SOBRE SOLO 
QUE TENHA RESISTÊNCIA À RUPTURA ACIMA DE 0,2 MPA E LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, 
CONCRETO MAGRO, COM 3CM DE ESPESSURA, NAS QUAIS TAMBÉM SERÃO EMBUTIDOS OS 
"ARRANQUES" DOS PILARES, FORMANDO O "PESCOÇO" DE CADA PILAR, E QUE SERÃO PREENCHIDOS 
COM CONCRETO DE RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 MPA. 

1.4.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 
00" 

AS ALVENARIAS DE FUNDAÇÃO, EM PEDRA ARGAMASSADA SERÁ EXECUTADA COM AS DIMENSÕES 
MÍNIMAS DE 0.40M X 0.50M X COMPRIMENTO, SERÁ USADO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
NO TRAÇO 1:4. 

1.4.2. C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3) 

AS ALVENARIAS SERÃO EM TIJOLO FURADO, COM ARGAMASSA MISTA COM CAL HIDRATADA NO TRAÇO 
1:2:8, TENDO POR FINALIDADE, REGULARIZAR A FUNDAÇÃO PARA UM MELHOR ASSENTAMENTO DAS 
PAREDES. 

1.4.3. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3) 

egudia Vff Btas 
drti 

NO COROAMENTO DE TODAS AS ALVENARIAS DE EMBASAMENTO, SERÃO EXECUTADOS ANEL 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO COM DOIS FERROS CORRIDOS DE DIÂMETRO MÍNIMO 
DE 4,6MM COM 10 CM DE ALTURA E 10 CM DE LARGURA. QUALQUER DÚVIDA CONSULTAR A 
FISCALIZAÇÃO. 

1.4.4. C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

AS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DA EDIFICAÇÃO SERÃO MOL 
DIMENSIONADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ESPECÍFICO, 

ADAS "IN LOCO", CALCULADAS E 
SERÁ ENTREGUE PELA 
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DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 
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Composiçõe 
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2023/05 COM DESONERAÇÃO 
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84,44% 

- 

84.44% 
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47,48% 

- 

47,48% 
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10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

EMPRESA EXECUTANTE COM ART, MEDIANTE APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL. TODA A ESTRUTURA SERÁ DIMENSIONADA CONFORME SOLICITAÇÕES DA NBR 6118/2004 E 
TAMBÉM NORMAS EM VIGOR SOBRE O ASSUNTO. O CONCRETO A SER UTILIZADO EM TODAS AS 
ESTRUTURAS DEVERÁ SER USINADO. 
A RESISTÊNCIA DO CONCRETO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS SOLICITAÇÕES DAS PEÇAS 
A SEREM PROJETADAS, BEM COMO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE OND 
EXECUTADA A OBRA. EM MOMENTO ALGUM SERÁ ACEITO QUE SEJA UTILIZADO UM CO 
RESISTÊNCIA INFERIOR A 20 MPA E COBRIMENTO DE ARMADURA INFERIOR A 20 MM. 
PILARES, LAJES, VIGAS, CINTAS DE AMARRAÇÃO E ESCADAS: SERÃO MOLDADAS "IN O", tÀ 
EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL, SENDO DEIXADAS PREVI 
CANALIZAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS COM OS DEVIDOS REFORÇOS NA 
EVITAR FUTURAS TRINCAS. 

1.4.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

NTE ÀS 
EáRAGEM PARA "c 

PODERÃO SER UTILIZADAS FÔRMAS DE MADEIRA CONFECCIONADAS EM TABUAS DE MA 
FUNDAÇÕES, NA ESPESSURA DE 1" E DE ACORDO COM A DIMENSÃO DO ELEMENTO ESTRUTU 
DEVIDAMENTE CONTRAVENTADAS COM PEÇAS DE MADEIRA SERRADA. 
TODA A MADEIRA USADA PARA A CONFECÇÃO DE FÔRMAS ESTARÁ ISENTA DE DEFEITOS. NÃO SERÃO 
ACEITAS PEÇAS EMPENADAS OU QUE APRESENTEM RACHADURAS, BROCAS, MANCHAS, FUNGOS, ETC. 
AS FÔRMAS DEVERÃO TER AS AMARRAÇÕES E OS ESCORAMENTOS NECESSÁRIOS PARA NÃO SOFRER 
DESLOCAMENTO OU DEFORMAÇÕES QUANDO DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, FAZENDO COM QUE, 
POR OCASIÃO DA DESFORMA, A ESTRUTURA REPRODUZA O DETERMINADO EM PROJETO. 

1.4.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 

O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO LOGO APÓS O AMASSAMENTO, NÃO SENDO PERMITIDO ENTRE O 
FIM DO AMASSAMENTO E O LANÇAMENTO, INTERVALO SUPERIOR A UMA HORA. A ALTURA MÁXIMA DE 
LANÇAMENTO SERÁ DE 2 METROS. NÃO SE PERMITIRA O LANÇAMENTO A DESCOBERTO EM DIAS DE 
CHUVA FORTE. 
UTILIZAR CALHAS PARA "ESCOAMENTO" DO CONCRETO PARA EVITAR QUEDAS MAIORES QUE 2 
METROS. 
NO CASO DE PEÇAS ALTAS E ESTREITAS, CONCRETAR POR JANELAS LATERAIS NAS FORMAS. 
NOS PILARES OU OUTRAS PEÇAS ALTAS, COM O FIM DE EVITAR "NINHOS" DE PEDRA NO PÉ DOS 
MESMOS, COLOCAR NO FUNDO DA FÔRMA, UMA CAMADA DE 10CM DE ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO MESMO TRAÇO CIMENTO: AREIA DO CONCRETO A SER UTILIZADO. 
DURANTE E IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO O CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO OU SOCADO 
CONTINUA E ENERGICAMENTE COM EQUIPAMENTO ADEQUADO. O ADENSAMENTO DEVERÁ SER 
CUIDADOSO, PARA QUE O CONCRETO PREENCHA TODOS OS RECANTOS DA FÔRMA E PARA QUE NÃO 
SE FORMEM NINHOS OU HAJA SEGREGAÇÃO DE MATERIAIS. EVITAR-SE-Á VIBRAÇÃO DA ARMADURA. 
QUANDO O LANÇAMENTO DO CONCRETO FOR INTERROMPIDO E ASSIM FORMAR-SE UMA JUNTA DE 
CONCRETAGEM, DEVERÃO SER TOMADAS AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR, AO 
REINICIAR-SE O LANÇAMENTO, A LIGAÇÃO DO CONCRETO JÁ ENDURECIDO AO RECÉM - LANÇADO. 
PARA ISTO, REMOVER-SE-Á NATA E SE FARÁ A LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA JUNTA. AS JUNTAS 
DEVERÃO SER LOCALIZADAS ONDE FOREM MENORES OS ESFORÇOS DE CISALHAMENTO. A CRITÉRIO 
DA FISCALIZAÇÃO PODERÃO SER USADOS ADESIVOS ESTRUTURAIS, EMPREGADOS DE ACORDO COM 
AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. 

1.4.7. CO217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM (KG) adia Viras Mu 
ho 

cota. a 1,1444 

A EXECUÇÃO DA "ARMADURA CA-60 FINA 0=3,40 A 6,40MM" PARA CONCRETO ARMADO OBEDECERÁ 
RIGOROSAMENTE AO PROJETO ESTRUTURAL. SERÃO CONFERIDOS PELA FISCALIZAÇÃO APÓS 
COLOCAÇÃO NAS FÔRMAS, VERIFICANDO-SE ESTA FASE SE ATENDEM AO DISPOSTO NO PROJETO: 
QUANTIDADE DE BARRAS, TIPO DE AÇO EMPREGADO, DOBRAMENTO, BITOLAS, POSIÇÃO NAS FÔRMAS 
E RECOBRIMENTO. 
O AÇO DEVE OBEDECER AO DISPOSTO NA NBR 7480 DA ABNT E AS CONDIÇÕES DE EMPREGO DO 
MESMO AO QUE DETERMINA A NBR 6118. 
O DOBRAMENTO DAS BARRAS, INCLUSIVE PARA EXECUÇÃO DE GANCHOS, DEVERÁ SER FEITO COM OS 
RAIOS DE CURVATURA PREVISTOS EM NORMA. AS BARRAS DE AÇO CLASSE B DEVERÃO SER SEMPRE 
DOBRADAS A FRIO. AS BARRAS NÃO PODEM SER DOBRADAS JUNTO ÀS EMENDAS C/ SOLDA. 
NA EXECUÇÃO DE EMENDAS COM SOLDA, O DISPOSTO NA NBR 61 EVERÁ SER SEGUIDO 



MEMORIAL DESCRITIVO 

IRAPHAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

RIGOROSAMENTE. 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

1.4.8. CO216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM (KG) 

A EXECUÇÃO DA "ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM" PARA CONCRETO ARMAD 
RIGOROSAMENTE AO PROJETO ESTRUTURAL. SERÃO CONFERIDOS PELA FISCALIZAÇÃO A 
COLOCAÇÃO NAS FÔRMAS, VERIFICANDO-SE ESTA FASE SE ATENDEM AO DISPOSTO NO PROJ 
QUANTIDADE DE BARRAS, TIPO DE AÇO EMPREGADO, DOBRAMENTO, BITOLAS, POSIÇÃO NAS FÔRMAS 
E RECOBRIMENTO. 
O AÇO DEVE OBEDECER AO DISPOSTO NA NBR 7480 DA ABNT E AS CONDIÇÕES DE EMPREGO DO 
MESMO AO QUE DETERMINA A NBR 6118. 
O DOBRAMENTO DAS BARRAS, INCLUSIVE PARA EXECUÇÃO DE GANCHOS, DEVERÁ SER FEITO COM OS 
RAIOS DE CURVATURA PREVISTOS EM NORMA. AS BARRAS DE AÇO CLASSE B DEVERÃO SER SEMPRE 
DOBRADAS A FRIO. AS BARRAS NÃO PODEM SER DOBRADAS JUNTO ÀS EMENDAS C/ SOLDA. 
NA EXECUÇÃO DE EMENDAS COM SOLDA, O DISPOSTO NA NBR 6118 DEVERÁ SER SEGUIDO 
RIGOROSAMENTE 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

DATA: 16/01f2024 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

BDI :31,22% 

HORA MES R F 

84,44% -1,4081) E 1/1 sr - 10414e, 

47,48% 06/2023 

0,00% 04/2014 

( 5 
Pãcjw: 

0.4.9. CO215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM (KG) 

A EXECUÇÃO DA "ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM" PARA CONCRETO ARMADO 
OBEDECERÁ RIGOROSAMENTE AO PROJETO ESTRUTURAL. SERÃO CONFERIDOS PELA FISCALIZAÇÃO 
APÓS COLOCAÇÃO NAS FÔRMAS, VERIFICANDO-SE ESTA FASE SE ATENDEM AO DISPOSTO NO 
PROJETO: QUANTIDADE DE BARRAS, TIPO DE AÇO EMPREGADO, DOBRAMENTO, BITOLAS, POSIÇÃO NAS 
FÔRMAS E RECOBRIMENTO. 
O AÇO DEVE OBEDECER AO DISPOSTO NA NBR 7480 DA ABNT E AS CONDIÇÕES DE EMPREGO DO 
MESMO AO QUE DETERMINA A NBR 6118. 
O DOBRAMENTO DAS BARRAS, INCLUSIVE PARA EXECUÇÃO DE GANCHOS, DEVERÁ SER FEITO COM OS 
RAIOS DE CURVATURA PREVISTOS EM NORMA. AS BARRAS DE AÇO CLASSE B DEVERÃO SER SEMPRE 
DOBRADAS A FRIO. AS BARRAS NÃO PODEM SER DOBRADAS JUNTO ÀS EMENDAS C/ SOLDA. 
NA EXECUÇÃO DE EMENDAS COM SOLDA, O DISPOSTO NA NBR 6118 DEVERÁ SER SEGUIDO 
RIGOROSAMENTE. 

1.4.10. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

O FUNDO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES RECEBERÃO LASTRO DE 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARAÇÃO EM BETONEIRA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 05(CINCO) 
CENTÍMETROS OU O QUE FOR DETERMINADO EM ESPECIFICAÇÃO PRÓPRIA. A CAMADA 
REGULARIZADORA SERÁ LANÇADA APÓS A COMPACTAÇÃO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO. 

004.5. ESTRUTURA CONCRETO 

ESTA ESPECIFICAÇÃO ABRANGE TODA A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE LAJE PRÉ-MOLDADA, QUANTO 
AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MANUFATURA, CURA E PROTEÇÃO. NESTE CASO DEVERÃO SER 
SEGUIDAS AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS BRASILEIROS, PRINCIPALMENTE, O 
ATENDIMENTO À NBR 14859, NA QUAL DEVERÁ ESTAR FUNDAMENTADO A EXECUÇÃO DA OBRA, 
OBRIGATORIAMENTE PARTE CONSTANTE DO ACERVO TÉCNICO NA FASE LICITATÓRIA E EXECUTÓRIA 
DA OBRA. A EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA, IMPLICARÁ NA INTEGRAL 
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA PELA SUA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. AS PASSAGENS DOS 
TUBOS PELOS FUROS EM VIGAS E OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEVERÃO OBEDECER 
RIGOROSAMENTE AO PROJETO, NÃO SENDO PERMITIDA MUDANÇA EM SUAS POSIÇÕES. SEMPRE QUE 
NECESSÁRIO, SERÁ VERIFICADA A IMPERMEABILIZAÇÃO NAS JUNTAS DOS ELEMENTOS EMBUTIDOS. 

1.5.1. C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FURO - VÃO DE 3,81 A 4,80 M (M2) 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 M 
O 

etut yuj . 

1.5.2. 102922 ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. 
AF_09/2021 (KG) 

ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. 

1.5.3. C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

AS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DA EDIFICAÇÃO SERÃO M ADAS "IN LOCO", CALCULADAS E 
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o 
DIMENSIONADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ESPECÍFICO, QUE SERÁ ENTREGfJ, PELA 
EMPRESA EXECUTANTE COM ART, MEDIANTE APROVAÇÃO DA 
FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. TODA A ESTRUTURA SERÁ DIMENSIONADA 
SOLICITAÇÕES DA NBR 6118/2004 E TAMBÉM NORMAS EM VIGOR SOBRE O ASSUNTO. O 
SER UTILIZADO EM TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÁ SER USINADO. 
A RESISTÊNCIA DO CONCRETO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS SOLICITAÇÕES' 
A SEREM PROJETADAS, BEM COMO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE ONDE SERÁ 
EXECUTADA A OBRA. EM MOMENTO ALGUM SERÁ ACEITO QUE SEJA UTILIZADO UM CONCRETO COM 
RESISTÊNCIA INFERIOR A 20 MPA E COBRIMENTO DE ARMADURA INFERIOR A 20 MM. 
PILARES, LAJES, VIGAS, CINTAS DE AMARRAÇÃO E ESCADAS: SERÃO MOLDADAS "IN LOCO", 
EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL, SENDO DEIXADAS PREVIAMENTE ÀS 
CANALIZAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS COM OS DEVIDOS REFORÇOS NA FERRAGEM PARA 
EVITAR FUTURAS TRINCAS. 

1.5.4. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3) 

O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO COM USO DE BALDES LOGO APÓS O AMASSAMENTO, NÃO SENDO 
PERMITIDO ENTRE O FIM DO AMASSAMENTO E O LANÇAMENTO, INTERVALO SUPERIOR A UMA HORA. A 
ALTURA MÁXIMA DE LANÇAMENTO SERÁ DE 2 METROS. NÃO SE PERMITIRÁ O LANÇAMENTO A 
DESCOBERTA EM DIAS DE CHUVA FORTE. 
DURANTE E IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO O CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO OU SOCADO 
CONTINUA E ENERGICAMENTE COM EQUIPAMENTO ADEQUADO. O ADENSAMENTO DEVERÁ SER 
CUIDADOSO, PARA QUE O CONCRETO PREENCHA TODOS OS RECANTOS DA FÔRMA E PARA QUE NÃO 
SE FORMEM NINHOS OU HAJA SEGREGAÇÃO DE MATERIAIS. EVITAR-SE-Á VIBRAÇÃO DA ARMADURA. 

1.5.5. CO216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM (KG) 

A EXECUÇÃO DA "ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM" PARA CONCRETO ARMADO OBEDECERÁ 
RIGOROSAMENTE AO PROJETO ESTRUTURAL. SERÃO CONFERIDOS PELA FISCALIZAÇÃO APÓS 
COLOCAÇÃO NAS FÔRMAS, VERIFICANDO-SE ESTA FASE SE ATENDEM AO DISPOSTO NO PROJETO: 
QUANTIDADE DE BARRAS, TIPO DE AÇO EMPREGADO, DOBRAMENTO, BITOLAS, POSIÇÃO NAS FÔRMAS 
E RECOBRIMENTO. 
O AÇO DEVE OBEDECER AO DISPOSTO NA NBR 7480 DA ABNT E AS CONDIÇÕES DE EMPREGO DO 
MESMO AO QUE DETERMINA A NBR 6118. 
O DOBRAMENTO DAS BARRAS, INCLUSIVE PARA EXECUÇÃO DE GANCHOS, DEVERÁ SER FEITO COM OS 
RAIOS DE CURVATURA PREVISTOS EM NORMA. AS BARRAS DE AÇO CLASSE B DEVERÃO SER SEMPRE 
DOBRADAS A FRIO. AS BARRAS NÃO PODEM SER DOBRADAS JUNTO ÀS EMENDAS C/ SOLDA. 
NA EXECUÇÃO DE EMENDAS COM SOLDA, O DISPOSTO NA NBR 6118 DEVERÁ SER SEGUIDO 

.0" RIGOROSAMENTE 
i.5.6. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

NA SUPERESTRUTURA AS FORMAS DAS VIGAS, PILARES E LAJES SERÃO DE "FORMA PLANA CHAPA 
COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X". 

1.6. PAREDES E PAINÉIS 

SERÃO EXECUTADAS OBEDECENDO À LOCALIZAÇÃO, DIMENSÕES E ALINHAMENTOS INDICADOS NO 
PROJETO ARQUITETÔNICO. AS ESPESSURAS REFEREM-SE ÁS PAREDES DEPOIS REVESTIDAS. CASO AS 
DIMENSÕES DOS TIJOLOS CONDICIONEM A PEQUENAS ALTERAÇÕES DA ESPESSURA, VARIAÇÕES DA 
ORDEM DE 1,5 CM PODEM SER ADMITIDAS, COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA FISCALIZAÇÃO. 

1.6.1. C4494 DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM (M2) 

DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

1.6.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAI: 
HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8) (M2) ctv- a 14345-CF 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM TIJOLOS DE BARRO, RECOZIDOS, FURADOS, NAS DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE (10X20X20)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM - TRAÇO(1:2:8), 
COM JUNTAS DE 12 MM. 
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PROCEDIMENTOS 
AS ARGAMASSAS SERÃO APLICADAS IGUALMENTE ENTRE AS FACES LATERAIS DOS TIJOLOS E SOBRE 
CADA FIADA, EVITANDO-SE JUNTAS ABERTAS. 
AS FIADAS SERÃO PERFEITAMENTE NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SERÃO COLOCADAS 6(SEIS) 
TUFOS POR VÃO DE PORTA CONFECCIONADA EM MADEIRA, NAS DIMENSÕES 0.12X0.12X0.25M, 
ASSENTADOS NA ALVENARIA COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA-
VOLUMÉTRICO 1:2:8. 

7 ,:cpCONTROLE DE QUALIDADE. 
NÃO SERÁ PERMITIDO, EM UM MESMO PANO DE PAREDE, O EMPREGO DE TIJOLOS FUÉÀDOS DE 
DIFERENTES PADRÕES. !A 
DEVERÁ SER RETIRADO O EXCESSO DE MASSA, ESCAVANDO-SE A JUNTA COM A COLJ-IWIR, PARA 
FACILITAR O POSTERIOR FEVESTIMENTO. 
OS TIJOLOS DEVERÃO SER MOLHADOS ANTES DO ASSENTAMENTO, EXECUTANDO-SE 
PERFEITAMENTE NIVELADAS APRUMADAS E ALINHADAS DE MODO A EVITAR REVESTIME T'$1SÇ NPs.
EXCESSIVAS ESPESSURAS. , 

OS TIJOLOS DEVERÃO SER ASSENTES EM CAMADAS DEFASADAS PARA EFEITO DE AMARRAÇÃO. 
A ESPESSURA DAS PAREDES SERÁ SEMPRE EXECUTADA CONFORME INDICADO NO PROJETO, BEM 
COMO AS AMARRAÇÕES (PILARETES, CINTAS, VERGAS, ETC.). 
PROCEDIMENTOS 
AS ARGAMASSAS SERÃO APLICADAS IGUALMENTE ENTRE AS FACES LATERAIS DOS TIJOLOS E SOBRE 
CADA FIADA, EVITANDO-SE JUNTAS ABERTAS. 
AS FIADAS SERÃO PERFEITAMENTE NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. 
CONTROLE DE QUALIDADE. 
NÃO SERÁ PERMITIDO, EM UM MESMO PANO DE PAREDE, O EMPREGO DE TIJOLOS DE DIFERENTES 
PADRÕES. 
SERÁ UTILIZADO AINDA, TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 
A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5"CM. 

1.6.3. C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2) 

AS PAREDES OU TRECHOS DE PAREDES A SEREM EXECUTADAS EM ELEMENTOS VAZADOS EM 
CONCRETO COM MEDIDAS DE 50X50X6CM, SERÃO ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA TRAÇO 1:3, ANTI-CHUVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LEVES, COM AS FACES PLANAS, E COR 
UNIFORME, OBEDECERÃO ÀS LOCALIZAÇÕES, DIMENSÕES E ALINHAMENTOS DETERMINADOS EM 
PROJETO. OS ELEMENTOS VAZADOS SERÃO CUIDADOSAMENTE APRUMADOS A FIO DE PRUMO E AS 
JUNTAS TERÃO ESPESSURA UNIFORME COM O MÍNIMO DE 6MM, E NÃO SERÁ TOLERADA QUALQUER 
TORÇÃO, DESNÍVEL OU DESAPRUMO DOS ELEMENTOS VAZADOS, NEM QUALQUER SINUOSIDADE NAS 
JUNTAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS. ESTES ELEMENTOS VAZADOS ENCONTRAM-SE INDICADOS NO 
PROJETO DE ARQUITETURA, SOB LEGENDAS Cl, C2, C3, C4 E 05. 

1.6.4. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM (M2) 

OS PAINÉIS DIVISÓRIOS EM GRANITO SERÃO NA COR CINZA POLIDO COM ESPESSURA DE 2CM 
ASSENTADOS NOS LOCAIS ONDE SERÃO SEPARADOS OS CHUVEIROS, BACIAS SANITÁRIAS E 
MICTÓRIOS NOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO. 

1.7. PAVIMENTAÇÃO 
BMI 

$5.0 

SERÃO EXECUTADOS EM RIGOROSA OBEDIÊNCIA AO PROJETO ARQUITETÕNICO NO QUE CONCERNE 
AO 
TIPO, FORMATO, DIMENSÕES, CCIR, ETC. 
OS PISOS SÓ SERÃO EXECUTADOS APÓS O ASSENTAMENTO DAS CANALIZAÇÕES QUE DEVEM PASSAR 
SOB ELES, COMO TAMBÉM, SE FOR O CASO, APÓS COMPLETADO O SISTEMA DE DRENAGEM. 

1.7.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO 

1.7.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIAS! PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3CM 
(M2) 

PARA A REGULARIZAÇÃO DA BASE DE CONCRETO, DEVERÁ SER UMEDECIDA PARA ENTÃO SER 
APLICADA A CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO 
TRAÇO 1:4, COM NO MÍNIMO 3,0CM DE ESPESSURA. ESTA CAMAD D RÁ SER SARRAFEADA COM 
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UMA RÉGUA DE MADEIRA E ADENSADA DE FORMA A RESULTAR UMA SUPERFÍCIE ÁSPERA E NIVELADA 
PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DE PISO. 

1.7.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (90 
5/PEI-4 - P/ PISO (M2) 

,0014, 

cpc' 
AS ÁREAS DESTINADAS A RECEBER PAVIMENTAÇÃO RECEBERÃO LASTRO DE CONCR COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 06(SEIS) 
CENTÍMETROS OU O QUE FOR DETERMINADO EM ESPECIFICAÇÃO PRÓPRIA TERÁ A SJ BASE o _ç , 
NIVELADA, COMPACTADA E DEPOIS
REVESTIDA COM ESTE LASTRO NO TRAÇO 1:3:6 (CIMENTO, AREIA GROSSA E BRITA 2) ,> 
A CAMADA REGULARIZADORA SERÁ LANÇADA APÓS COMPACTAÇÃO DO ATERRO INTE '1/4) 

COLOCAÇÃO E TESTE DAS 
CANALIZAÇÕES QUE DEVAM FICAR SOB O PISO. 
A SUPERFÍCIE DO LASTRO SERÁ CONVENIENTEMENTE INCLINADA, DE ACORDO COM A DECL DADE 
PREVISTA PARA A PAVIMENTAÇÃO 
QUE IRÁ RECEBER. 
ANTES DO LANÇAMENTO DAS ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO O LASTRO DEVERÁ SER LAVADO COM 
ÁGUA LIMPA E ESCOVADO. 
APÓS ESTA OPERAÇÃO RECEBERÁ PASTA DE CIMENTO E AREIA 1:2, ESPALHADA COM VASSOURA. 
EM SOLOS EXCESSIVAMENTE ÚMIDOS, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO, O PISO MORTO DEVERÁ 
RECEBER ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. 

1.7.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM 
(900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2) 

APÓS A EXECUÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO, DEVERÁ SER REJUNTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM. 

1.7.5. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50CM C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27X3 )MM EM MÓDULOS ( 1,00X1,00 )M (M2) 

O PISO CIMENTADO SERÁ EXECUTADO COM O TRAÇO 1:3 DE CIMENTO E AREIA GROSSA, COM 
ESPESSURA DE 1,5CM, NIVELADO. NA SUPERFÍCIE DO PISO CIMENTADO SERÃO COLOCADAS AS JUNTAS 
DE DILATAÇÃO PLÁSTICA DE (27X3)MM, FORMANDO QUADRADOS DE 1,00MX1,00M. 

1.7.6. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2) 

O PISO INDUSTRIAL SERÁ EXECUTADO COM ARGAMASSA COMPOSTA DE AGREGADOS DE ALTA 
DUREZA, GRANDE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E A ABRASÃO. A APLICAÇÃO DO PISO INDUSTRIAL 
DEVERÁ SER EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA CREDENCIADA PELO FABRICANTE. 
A PRIMEIRA ETAPA DA APLICAÇÃO SERÁ O ASSENTAMENTO DAS JUNTAS PLÁSTICAS, NAS DIMENSÕES 
DE 27X3MM, CONFORME PADRÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE, E COM ARGAMASSA NO TRAÇO 
DE 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA). SEGUIDAMENTE DEVERÁ SER EXECUTADA A BASE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO DE 1:3, APLICA-SE ENTÃO A CAMADA FINAL, 
CONSTITUÍDA PELA MISTURA DOS AGREGADOS E CIMENTO COM UMA ESPESSURA DE 3CM. 
O POLIMENTO DA SUPERFÍCIE SERÁ EXECUTADO COM MÁQUINAS POLIMETRIZES EQUIPADAS COM 
ESMERIL. O PISO INDUSTRIAL DEVERÁ TER ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. 

1.8. REVESTIMENTO 

ANTES DE INICIADO QUALQUER SERVIÇO DE REVESTIMENTO, DEVERÃO SER TESTADAS AS 
CANALIZAÇÕES, À PRESSÃO RECOMENDADA PARA CADA CASO. 
AS SUPERFÍCIES A REVESTIR DEVERÃO SER LIMPAS E MOLHADAS ABUNDANTEMENTE COM JATO DE 
MANGUEIRA. A LIMPEZA DEVERÁ ELIMINAR GORDURAS, VESTÍGIOS ORGÂNICOS E OUTRAS IMPUREZAS 
QUE POSSAM ACARRETAR FUTUROS DESPRENDIMENTOS. 
OS REVESTIMENTOS DEVERÃO APRESENTAR PARÂMETROS PERFEITAMENTE DESEMPENADOS, 

'cana, V/ as 

APRUMADOS, NIVELADOS E COM AS ARESTAS VIVAS. 

1.8.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAi-EL;;_' 
(M2) 

O CHAPISCO SERÁ EXECUTADO COM ARGAMASSA NO TRAÇO DE 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA). 
ANTES DE RECEBER A PLICAÇÃO DESSE TIPO DE REVESTIMENTO AS SUPERFÍCIES SERÃO LIMPAS E 
MOLHADAS. O CHAPISCO SERÁ APLICADO EM TODAS AS PAREDES INTERS E EXTERNAS, BEM COMO 
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NAS VIGAS, PILARES E LAJES. 

1.8.2. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2) 

OS EMBOÇOS SERÃO INICIADOS APÓS COMPLETA PEGA DA ARGAMASSA DAS ALVENARIAS E 
CHAPISCO. O EMBOÇO DE CADA PANO DE PAREDE SÓ SERÁ INICIADO DEPOIS DE EMBUTIDAS AS 
CANALIZAÇÕES QUE POR ELE DEVAM PASSAR E SERÁ APLICADO NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
VERMELHA), NAS PAREDES ONDE O ACABAMENTO FINAL FOR CERÂMICA. 

1.8.3. C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 (M2) 

REBOCO 

c,„•)‘o

O 
C.) 

O 
MATERIAL: 

. -0 

REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO VOLUMÉTRIC 1,14'  buPtag t r, ,,, 
ESPESSURA DE 20MM. 4// s...k\ ,5;•,7 
PROCEDIMENTOS: I -:..." 

0.■., O REBOCO DEVERÁ SER LISO E UNIFORME, PRIMOROSAMENTE ALISADO COM DESEMPE E 
AÇO E ESPONJA. 
CONTROLE E QUALIDADE: 
PARA O ESPALHAMENTO, O "CORTE" E O ACABAMENTO FINAL DA ARGAMASSA, EMPREGAR RÉGUAS DE 
ALUMÍNIO, DESEMPENADEIRA DE AÇO E ESPONJA. 

1.8.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM2) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2) 

EM TODOS OS AMBIENTES, CONFORME PROJETO ARQUITETÕNICO SERÁ EXECUTADO REVESTIMENTO 
EM PAREDES INTERNAS COM CERÂMICA ACIMA DE 30X30CM NA COR BRANCA, A SER APROVADA PELA 
FISCALIZAÇÃO, COM CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO PI 5, JUNTA MÁXIMA DE 2MM. PARA 
O ASSENTAMENTO DA CERÂMICA SERÁ UTILIZADA ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO 
COLANTE. 
A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ APROVAR A COR DOS REJUNTES, DEVENDO ESSE SER EM TOM DE CINZA 
CLARO. 

1.8.5. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM 
(900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2) 

APÓS A EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS, DEVERÁ SER REJUNTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
- FABRICADA, COM JUNTAS DE ATÉ 2,0 MM. 

..8.6. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO (M2) 

SERÃO CHAPISCADAS TAMBÉM TODAS AS SUPERFÍCIES LISAS DE CONCRETO, COMO TETO, 
MONTANTES, VERGAS E OUTROS ELEMENTOS DA ESTRUTURA QUE FICARÃO EM CONTATO COM A 
ALVENARIA, INCLUSIVE FUNDO DE VIGAS, CAMADA IRREGULAR E DESCONTÍNUA DE ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:3. 

1.8.7. C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO (M2) 

* REBOCO NO TETO 
"--"-CliuclIa 'Md:Mu 

MATERIAL: ,, 
Eme alrg 
- W*4 

REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:6, COM 
ESPESSURA DE 20MM. 
PROCEDIMENTOS: 
O REBOCO DEVERÁ SER LISO E UNIFORME, PRIMOROSAMENTE ALISADO COM DESEMPENADEIRA DE 
AÇO E ESPONJA. 
CONTROLE E QUALIDADE: 
PARA O ESPALHAMENTO, O "CORTE" E O ACABAMENTO FINAL DA ARGAMASSA, EMPREGAR RÉGUAS DE 
ALUMÍNIO, DESEMPENADEIRA DE AÇO E ESPONJA. 

1.8.8. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM (M) 



1.9. FORROS E PISOS FALSOS 

FORROS E PISOS FALSOS 

1.9.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGE 

FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

1.10. IMPERMEABILIZAÇÃO 

'- 

,........., 

IRAPHAN 
PINHEIRO 

MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA : 16/01/2024 BDI :31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES 

84,44% 47,48% 

- - 

84,44% 47,48% 

0,00% 0,00% 

REF. 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

OS PEITORIS DE GRANITO TERÃO A ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA E TERÃO 2CM A MAIS QUE A 
ESPESSURA DA PAREDE, BEM COMO PENETRARÃO 5CM DE CADA LADO DA ALVENARIA. 
DEVERÃO SER COLOCADAS PEITORIS DE GRANITO NAS SEGUINTES JANELAS: J1, J2 E J3. DE 

o 
1,1'‘ 

(n ()M2) 

Pagt a 
o 

10.1. DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS TODAS AS VIGAS BALDRAME, COM APLICAÇÃO DE TINTA 
BETUMINOSA A FRIO (HIDROASFALTO) EM DUAS DEMÃOS, DA MARCA SIKA, VEDAPREN, OTTO 
BAUMGART OU SIMILAR. 
10.2. SOBRE AS ÁREAS A SEREM IMPERMEABILIZADAS COM MANTA ASFÁLTICA, SERÁ EXECUTADO 
BERÇO REGULARIZADOR EM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA MÉDIA) NO TRAÇO 1:3, E POSTERIOR 
APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE PRIMER ASFÁLTICO A FRIO, MARCA DENVER OU SIMILAR, PARA OBTER 
ADERÊNCIA SATISFATÓRIA DA MANTA QUE SERÁ APLICADA. 
10.3. AS CALHAS E A LAJE DESCOBERTA DA COBERTURA DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM 
MANTA ASFÁLTICA 4 MM, MARCA DENVER, TORODIN OU SIMILAR, APLICADA SOBRE AS MENCIONADAS 
ÁREAS, EM ROLOS INDIVIDUAIS DE 1 X 10M, COM AQUECIMENTO POR MAÇARICO E COMBUSTÃO DE GÁS 
DE COZINHA (BOTIJÃO DE 20 KG), NA TEMPERATURA MÉDIA DE 55°C. 
10.4. EMENDAS POR TRASPASSE DAS MANTAS DEVERÃO TER NO MÍNIMO LARGURA DE 0,10M, COM 
APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA PRÓPRIA AO LONGO DE CADA EMENDA. 
10.5. NOS CANTOS DE ENCONTRO ENTRE AS SUPERFÍCIES HORIZONTAL E VERTICAL, A MANTA DEVERÁ 
ASSUMIR GEOMETRIA BOLEADA CONTÍNUA (SEM EMENDAS), TIPO "MEIA CANA", A FIM DE GARANTIR 
TOTAL ESTANQUEIDADE QUANTO A UMA EVENTUAL INFILTRAÇÃO DE ÁGUA. 
10.6. UMA VEZ CONCLUÍDA TODA A IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA, DEVERÁ SER 
EXECUTADA A PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:3 
COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS DE 3 MM DE ESPESSURA E 10 MM DE ALTURA, ESPAÇADAS A 
CADA 1,00M. 

1.10.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2KG/M2 (M2) 

0.1" DEVE SER FEITA A IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS (VIGAS BALDRAMES), COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, CONSUMO 2KG/M2 EXECUTADO DE ACORDO COM A ABNT 9685. DEVE SER 
OBEDECIDO O PROJETO ARQUITETÔNICO. 

1.10.2. C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER 
(M2) 

VII as Ma 
he 041 

A LAJE DESCOBERTA DA COBERTURA DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFALTICAS"MM:' 
MARCA DENVER, TORODIN OU SIMILAR, APLICADA SOBRE A ÁREA QUE FOI REGULARIZADA, EM ROLOS 
INDIVIDUAIS DE 1 X 10M, COM AQUECIMENTO POR MAÇARICO E COMBUSTÃO DE GÁS DE COZINHA 
(BOTIJÃO DE 20 KG), NA TEMPERATURA MÉDIA DE 55°C. 
A IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES LATERAIS E FUNDO DA CAIXA D'ÁGUA SERÃO CUIDADOSAMENTE 
IMPERMEABILIZADOS PELA FACE INTERNA. A TAMPA RECEBERÁ PROTEÇÃO PELA FACE SUPERIOR 
EXTERNA. OS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA SERÃO INICIADOS COM A 
REMOÇÃO DE TODAS AS INCRUSTAÇÕES E EVENTUAIS RESÍDUOS DE MADEIRA. AS ARESTAS SERÃO 
ARREDONDADAS, OS ÂNGULOS REENTRANTES TERÃO CONCORDÂNCIA EM MEIA-CANA COM RAIO DE 
8CM. SERÁ APLICADO ASFALTO MODIFICADO POR ELASTÔMERO, COM APLICAÇÃO A FRIO. APÓS A 
APLICAÇÃO DO PRIMER, SERÁ APLICADO O VÉU DE POLIÉSTER ESPECIFICADO. 

1.10.3. C1472 IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA (M2) 

OS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS SERÃO I ICIADOS COM A REMOÇÃO DE TODAS 
SUPERFÍCIE SERÁ EXECUTADAAS INCRUSTAÇÕES E EVENTUAIS RESÍDUOS. A REGULARIZAÇ 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA : 16/01/2024 BOI : 31,22% 
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DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

COM RESPEITO À DECLIVIDADE. A IMPREGNAÇÃO DE PISOS DE PEÇAS INTERNAS DEVERÁ ESTENDER-
SE PELAS PAREDES PERIMETRAIS, ATÉ CERCA DE 30CM ACIMA DO NíVEL DO PISO ACABADO, SENDO 
UTILIZADO EMULSÃO ASFÁLTICA, CONSUMO 2KG/M2. 

1.10.4. C2187 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE -2 DEMÃOS (M2) 

O ACABAMENTO FINAL DAS SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS SERÁ UMA CAMADA DE ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA. SERÃO TOMADAS 
PRECAUÇÕES PARA QUE OS EVENTUAIS MOVIMENTOS DAS CAMADAS PROTETORAS NÃO AFETEM AS 
CAMADAS IMPERMEÁVEIS. 

1.10.5. C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS (M2) 

ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ PROCEDER-SE A REGULARIZAÇÃO COM LIMPEZA 
CUIDADOSA E REMOÇÃO DE EXCESSOS DE ARGAMASSA, PARTÍCULAS SOLTAS E MATERIA 
ESTRANHOS. AS SUPERFÍCIES DE CONCRETO DEVERÃO SER APICOADAS, O QUE PER 
MELHORA NA ADERÊNCIA DA ARGAMASSA, SENDO FEITA UMA LAVAGEM E ESCOVAM 

" SUPERFÍCIE. A ARGAMASSA SERÁ APLICADA NO TRAÇO DE 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
,0

.11. SERRALHARIA 

SERRALHARIA 

o o 
o 

1.11.1. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO 

JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2) 

1.11.2. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2) 

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

1.11.3. 00001318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) (KG) 

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) 

1.11.4. M3094 TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 550 
MPA E D = 32 MM (M) 

TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA E D 
=32 MM 

gf ie 
DA £356\ 

Pagin 

1.11.5. 00011581 TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 
045* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER (M) 

TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X4OMM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA 
DE CORRER 

1.12. CARPINTARIA E MARCENARIA 

CARPINTARIA E MARCENARIA 

1.12.1. 11715 PORTA TIPO PARANÁ (M2) 

PORTA TIPO PARANÁ 

1.12.2. 18271 PORTA PARANÁ (0,60 X 2,10 M) (UN) 

PORTA PARANÁ (0,60 X 2,10 M) 

1.12.3. 16109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) (M) 

FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) 

1.12.4. C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M) 

OS ALIZARES NÃO PODERÃO TER EMENDAS NO VÃO (HORIZONTAL OU VERTICAL) DA ESQUADRIA. 
NAS PARTES INTERNAS DOS WC'S ,AS GUARNIÇÕES DE MADEIRA NÃO DEVERÃO ALCANÇAR O PISO, 
FICANDO AO NÍVEL DO RODAPÉ IMPERMEÁVEL, DE FORMA A EVITAR O CONTATO DAS ÁGUAS DE 
LAVAGEM. AS FOLHAS DE PORTAS DEVERÃO FICAR 15CM ACIMA D»PISO NÃO SERÁ PERMITIDO O USO 



MEMORIAL DESCRITIVO 

IIIAPUAN 
Ri, 4 10,, PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF, 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

DE MADEIRA COMPENSADA EM PORTAS EXTERNAS. 
TODAS AS PEÇAS DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA SERÃO IMUNIZADAS COM CUPINICIDA (PENETROL 
CUPIM OU SIMILAR). 
AS GUARNIÇÕES DE MADEIRA SERÃO FIXADAS AOS TUFOS DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE, POR 
INTERMÉDIO DE PARAFUSOS DO TIPO EC-LATÃO, DE 6" X 2.1/4" SERÃO EMPREGADOS OITO 
PARAFUSOS, NO MÍNIMO, POR GUARNIÇÃO COMUM. 
OS ARREMATES DAS GUARNIÇÕES COM RODAPÉS E/OU REVESTIMENTOS DE PAREDES ADJ TES, 
MERECERÃO, DE PARTE DO CONSTRUTOR, CUIDADOS ESPECIAIS. SEMPRE QUE NECE 
ARREMATES SERÃO OBJETO DE DESENHOS DE DETALHES, OS QUAIS SERÃO SUBME 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

1.13. FERRAGENS 

AS ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS, JANELAS E GUARNIÇÕES DEVERÃO OBED 
RIGOROSAMENTE, QUANTO A LOCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO, ÀS INDICAÇÕES DO PR 
ARQUITETÕNICO E RESPECTIVOS DESENHOS E DESENHOS CONSTRUTIVOS. 
NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA, SERÁ SEMPRE EMP 
DE BOA QUALIDADE, COMO CEDRO OU OUTRA COM CARACTERiSlICAS DESTA. TODA MA 
EMPREGADA DEVERÁ SER SECA E ISENTA DE DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA FINALIDADE, COMO 
SEJAM RACHADURAS, NÓS, ESCORIAÇÕES, FALHAS, EMPENAMENTOS, ETC. 
SERÃO SUMARIAMENTE RECUSADAS TODAS AS PEÇAS QUE APRESENTEM SINAIS DE EMPENAMENTO, 
DESLOCAMENTO, RACHADURAS, LASCAS, DESIGUALDADES DE MADEIRA OU OUTROS DEFEITOS. TODAS 
AS GUARNIÇÕES TAIS COMO CAIXÕES, MARCOS, ADUELAS, ALISARES, TRAVESSAS, ETC., SERÃO 
EXECUTADAS CONFORME DESENHOS DE DETALHES. 
TODAS AS PEÇAS DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA SERÃO IMUNIZADAS COM CUPINICIDA. 

1.13.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN) 

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

1.13.2. C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN) 

DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" 

1.13.3. 00043604 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO 
EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA (UN) 

MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM 
ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA 

.13.4. C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN) 

FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) 

1.14. VIDRAÇARIA 
aSuctia Vilas atm 

t4' 088 

OS SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA SERÃO EXECUTADOS RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM OS OU. Q14345-b 

DETALHES DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COM AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NAS NORMAS NBR 
7199 E NBR 7210. 
AS CHAPAS SERÃO MANIPULADAS DE MODO A NÃO ENTRAR EM CONTATO COM MATERIAIS DUROS, 
CAPAZES DE ACARRETAR DEFEITOS EM SUAS SUPERFÍCIES E BORDOS. 
O ARMAZENAMENTO DAS CHAPAS NA OBRA SERÁ EM LOCAL ADEQUADO, ABRIGADO DE UMIDADE. 
AS PILHAS SERÃO COBERTAS PARA EVITAR POEIRA. 
POSSÍVEIS MANCHAS COLORIDAS (IRIZAÇÃO) PODERÃO SER REMOVIDAS COM SOLUÇÃO DE 
FLUORETO DE AMÔNIA A 10% EM ÁGUA (PRODUTO PERIGOSO DE SER MANUSEADO). MANCHAS 
CINZA, EM PONTOS, REMOVEM-SE COM SOLUÇÃO DE ÁCIDO FLUORÍDICO A 4% (ESTA SOLUÇÃO 
ATACA PEÇAS METÁLICAS). 
A ESPESSURA DOS VIDROS SERÁ FUNÇÃO DAS ÁREAS DAS ABERTURAS, DISTÂNCIAS DAS MESMAS 
EM RELAÇÃO AO PISO, VIBRAÇÃO E EXPOSIÇÃO A VENTOS FORTES DOMINANTES. 
AS PLACAS DE VIDRO NÃO DEVERÃO APRESENTAR DEFEITOS DE CORTE (BEIRADAS LASCADAS, 
PONTAS SALIENTES, CANTOS QUEBRADOS, CORTE EM BISEL) E NEM APRESENTAR FOLGA EXCESSIVA 
COM RELAÇÃO AO SEGUNDO REQUADRO DE ENCAIXE. 



MEMORIAL DESCRITIVO 
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DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

VZ '742i SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 
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1.14.1. C2671 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5MM, COLOCADO (M2) 

OS VIDROS SERÃO LISO TRANSPARENTE COM 5MM DE ESPESSURA. NÃO SE USARÁ M 
VIDRACEIRO PARA ASSENTAMENTO DOS VIDROS E AS PLACAS DE VIDRO NÃO DEVE' 'Ir 
DEFEITOS DE CORTE E NEM APRESENTAR FOLGA EXCESSIVA, 

1.15. PINTURA 
o Cg) 

TODAS AS SUPERFÍCIES A PINTAR DEVERÃO ESTAR SECAS, SERÃO CUIDADOSAMEN 
0_ a RETOCADAS E PREPARADAS PARA O TIPO DE PINTURA A QUE SE DESTINAM. 1,1,

A ELIMINAÇÃO DE POEIRA DEVERÁ SER COMPLETA, TOMANDO-SE PRECAUÇÕES ESPE
LEVANTAMENTO DE PÓ DURANTE OS TRABALHOS, ATÉ QUE AS TINTAS SEQUEM INTEIRA Ar
PARA REDUZIR A POROSIDADE E UNIFORMIZAR AS SUPERFÍCIES, MELHORAR A TEXTURA E FACILITAR A 
ADESÃO DA TINTA DE ACABAMENTO SERÃO USADOS FUNDOS, MASSAS E CONDICIONADORES, COMO 
SE SEGUE: 
PARA PAREDES COM REBOCO: 
- APLICAR SELADOR 
-FAZER EMASAMENTO 
- APARELHAMENTO: ALISAMENTO PARA OBTENÇÃO DE TEXTURA ESPECIAL. 
CADA DEMÃO DE TINTA Só PODERÁ SER APLICADA QUANDO A PRECEDENTE ESTIVER PERFEITAMENTE 
SECA, CONVINDO OBSERVAR UM INTERVALO DE 24 HORAS ENTRE DUAS DEMÃOS SUCESSIVAS; AS 
TINTAS A BASE DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA) PERMITEM UM INTERVALO MENOR, DE TRÊS HORAS. 
IGUAL CUIDADO HAVERÁ ENTRE UMA DEMÃO DE TINTA E A MASSA, CONVINDO OBSERVAR UM 
INTERVALO MÍNIMO DE 24 HORAS APÓS CADA DEMÃO DE MASSA. 
DEVERÃO SER EVITADOS ESCORRIMENTOS OU SALPICOS DE TINTA NAS SUPERFÍCIES NÃO 
DESTINADAS À PINTURA (VIDROS, PISOS, APARELHAMENTO, ETC.); OS SALPICOS QUE NÃO PUDEREM 
SER EVITADOS DEVERÃO SER REMOVIDOS ENQUANTO A TINTA ESTIVER FRESCA, EMPREGANDO-SE 
REMOVEDOR ADEQUADO. 
SE AS CORES NÃO ESTIVEREM DEFINIDAS NO PROJETO, CABERÁ À FISCALIZAÇÃO DECIDIR SOBRE AS 
MESMAS MEDIANTE CONSULTA AO ARQUITETO AUTOR DO PROJETO. O CONSTRUTOR SÓ PODERÁ 
INICIAR A PINTURA APÓS ESPECIFICAÇÃO POR ESCRITO, DA FISCALIZAÇÃO. DEVERÃO PREVALECER, DE 
UM MODO GERAL, AS CORES E TONALIDADES CLARAS. 
OS TRABALHOS DE PINTURA EM LOCAIS EXTERNOS SERÃO SUSPENSOS EM TEMPO CHUVOSO. 
NAS ESQUADRIAS EM GERAL, DEVERÃO SER REMOVIDOS OU PROTEGIDOS COM PAPEL COLANTE OS 
ESPELHOS, FECHOS, ROSETAS, PUXADORES, ETC., ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, 
DEVENDO OS TOPOS SUPERIORES E INFERIORES DAS MESMAS SEREM LIXADOS E PINTADOS COM UMA 
DEMÃO DA TINTA EM USO. 
TODA VEZ QUE UMA SUPERFÍCIE TIVER SIDO LIXADA, ESTA SERÁ CUIDADOSAMENTE LIMPA COM UMA 
ESCOVA, E DEPOIS COM UM PANO SECO, PARA REMOVER TODO O PÓ ANTES DE APLICAR A DEMÃO 
SEGUINTE. 
TODA A SUPERFÍCIE PINTADA DEVERÁ APRESENTAR, DEPOIS DE PRONTA, UNIFORMIDADE QUANTO A 
TEXTURA, TONALIDADE E BRILHO (FOSCO, SEMI-FOSCO, OU BRILHANTE). 
SÓ SERÃO APLICADAS TINTAS DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO. 
SALVO AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA FISCALIZAÇÃO, SERÃO EMPREGADAS EXCLUSIVAMENTE, TINTAS 
JÁ PREPARADAS EM FÁBRICA, ENTREGUES NA OBRA EM EMBALAGEM ORIGINAL INTACTA. 

1.15.1. C2466 TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2) 

TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ PARA PARA PISO. 

1.15.2. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2) 

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2) 

1.15.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

1.15.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

E
E 
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IN IN IA00 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47,48% 

REF. 

10/2023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014 

1.15.5. C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2) 

NAS PAREDES DA ADMINISTRAÇÃO SERÃO APLICADAS TEXTURA ACRÍLICA UMA DEMÃO NAS CORES 
ESPECIFICADAS NO PROJETO E DEVERÃO ESTAR SECAS, SERÃO CUIDADOSAMENTE LIMPAS, 
RETOCADAS E PREPARADAS PARA O TIPO DE PINTURA A QUE SE DESTINAM. 
A ELIMINAÇÃO DE POEIRA DEVERÁ SER COMPLETA, TOMANDO-SE PRECAUÇÕES ESPEC SW106 
LEVANTAMENTO DE PÓ DURANTE OS TRABALHOS, ATÉ QUE AS TINTAS SEQUEM INTEI NTE. PAID(' 
REDUZIR A POROSIDADE E UNIFORMIZAR AS SUPERFÍCIES, MELHORAR A TEXTURA ILITAR A r-5,\ 
ADESÃO DA TINTA DE ACABAMENTO SERÃO USADOS UMA DEMÃO DE SELADOR AC O E APLICAR C1 

5 COM ROLO DE TEXTURIZAR A TINTA TEXTURA ACRÍLICA, EM UMA DEMÃO. 
.N 

• 

C) )A -1»
O 

\> . a ,p 
ê A TINTA HIDRACOR OU SIMILAR A SER APLICADA OBEDECERÁ, DE UM MODO GERAL, AO "Nr.0 

=I VA% 

1.15.6. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2) 

•••••, 

01. A TINTA À BASE DE ÁGUA DEVERÁ SER PREPARADA POR DILUIÇÃO CONFORME PRESC 
EMBALAGEM. 
02. DEVE SER FEITO O LIXAMENTO PRELIMINAR, A SECO, COM LIXA NÚMERO 1 E LIMPEZA DE PÓ DE 
LIXA. 
03. A PINTURA SERÁ FEITA EM TRÊS DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO APLICADAS COM BROXA DE 
TUCUM, ALTERNADAMENTE, SENDO QUE A PRIMEIRA DEMÃO SERÁ APLICADA NO SENTIDO 
HORIZONTAL. SECA A PRIMEIRA DEMÃO, PROCEDE-SE A APLICAÇÃO DA SEGUNDA DEMÃO NO SENTIDO 
VERTICAL. A TERCEIRA E ÚLTIMA DEMÃO SERÁ APLICADA NO SENTIDO HORIZONTAL PARA UM 
RECOBRIMENTO FINAL SATISFATÓRIO. 

1.15.7. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

TODAS AS PORTAS DE MADEIRA, BEM COMO SUAS ADUELAS E ALIZARES, DEVERÃO PRIMEIRAMENTE 
SER REGULARIZADOS, EMASSADOS E ROBUSTAMENTE LIXADOS, PARA, POSTERIORMENTE, RECEBER 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO, EM DUAS DEMÃOS, COR E TONALIDADE A SER DEFINIDA PELA 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE, CASO ESTAS NÃO ESTEJAM PREVISTAS NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO.A APLICAÇÃO DE ESMALTE NAS ESQUADRIAS DEVERÁ SER EM DUAS DEMÃOS. 

1.15.8. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 

TODAS AS SUPERFÍCIES A PINTAR SERÃO LIXADAS E LIMPAS PARA A APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE 
SINTÉTICA SEMI BRILHO EM DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS METÁLICAS NAS CORES ESPECIFICADAS NO 
PROJETO E DEVERÃO ESTAR SECAS, SERÃO CUIDADOSAMENTE LIMPAS, RETOCADAS E PREPARADAS 
PARA O TIPO DE PINTURA A QUE SE DESTINAM. 

1.15.9. 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2) 

NAS ESQUADRIAS DE FERRO E ESTRUTURA METÁLICA DEVER-SE-ÃO REMOVER AS FERRUGENS, 
REBARBAS E ESCÓRIAS DE SOLDA COM ESCOVA DE AÇO, LIXA OU OUTROS MEIOS, E EM SEGUIDA 
DEVERÁ SER USADO O FUNDO ANTICORROSIVO À BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMÃO. 

1.15.10. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 

APÓS A APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NAS ESQUADRIAS METÁLICAS E ESTRUTURA 
METÁLICA, SERÃO APLICADAS 2 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME ESPECIFICADA EM 
PROJETO. 

Clálittla 1//1.í;/.036as tas, ons 
clu- cá imewl 

1.15.11. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - ( TETO ) (M2) 

APÓS A DEVIDA PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES REBOCADAS E LICADA A MASSA CORRIDA, EM 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16.'01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPHAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

PINHEIRO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014 

CAMADAS FINAS ESUCESSIVAS, COM AUXÍLIO DE UMA DESEMPENADEIRA DE AÇO PARA CORRIGIR 
DEFEITOS OCASIONAIS DA SUPERFÍCIE E DEIXÁ-LA BEM NIVELADA. DEPOIS DE SECA, A MASS 
CORRIDA SERÁ LIXADA, DE MODO QUE A SUPERFÍCIE FIQUE BEM REGULAR, DE ASPECT 
SEM RUGOSIDADES OU DEPRESSÕES. SERÃO UTILIZADAS LIXAS COMUNS DE DIFERE 
GROSSURAS, EM FUNÇÃO DA ASPEREZA DA SUPERFÍCIE. O 

1.15.12. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - ( TETO ) (M2) 

TODAS AS SUPERFÍCIES A PINTAR SERÃO APLICADAS TINTA LÁTEX DUAS DEMÃO NA 
ESPECIFICADAS NO PROJETO E DEVERÃO ESTAR SECAS, SERÃO CUIDADOSAMENTE 
RETOCADAS E PREPARADAS PARA O TIPO DE PINTURA A QUE SE DESTINAM. 

ORES 055 Rke--
P- g 

4/ 
116. COBERTURA (TO 

OS MATERIAIS, MÉTODOS E PROCESSOS ADOTADOS PARA AS COBERTURAS TEM COMO OBJETIVO NÃO 
SÓ A PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, COMO O DESEMPENHO TÉRMICO E ACÚSTICO, PARA QUE SE 
POSSA ALCANÇAR OS NÍVEIS ADEQUADOS DE CONFORTO E SEGURANÇA DOS DIVERSOS AMBIENTES. 
A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DEVEM OBEDECER RIGOROSAMENTE AO PROJETO. 
O TELHAMENTO SERÁ COM TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL E=0,7MM E TELHAS TRANSLÚCIDAS, 
FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO. 
O DIMENSIONAMENTO DAS TELHAS SERÁ DECORRENTE DO VÃO A VENCER, PROCURANDO-SE, 
ALCANÇAR COM UMA ÚNICA PEÇA EVITANDO EXISTÊNCIA DE JUNTA TRANSVERSAL. 
O RECOBRIMENTO LONGITUDINAL SERÁ DE UM PERFIL OBSERVANDO SUA PARTE SUPERIOR NA 
DIREÇÃO PREDOMINANTE DO VENTO. 
OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVEM SER DE ALUMÍNIOS OU DE AÇO GALVANIZADO CONFORME NBR 
7397. É PROIBIDO O EMPREGO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE COBRE. 

ovah, 
.16.3. C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2) 

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES 

1.16.4. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2) 

CONSTITUÍDO DE CHAPA 100% ALUMÍNIO PARA FACHADAS E INTERIORES, COM TINTA A BASE DE 
POLYESTER, PRÉ-PINTADA POR MÉTODO AUTOMATIZADO PARA APLICAÇÃO DE TINTA LÍQUIDA E 
ADESIVO DE CONTATO. ESPESSURAS: 1,2 MM E TAMANHO COMERCIAL: 1250 X 3000 MM. 

1.16.5. C2434 TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 24M (M2) 

TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3°/0.VÃO 24M 

1.16.6. COMP-T. TRANSLÚCIDA TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDA (M2) 

TRANSLÚCIDA TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDA 

1.16.7. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM (M) 

TRANSLÚCIDA TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDA 

1.16.8. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM (M) 

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM 

1.16.1. 100773 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (KG) 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

1.16.2. C5218 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG) 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA 

5,111;;;Bdaz''
tet. rugi 

cru- ce umi-a 

"ID 



MEMORIAL DESCRITIVO 

01101,00 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

1.16.9. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) 

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 

1.17. SERVIÇOS DIVERSOS 

SERVIÇOS DIVERSOS OU COMPLEMENTARES PARA A CONCLUSÃO DA OBRA: 

DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 112023 

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 23 

Composiçõe PROPRIA 0.0 

o o 

22.1. A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇA 
EQUIPAMENTOS DEVERÃO APRESENTAR FUNCIONAMENTO PERFEITO COM AS INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAMENTE LIGADAS ÀS REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ÁGUA, ESGOTO, LUZ E TELEFONE). 
22.2. TODO O ENTULHO DEVERÁ SER REMOVIDO DO TERRENO DA OBRA PELA EMPREITEIRA. 
22.3 DURANTE O DESENVOLVIMENTO DA OBRA, SERÁ OBRIGATÓRIA A PROTEÇÃO DOS PISOS 
CERÂMICOS RECÉM CONCLUÍDOS, COM ESTOPA, GESSO, NOS CASOS EM QUE O ANDAMENTO DA OBRA 
OU A PASSAGEM OBRIGATÓRIA DE OPERÁRIOS ASSIM O EXIGIREM. 
22.4. SERÃO LAVADOS CONVENIENTEMENTE, E DE ACORDO COM ÁS ESPECIFICAÇÕES, OS PISOS 
CERÂMICOS, CIMENTADOS, BEM COMO OS REVESTIMENTOS DE AZULEJOS E AINDA: APARELHOS 
SANITÁRIOS, VIDROS, FERRAGENS E METAIS, DEVENDO SER REMOVIDOS QUAISQUER VESTÍGIOS DE 
TINTAS, MANCHAS E ARGAMASSA. A PROTEÇÃO MÍNIMA CONSISTIRÁ DA APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE 
CERA INCOLOR. 
22.5. AS CERÂMICAS SERÃO INICIALMENTE LIMPOS COM PANO SECO; SALPICOS DE ARGAMASSA E 
TINTAS SERÃO REMOVIDOS COM ESPONJA DE AÇO FINA; LAVAGEM FINAL COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. 
22.6. A LIMPEZA DOS VIDROS FAR-SE-Á COM ESPONJA DE AÇO, REMOVEDOR E ÁGUA. 
22.7. OS PISOS CIMENTADOS SERÃO LAVADOS COM SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:6), ENQUANTO 
QUE SALPICOS E ADERÊNCIAS SERÃO REMOVIDOS COM ESPÁTULA E PALHA DE AÇO, PROCEDENDO-SE 
FINALMENTE A LAVAGEM COM ÁGUA. 
22.8. OS APARELHOS SANITÁRIOS SERÃO LIMPOS COM ESPONJA DE AÇO, SABÃO E ÁGUA. OS METAIS 
DEVERÃO SER LIMPOS COM REMOVEDOR, NÃO SE DEVENDO APLICAR ÁCIDO MURIÁTICO NOS METAIS E 
APARELHOS SANITÁRIOS. 
22.9. AS FERRAGENS DE ESQUADRIAS, COM ACABAMENTO CROMADO, SERÃO LIMPAS COM 
REMOVEDOR ADEQUADO, POLINDO-AS FINALMENTE COM FLANELA SECA. 
22.10. NESTA OCASIÃO SERÁ FORMULADO O ATESTADO DE ENTREGA PROVISÓRIA DE OBRA PELA 
FISCALIZAÇÃO DO ENTE FEDERADO (CONTRATANTE). 

1.17.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

A OBRA SERÁ ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: DEVERÃO 
.0" APRESENTAR FUNCIONAMENTO PERFEITO TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E 

APARELHOS, COM AS INSTALAÇÕES DEFINITIVAMENTE LIGADAS ÀS REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 
SERÁ REMOVIDO TODO O ENTULHO DO TERRENO, SENDO CUIDADOSAMENTE LIMPOS E VARRIDOS OS 
ACESSOS. 

TODAS AS CANTARIAS, ALVENARIAS DE PEDRA, PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTOS, CIMENTADOS, 
LADRILHOS, PEDRAS, AZULEJOS, VIDROS, APARELHOS SANITÁRIOS, ETC, SERÃO LIMPOS, ABUNDANTE 
E CUIDADOSAMENTE LAVADOS, DE MODO A NÃO SEREM DANIFICADOS OUTRAS PARTES DA OBRA POR 
ESTES SERVIÇOS DE LIMPEZA. 

2. INST. ELÉTRICAS- ILUMINAÇÃO/FORÇA 

A EMPRESA SE OBRIGA A, SOB AS RESPONSABILIDADES LEGAIS VIGENTES, PRESTAR TODA A 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
NECESSÁRIA A IMPRIMIR ANDAMENTO CONVENIENTE ÀS OBRAS E SERVIÇOS. 
A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA SERÁ DE PROFISSIONAL PERTENCENTE AO QUADRO DE 
PESSOAL DA EMPRESA, 
DEVIDAMENTE HABILITADO E REGISTRADO NO CREA LOCAL. 
PARA OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CABERÁ À EMPRESA FORNECER E CONSERVAR O EQUIPAMENTO 
MECÂNICO E O FERRAMENTAL 
NECESSÁRIOS. 
SERÁ AINDA DE RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA O FORNE nf NTO DOS MATERIAIS 
NECESSÁRIOS, TODOS DE PRIMEIRA 
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QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS NO PRAZO FIXADO EM 
CONTRATO. 
O CONSTRUTOR SÓ PODERÁ USAR QUALQUER MATERIAL DEPOIS DE SUBMETE-LO AO EXAME E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, A QUEM 
CABERÁ IMPUGNAR SEU EMPREGO, QUANDO ESTIVER EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E 
PROJETOS. O EMPREGO DE 
QUALQUER MARCA DE MATERIAL NÃO ESPECIFICADO E CONSIDERADO COMO "SIMILAR" SÓ SE FARÁ 
MEDIANTE SOLICITAÇÃO POR 
ESCRITO DO CONTRATATANTE E AUTORIZAÇÃO TAMBÉM POR ESCRITO DA FISCALIZAÇÃO. 
SE CIRCUNSTÂNCIAS OU CONDIÇÕES LOCAIS TORNAREM ACONSELHÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS 
DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS 
POR OUTROS EQUIVALENTES, ESTA SUBSTITUIÇÃO PODERÁ EFETUAR-SE DESDE QUE HAJA EXPRESSA 
AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA 
FISCALIZAÇÃO, PARA CADA CASO PARTICULAR. 
OBRIGA-SE O CONSTRUTOR A RETIRAR DO RECINTO DAS OBRAS QUAISQUER MATERIAIS PORVENTURA 
IMPUGNADOS PELA FISCALIZAÇÃO, 
DENTRO DE UM PRAZO NÃO SUPERIOR A 72 (SETENTA E DUAS) HORAS A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO. 
SERÁ COLOCADA NA OBRA PELO CONSTRUTOR A "PLACA DA OBRAS", COM DIMENSÕES, DETALHES E 
LETREIROS FORNECIDOS PELA 
PREFEITURA(DIMENSÃO MÍNIMA 2M X 1M). ALÉM DESTA, SERÃO COLOCADAS PLACAS EM OBSERVÂNCIA 
ÀS EXIGÊNCIAS DO 
CREA-CE, INDICANDO NOMES E ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA E PELOS 
PROJETOS. É VEDADA A 
AFIXAÇÃO DE PLACAS DE ANÚNCIOS, EMBLEMAS OU PROPAGANDAS. 
SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO PR t 
ATÉ QUE SEJA EFETUADO O 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO MESMO. 

2.1. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

2.1.1. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (M) 

o o 
o 
c4 

9' 
OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO PVC ROSCÁVEL COM DIÂMETRO DE 25 MM INSTAL MA A 
NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA RESISTENCIA OU 
COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS COM RAIOS MAIORES 
OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 

.0" TODAS AS EMENDAS DOS CONDUTORES SERÃO FEITAS NAS CAIXAS, NÃO SE PERMITINDO, EM 
NENHUM CASO, EMENDAS DENTRO DOS ELETRODUTOS. SERÃO EXECUTADAS DE MODO A 
ASSEGURAREM CONTATO ELÉTRICO PERFEITO POR MEIO DE CONECTORES. O ISOLAMENTO DAS 
EMENDAS E DERIVAÇÕES DEVERÁ MANTER AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS CONDUTORES 
USADOS. 

2.1.2. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") (M) 

OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO PVC ROSCÁVEL COM DIÂMETRO DE 32 MM INSTALADOS DE FORMA A 
NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA RESISTÊNCIA OU 
COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS COM RAIOS MAIORES 
OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 
TODAS AS EMENDAS DOS CONDUTORES SERÃO FEITAS NAS CAIXAS, NÃO SE PERMITINDO, EM 
NENHUM CASO, EMENDAS DENTRO DOS ELETRODUTOS. SERÃO EXECUTADAS DE MODO A 
ASSEGURAREM CONTATO ELÉTRICO PERFEITO POR MEIO DE CONECTORES. O ISOLAMENTO DAS 
EMENDAS E DERIVAÇÕES DEVERÁ MANTER AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS CONDUTORES 
USADOS.ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA.IS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

2.1.3. C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") (M) 

OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO PVC ROSCÁVEL COM DIÂMETRO DE 40,00MM INSTALADOS DE FORMA 
A NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA RESISTÊNCIA OU 
COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS COM RAIOS MAIORES 
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OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 
TODAS AS EMENDAS DOS CONDUTORES SERÃO FEITAS NAS CAIXAS, NÃO SE PERMITINDO, EM 
NENHUM CASO, EMENDAS DENTRO DOS ELETRODUTOS. SERÃO EXECUTADAS DE MODO A 
ASSEGURAREM CONTATO ELÉTRICO PERFEITO POR MEIO DE CONECTORES. O ISOLAMENTO DAS 
EMENDAS E DERIVAÇÕES DEVERÁ MANTER AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS CONDUTORES 
USADOS. 

2.1.4. C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M) 

ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" 

2.1.5. C1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M) 

ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" 

2.1.6. C1183 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" (M) 

ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" 

...1.7. C4536 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3" (M) 

DEVEM SER COLOCADOS ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3", CONFORME INDICADO NO PROJETO 
ELÉTRICO. 

2.1.8. C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM (M) 

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM 

2.1.9. C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM (M) 

DEVERÁ SER UTILIZADO DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM, CONFORME 
INDICADO NO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 

2.1.10. C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4") (PAR) 

SERÃO UTILIZADAS "BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4")" EM TODA INTERLIGAÇÃO DE 
ELETRODUTOS/CAIXAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO. 

2.1.11. C0480 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1") (PAR) 

SERÃO UTILIZADAS "BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1")" EM TODA INTERLIGAÇÃO DE 
ELETRODUTOS/CAIXAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO. 

1.12. C0483 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50MM (2") (PAR) 

SERÃO UTILIZADAS "BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50MM (2")" EM TODA INTERLIGAÇÃO DE 
ELETRODUTOS/CAIXAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO. 

2.1.13. C0485 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80MM (3") (PAR) 

SERÃO UTILIZADAS "BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80MM (3")" EM TODA INTERLIGAÇÃO DE 
ELETRODUTOS/CAIXAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO. 

2.1.14. C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (UN) 

CONEXÕES SERÃO DO TIPO CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") INSTALADOS DE FORMA 
A NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA RESISTÊNCIA OU 
COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS COM RAIOS MAIORES 
OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 

2.1.15. C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") (UN) 

CONEXÕES SERÃO DO TIPO CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") INSTALADOS DE FORMA A 
NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA RESISTÊNCIA OU 
COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS COM RAIOS MAIORES 
OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 
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SEINFRA 

SICRO 
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DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

2.1.16. C1022 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") (UN) 

CONEXÕES SERÃO DO TIPO CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") INSTALADOS DE 
FORMA A NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA 
RESISTÊNCIA OU COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS 
COM RAIOS MAIORES OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 

2.1.17. 00002609 CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 
20 MM (3/4") (UN) 

CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM 
(3/4") 

2.1.18. 00002634 CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 
25 MM (1") (UN) 

CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") 

.~.1.19. 97452 CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
.-ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

O 
2.1.20. 97456 CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM P ADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) O O) OP) 

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

2.1.21. C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (UN) 

CONEXÕES SERÃO DO TIPO LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")SUBMETIDOS A ESFORÇOS 
MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA RESISTÊNCIA OU COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. 
NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS COM RAIOS MAIORES OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU 
TIPO. 

2.1.22. C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") (UN) 

CONEXÕES SERÃO DO TIPO LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") INSTALADOS DE FORMA A 
NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA RESISTÊNCIA OU 
COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS COM RAIOS MAIORES 
OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 

2.1.23. C1711 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") (UN) 

CONEXÕES SERÃO DO TIPO LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") INSTALADOS DE FORMA 
A NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA RESISTÊNCIA OU 
COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS COM RAIOS MAIORES 
OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 

2.1.24. C1016 CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25MM (1/2") A (1") (UN) 

CONEXÕES SERÃO DO TIPO CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25MM (1/2") A (1") INSTALADOS DE FORMA A 
NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA RESISTÊNCIA OU 
COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS COM RAIOS MAIORES 
OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 

2.1.25. C1017 CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80MM (2 1/2") A (3") (UN) 

CONEXÕES SERÃO DO TIPO CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80MM (2 1/2") A (3") INSTALADOS DE i-UKiviA A 
NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA RESISTÊNCIA OU 
COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS COM RAIOS MAIORES 
OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 



MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPHAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 • PINHEIRO 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

ComposOe PROP RIA 0.00% 0,00% 04/2014 

2.1.26. C2300 TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)MM (M) 

TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)MM 

2.2. CABEAÇÃO 

CABEAÇÃO 

2.2.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M) 

SERÃO UTILIZADOS CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2, OBEDECENDO TODAS AS ESP 
PROJETO. OS CABOS SERÃO SEMPRE INSTALADOS TODOS NO MESMO ELETRODUTO, P 11ÃR 
EFEITOS DANOSOS DECORRENTES DO CAMPO ELÉTRICO FORMADO ENTRE AS DIVERSAS FASES. 
DEVERÃO SER CORTADOS EM LANCES ÚNICOS, NÃO SENDO ADMITIDO O USO DE EMENDA. 

2.2.2. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M) 

SERÃO UTILIZADOS CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2, OBEDECENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO 
PROJETO. OS CABOS SERÃO SEMPRE INSTALADOS TODOS NO MESMO ELETRODUTO, PARA EVITAR 
EFEITOS DANOSOS DECORRENTES DO CAMPO ELÉTRICO FORMADO ENTRE AS DIVERSAS FASES. 
DEVERÃO SER CORTADOS EM LANCES ÚNICOS, NÃO SENDO ADMITIDO O USO DE EMENDA. 

2.2.3. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM2 (M) 

SERÃO UTILIZADOS CABO ISOLADO PVC 1000V 2,5MM2, OBEDECENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO 
PROJETO. OS CABOS SERÃO SEMPRE INSTALADOS TODOS NO MESMO ELETRODUTO, PARA EVITAR 
EFEITOS DANOSOS DECORRENTES DO CAMPO ELÉTRICO FORMADO ENTRE AS DIVERSAS FASES. 
DEVERÃO SER CORTADOS EM LANCES ÚNICOS, NÃO SENDO ADMITIDO O USO DE EMENDA. 

2.2.4. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M) 

SERÃO UTILIZADOS CABO ISOLADO PVC 1000V 4MM2, OBEDECENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO 
PROJETO. OS CABOS SERÃO SEMPRE INSTALADOS TODOS NO MESMO ELETRODUTO, PARA EVITAR 
EFEITOS DANOSOS DECORRENTES DO CAMPO ELÉTRICO FORMADO ENTRE AS DIVERSAS FASES. 
DEVERÃO SER CORTADOS EM LANCES ÚNICOS, NÃO SENDO ADMITIDO O USO DE EMENDA. 

2.2.5. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M) 

o SERÃO UTILIZADOS CABO ISOLADO PVC 1000V 6MM2, OBEDECENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO 
PROJETO. OS CABOS SERÃO SEMPRE INSTALADOS TODOS NO MESMO ELETRODUTO, PARA EVITAR 
EFEITOS DANOSOS DECORRENTES DO CAMPO ELÉTRICO FORMADO ENTRE AS DIVERSAS FASES. 
DEVERÃO SER CORTADOS EM LANCES ÚNICOS, NÃO SENDO ADMITIDO O USO DE EMENDA. 

2.2.6. C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 (M) 

SERÃO UTILIZADOS CABO ISOLADO PVC 1000V 25MM2, OBEDECENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO 
PROJETO. OS CABOS SERÃO SEMPRE INSTALADOS TODOS NO MESMO ELETRODUTO, PARA EVITAR 
EFEITOS DANOSOS DECORRENTES DO CAMPO ELÉTRICO FORMADO ENTRE AS DIVERSAS FASES. 
DEVERÃO SER CORTADOS EM LANCES ÚNICOS, NÃO SENDO ADMITIDO O USO DE EMENDA. 

2.2.7. C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M) 

SERÃO UTILIZADOS CABO ISOLADO PVC 1000V 35MM2, OBEDECENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO 
PROJETO. OS CABOS SERÃO SEMPRE INSTALADOS TODOS NO MESMO ELETRODUTO, PARA EVITAR 
EFEITOS DANOSOS DECORRENTES DO CAMPO ELÉTRICO FORMADO ENTRE AS DIVERSAS FASES. 
DEVERÃO SER CORTADOS EM LANCES ÚNICOS, NÃO SENDO ADMITIDO O USO DE EMENDA. 

2.2.8. C0555 CABO EM PVC 1000V 50MM2 (M) 
, 14644 

SERÃO UTILIZADOS CABO ISOLADO PVC 1000V 50MM2, OBEDECENDO Tn DAS AS ESPECIFICAÇÕt 
PROJETO. OS CABOS SERÃO SEMPRE INSTALADOS TODOS NO ME:419ELETRODUTO, PARA EVITAR 



2.2.10. 00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO (M) 

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 

,,,.. i gi  111APHAN 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA : 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

ComposOe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

- 

84,44% 

0,00% 

MES 

47,48% 

- 

47.48% 

0,00% 

REF. 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M2

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

EFEITOS DANOSOS DECORRENTES DO CAMPO ELÉTRICO FORMADO ENTRE AS DIVERSAS FASES. 
DEVERÃO SER CORTADOS EM LANCES ÚNICOS, NÃO SENDO ADMITIDO O USO DE EMENDA. 

2.2.9. C0559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 (M) DE Lic 

SERÃO UTILIZADOS CABO ISOLADO PVC 1000V 70MM2, OBEDECENDO TODAS AS ESPE AÇÕES DO ir 
PROJETO. OS CABOS SERÃO SEMPRE INSTALADOS TODOS NO MESMO ELETRODUTO PRA EVITAR O EFEITOS DANOSOS DECORRENTES DO CAMPO ELÉTRICO FORMADO ENTRE AS DIVE AS FASES. 
DEVERÃO SER CORTADOS EM LANCES ÚNICOS, NÃO SENDO ADMITIDO OUSO DE E -Ta 

Pagi 

2.2.11. 00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO El 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 (UN) 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

2.2.12. 00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 (UN) 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M5 

2.2.13. 00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 (UN) 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M6 

2.2.14. 00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (UN) 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 

2.2.15. 00001577 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (UN) 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
Ad" PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 

2.2.16. 00001579 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 (UN) 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 

2.3. DIVERSOS 

SERVIÇOS DIVERSOS 

2.3.1. 19559 ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID) (UN) 

ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID) 

2.3.2. 10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG (KG) 

ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 

2.3.3. 17392 FITA ISOLANTE COMUM N."33 (UN) 

FITA ISOLANTE COMUM N.°33 

2.3.4. 16278 FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE (UN) 

FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE 

Claudia Snrat Mas 
pot 

catk•cz 14.1144 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

- 

84,44% 

0,00% 

MES 

47,48% 

- 

47,48% 

0,00% 

REF. 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNIC1P10 DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

2.3.5. 00034643 CA XA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 
300 MM X ALTURA = 400 MM (UN) 

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 
ALTURA = 400 MM 

2.3.6. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN) 

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M 

CzS 
N4

o 
2.3.7. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN) k 

EXECUÇÃO DE SOLD EXOTÉRMICA UTILIZANDO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N. 
IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA E MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35 

2.3.8. 00000400 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODLITOS, TIPO D, COM 3/4" E 
DE FIXACAO (UN) 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE 
FIXACAO 

1.4. CAIXAS E CONDULETES 

CAIXAS E CONDULETES 

z 

2.4.1. 00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (UN) 

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 

2.4.2. 00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (UN) 

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 

2.4.3. 00043097 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM (UN) 

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM 

2.4.4. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM (UN) 

CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X600M 

2.4.5. C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" (UN) 

CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" 

2.5. TOMADAS 

TOMADAS 

2.5.1. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) 
(lb& VLs 

* Co{ 
ettk CZ PM.° 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, COM ELETRODUTOS E FIOS, COM ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGOS. 
DEVERÁ SER FEITO O RASGO NA ALVENARIA PARA COLOCAÇÃO DO ELETRODUTO. O ASSENTAMENTO 
DO ELETRODUTO DEVERÁ OBEDECER AO PROJETO E O ALINHAMENTO. O RASGO DEVERÁ SER 
PREENCHIDO EMPREGANDO-SE UMA ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA SEM 
PENEIRAS, TRAÇO 1:4 COM 150 KG DE CIMENTO. A INSTALAÇÃO DOS FIOS UTILIZARÁ O ARAME GUIA 
ATRAVÉS DE ELETRODUTOS, CONEXÕES, CAIXAS DE FERRAGEM EXISTENTES ENTRE OS PONTOS DE 
LIGAÇÃO. DEVERÃO SER RESPEITADOS OS NÚMEROS MÁXIMOS DE CONDUTORES POR DUTO, AS 
TENSÕES DE TRACIONAMENTO E OS RAIOS DE CURVATURA ADMISSÍVEIS. APÓS A MONTAGEM, 
DEVERÃO SER VERIFICADOS A CONTINUIDADE DE CADA FIO E O ISOLAMENTO ENTRE OS FIOS E O FIO 
TERRA. 

2.5.2. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V ( FRENTE VERMELHA) (UN) 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, COM ELETRODUTOS E FIOS, COM ABERT FECHAMENTO DE 



MEMORIAL DESCRITIVO 

IRAPHAN 
PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M. DATA : 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M.

SEINFRA 028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Cornposiçõe PROPRIA 0,00% 0.00% 04/2014 

RASGOS. 
DEVERÁ SER FEITO O RASGO NA ALVENARIA PARA COLOCAÇÃO DO ELETRODUTO. O ASSENTAMENTO 
DO ELETRODUTO DEVERÁ OBEDECER AO PROJETO E O ALINHAMENTO. O RASGO DEVERÁ SER 
PREENCHIDO EMPREGANDO-SE UMA ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA SEM 
PENEIRAS, TRAÇO 1:4 COM 150 KG DE CIMENTO. A INSTALAÇÃO DOS FIOS UTILIZARÁ O ARAME GUIA 
ATRAVÉS DE ELETRODUTOS, CONEXÕES, CAIXAS DE FERRAGEM EXISTENTES ENTRE OS PONTOS DE 
LIGAÇÃO. DEVERÃO SER RESPEITADOS OS NÚMEROS MÁXIMOS DE CONDUTORES POR DUTO, AS 
TENSÕES DE TRACIONAMENTO E OS RAIOS DE CURVATURA ADMISSÍVEIS. APÓS A MONTAGEM, 
DEVERÃO SER VERIFICADOS A CONTINUIDADE DE CADA FIO E O ISOLAMENTO ENTRE OS FIOS E O FIO 
TERRA. 
DEVERÁ SEGUIR TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

2.6. LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 

2.6.1. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN) 
40" 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W 

o • 

o 
C‘. 
Z"..5 

2.6.2. C4915 PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉL 

PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA 

2.6.3. C1875 PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W (UN) 

PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W 

2.7. QUADROS 

QUADROS 

2.7.1. QL ADM 

QL ADM 

DE 

0 --)) -D! .-

2.7.1.1. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

DEVEM SER UTILIZADOS DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A, PARA PROTEÇÃO 
DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. 

.7.1.2. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN) 

DEVEM SER UTILIZADOS DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A, PARA PROTEÇÃO 
DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. 

2.7.1.3. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

DEVEM SER UTILIZADOS DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A, PARA PROTEÇÃO 
DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. 

2.7.1.4. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN) 

DEVEM SER UTILIZADOS DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A, PARA PROTEÇÃO 
DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. 

2.7.1.5. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M) 

DEVEM SER UTILIZADAS CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X", CONFORME INDICAÇÃO NO 
PROJETO ELÉTRICO. 

2.7.1.6. 19941 PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V (UN) 

PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V 
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LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

2.7.1.7. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135MM, 
C/BARRAMENTO (UN) 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135MM, C/BARRAMENTO 

2.7.2. QL GALPÃO 

QL GALPÃO 

2.7.2.1. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (LM) 

DEVEM SER UTILIZADOS DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A, PARA PROTEÇÃO 
DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. 

2.7.2.2. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

DEVEM SER UTILIZADOS DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A, PARA PROTEÇÃO 
DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. 

2.7.2.3. C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN) 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 

2.7.2.4. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M) 

CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" 

2.7.2.5. 19941 PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V (UN) 

PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V 

2.7.2.6. C2075 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135MM, 
C/BARRAMENTO (UN) 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135MM, C/BARRAMENTO 

2.7.3. QF INDUSTRIAL 

QF INDUSTRIAL 

2.7.3.1. C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN) 
Ask. 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A 

2.7.3.2. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN) 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 

2.7.3.3. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN) 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 

2.7.3.4. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M) 

CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" 

2.7.3.5. 19941 PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V (UN) 

PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V 

2.7.3.6. C2075 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135MM, 
C/BARRAMENTO (UN) 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135MM, C/BARRAMENTO 

2.7.4. QGBT 

Claudia V as Mu 
hl* oks 

ClItá- O 34304 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE 
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VERSÃO 
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2023/07 COM DESONERAÇÃO 
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PROPRIA 

HORA 

84,44% 
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0,00% 
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DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

QGBT 

2.7.4.1. C2062 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO (UN) 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO 

2.7.4.2. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

2.7.4.3. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 

2.7.4.4. C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN) 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A 

01,.7.4.5. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN) 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 

2.7.4.6. C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN) 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A 

2.7.4.7. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN) 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 

2.7.4.8. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M) 

CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" 

2.7.4.9. 19941 PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V (UN) 

PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V 

2.7.5. QL REF. 1 

QL REF. 1 

2.7.5.1. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 

2.7.5.2. C2076 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN) 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO 

2.7.6. QL REF. 2 

QL REF. 2 

2.7.6.1. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 

2.7.6.2. C2076 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN) 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO 

2.7.7. INTERRUPTORES 

INTERRUPTORES 

Cláudia V> as Um 
est. arks 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

112APUAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

PINHEIRO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composi0e PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

2.7.7.1. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN) 

DEVEM SER COLOCADOS INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V COM CAIXA PLÁSTICA DE 
EMBUTIR,CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. SALVO INDICAÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO 
NO PROJETO, AS ALTURAS DAS CAIXAS DE PAREDE EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO ACABADO SERÁ DE 
1,00M. 

2.7.7.2. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) 

DEVEM SER COLOCADOS INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V COM CAIXA PLÁSTICA DE 
EMBUTIR,CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. SALVO INDICAÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO 
NO PROJETO, AS ALTURAS DAS CAIXAS DE PAREDE EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO ACABADO SERÁ DE 
1,00M. 

2.7.7.3. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNE 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

DEVEM SER UTILIZADOS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (A CANO) 125 A 
150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO, PARA PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRI , CONFORME O 
INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. O 

2.7.7.4. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) Pagi a ,›yC
DEVEM SER COLOCADOS INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V COM CAIXA PL 
EMBUTIR,CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. SALVO INDICAÇÃO EXPRESSA EM 
NO PROJETO, AS ALTURAS DAS CAIXAS DE PAREDE EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO ACABADO SERÁ DE 
1,00M. 

2.8. INTERRUPTORES 

INTERRUPTORES 

2.8.1. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN) 

DEVEM SER COLOCADOS INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V COM CAIXA PLÁSTICA DE 
EMBUTIR,CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. SALVO INDICAÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO 
NO PROJETO, AS ALTURAS DAS CAIXAS DE PAREDE EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO ACABADO SERÁ DE 
1,00M. 

2.8.2. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) 

DEVEM SER COLOCADOS INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V COM CAIXA PLÁSTICA DE 
EMBUTIR,CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. SALVO INDICAÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO 
NO PROJETO, AS ALTURAS DAS CAIXAS DE PAREDE EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO ACABADO SERÁ DE 
1,00M. 

2.8.3. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) 

DEVEM SER COLOCADOS INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V COM CAIXA PLÁSTICA DE 
EMBUTIR,CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. SALVO INDICAÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO 
NO PROJETO, AS ALTURAS DAS CAIXAS DE PAREDE EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO ACABADO SERÁ DE 
1,00M. 

3. CABEAMENTO ESTRUTURADO 

O CONJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS DEVE DOTAR GALPÃO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 1.000M2 DE UM 
SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE FORMA A SUPORTAR O TRÁFEGO DE DADOS E VOZ. 

OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE CABEAMENTO SERÃO HOMOLOGADOS PARA 
FUNCIONAMENTO EM CATEGORIA 6. 

A REDE LÓGICA TERÁ ORIGEM NO MINI RACK INSTALADO NA ADMINISTRAÇÃO, QUE ABRIGARÁ TODA A 
INFRA-ESTRUTURA DE TELEINFORMÁTICA DA UNIDADE. 

AO TODO SERÃO DISPONIBILIZADOS OS PONTOS DE ACESSO À REDE (DADOS E VOZ) INDICADOS NO 
PROJETO DO GALPÃO INDUSTRIAL. 



• 

1111101,00 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16 01 2024 BDI : 31,22% 
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DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014 

OS MATERIAIS E SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABOS, CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, TESTES E 
DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TESTES NECESSÁRIOS PARA A 
SUA EXECUÇÃO, SERÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA. 

TODOS OS CABOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/DADOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM 
ETIQUETAS AUTO-LAMINÁVEIS RESISTENTES A AÇÃO DE ENCERADEIRA/ASPIRADOR, DE FORMA VISÍVEL 
EM SEU CORPO. 

NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS ELÉTRICAS EM CABOS DE DADOS/VOZ. 

AS EMENDAS EM CABOS ELÉTRICOS SÓ SERÃO EXECUTADAS QUANDO NECESSÁRIO E 
DEVERÃO SER SOLDADAS E ISOLADAS COM FITA DO TIPO AUTO-FUSÃO. NÃO SERÃO 
EMENDAS NOS ALIMENTADORES. 

CODIFICAÇÃO DE CORES EM CABOS ELÉTRICOS: 
.0" FASE -VERMELHO 

NEUTRO - AZUL CLARO 
TERRA - VERDE 

NO CASO DE EXISTIREM FONTES GERADORAS DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS PRÓXIM 
INSTALAÇÕES LÓGICAS, DEVE-SE MANTER A DISTANCIA MÍNIMA DE 30CM A FIM DE ASSEGURAR A 
INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES QUE PASSAM PELO CABO. 

É EXIGIDA A CERTIFICAÇÃO DA REDE A QUAL CONTEMPLARÁ, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES TESTES COM 
REGISTRO EM ARQUIVO MAGNÉTICO E IMPRESSOS: CONTINUIDADE, LIGAÇÃO IDENTIFICAÇÃO, 
POLARIDADE, CURTO-CIRCUITO E ATENUAÇÃO DE SINAL, DEVENDO SEREM OS MESMOS REALIZADOS E 
IMPRESSOS COM TESTADOR DE CABOS UTP CAT. 6, TIPO PENTA SCANNER. REFERIDOS TESTES 
DEVERÃO COMPROVAR O ATENDIMENTO AO PADRÃO EIA/TIA-568A, CAT. 6. 

PARA CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVERÁ SER FORNECIDA UMA EXTENSÃO (LINE CORD) COM 
MOLDAGEM DE FÁBRICA DE 2,50M DE COMPRIMENTO COM CONECTOR RJ45 EM CADA EXTREMIDADE. 

3.1. ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTO E CONEXÕES 

ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTO E CONEXÕES 

C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (M) 

OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO PVC ROSCÁVEL COM DIÂMETRO DE 25 MM INSTALADOS DE FORMA A 
NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA RESISTÊNCIA OU 
COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS COM RAIOS MAIORES 
OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 
TODAS AS EMENDAS DOS CONDUTORES SERÃO FEITAS NAS CAIXAS, NÃO SE PERMITINDO, EM 
NENHUM CASO, EMENDAS DENTRO DOS ELETRODUTOS. SERÃO EXECUTADAS DE MODO A 
ASSEGURAREM CONTATO ELÉTRICO PERFEITO POR MEIO DE CONECTORES. O ISOLAMENTO DAS 
EMENDAS E DERIVAÇÕES DEVERÁ MANTER AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS CONDUTORES 
USADOS. 

3.1.2. C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4") (PAR) 

SERÃO UTILIZADAS "BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4")" EM TODA INTERLIGAÇÃO DE 
ELETRODUTOS/CAIXAS CONFORME PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. 

3.1.3. C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (UN) 

CONEXÕES SERÃO DO TIPO CURVA DE PVC ROSCÁVEL COM DIÂMETRO DE 25MM INSTALADOS DE 
FORMA A NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA 
RESISTÊNCIA OU COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS 
COM RAIOS MAIORES OU IGUAIS AO MINIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 

..dia Viu Bus 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16V:2024 BDI : 31,22% 

MANIA N FONTE VERSÃO HORA MES REF, 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

PINHEIRO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47.48% 05/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Cornposiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

3.1.4. C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (UN) 

CONEXÕES SERÃO DO TIPO LUVA DE PVC ROSCÁVEL COM DIÂMETRO DE 25MM INSTALADOS DE FORMA 
A NÃO FICAREM SUBMETIDOS A ESFORÇOS MECÂNICOS INCOMPATÍVEIS COM A SUA TÊNCIA OU 
COM A DO ISOLAMENTO OU REVESTIMENTO. NAS DEFLEXÕES SERÃO CURVADOS IORES 
OU IGUAIS AO MÍNIMO ADMITIDO PARA O SEU TIPO. 

3.2. CABEAÇÃO 

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 

3.2.1. C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M) 

SERÃO UTILIZADOS O "CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP" NA INSTALAÇ 
ESTRUTURADO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO. 

3.2.2. C0565 CABO TELEFÔNICO CCI - 4 (NP 

SERÃO UTILIZADOS O "CABO TELEFÔNICO CCI - 4" NA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 
NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO. 

3.3. TOMADAS 

TOMADAS 

3.3.1. C4920 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" 
(NÃO INCLUSA) (UN) 

SERÃO UTILIZADOS AS "TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA 
PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA) NA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NOS LOCAIS 
INDICADOS NO PROJETO. 

3.4. DIVERSOS 

AS ÁREAS DESTINADAS A RECEBER PAVIMENTAÇÃO RECEBERÃO LASTRO DE CONCRETO COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 05 (CINCO) CENTÍMETROS. A CAMADA REGULARIZADORA SERÁ LANÇADA APÓS 
COMPACTAÇÃO DO ATERRO INTERNO E APÓS COLOCAÇÃO E TESTE DAS CANALIZAÇÕES QUE DEVEM 
FICAR SOB O PISO. 
O CONCRETO CONTERÁ NO MÍNIMO 200KG DE CIMENTO/NP. A SUPERFÍCIE DO LASTRO SERÁ ofak CONVENIENTEMENTE INCLINADA, DE ACORDO COM A DECLIVIDADE PREVISTA PARA A PAVIMENTAÇÃO 
QUE IRÁ RECEBER. DISPENSARÃO O LASTRO DE CONCRETO OS PISOS DE LAJOTA DE CONCRETO, 
ELEMENTOS INTERVALADOS, PEDRA PORTUGUESA OU OUTROS ANÁLOGOS QUE, SOB AUTORIZAÇÃO 
ESCRITA DA FISCALIZAÇÃO, SE ASSENTARÃO DIRETAMENTE SOBRE O SOLO. 

3.4.1. 19559 ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID) (UN) 

ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID) 

3.4.2. CP - CERT REDE CERTIFICAÇÃO DE REDE (UND) Cliudla V' as Mas 
hl .  CUM 

CILA.* 14744-0 

APÓS O LANÇAMENTO DOS CABOS E A COLOCAÇÃO DOS CONECTORES RJ-45 É EXIGIDA A 
CERTIFICAÇÃO DA REDE, NA QUAL DEVERÃO SER REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE, ISOLAÇÃO, 
CURTO CIRCUITO, TROCA DE CONDUTORES ENTRE PARES, INVERSÃO DE CONDUTORES ENTRE PARES, 
INVERSÃO DE CONDUTORES DO PAR, NEXT, ATENUAÇÃO, NÍVEL DE RUÍDO E CAPACITÂNCIA MÚTUA 
PARA OPERAÇÃO DA REDE EM 100MBPS. 

3.4.3. C2084 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 200X200X120MM (UN) 

DEVERÁ SER COLOCADO O "QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELE RÁS 200X200X120MM", NO 
LOCAL INDICADO NO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16.01 2024 BDI : 31,22% 

IRAM/AN 
PINHEIRO 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 
FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84.44% 

MES 

47,48% 

REF. 

10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIF;C DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçãe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

3.4.4. C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50M (UN) 

EM TODAS AS INTERLIGAÇÕES DE TOMADAS RJ-45 PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO DEVERÁ 
FORNECIDO "PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50M". 

3.5. EQUIPAMENTOS 

EQUIPAMENTOS 

3.5.1. C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (UN) 'Sd\CS  À 
‘.0 

DEVERÁ SER FORNECIDO UM RACK FECHADO 24 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 1  '')?) int 
INSTALAÇÃO NA ALVENARIA, COM ALTURA 8U, QUE SE DESTINA À ACOMODAÇÃO DE EQUIPA 243144 
(HUBS, SWITCHES, ROTEADORES, BLOCOS). DEVERÁ SER ATERRADO, OBSERVANDO A NORMA ANSI-
EIA/TIA-607. 
SERÁ INSTALADO NA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROJETO. 

3.6. CAIXAS 

QUADROS E CAIXAS 

3.6.1. C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X8OMM (UN) 

DEVERÁ SER COLOCADA "CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X8OMM" NO LOCAL 
INDICADO NO PROJETO. 

3.6.2. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN) 

DEVERÁ SER COLOCADA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO. 

3.6.3. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN) 

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" 

DEVERÁ SER COLOCADA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO. 

INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÁRA-RAIO 

15.1. DE ACORDO COM O RESPECTIVO PROJETO, QUE JÁ ESTÁ APROVADO PELO CORPO DE 
BOMBEIROS LOCAL, SERÃO PREVISTOS (PELO MENOS) 2 EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO (PQS) DE 4 KG, 
COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, E SUA PARTE SUPERIOR NO MÁXIMO A 1,80M 
DO PISO. 
15.2. A FORNECEDORA DOS EXTINTORES OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR COM O CADASTRO EM 
DIA JUNTO AO O CORPO DE BOMBEIROS LOCAL OU DA CIDADE MAIS PRÓXIMA DA EDIFICAÇÃO DO 
GALPÃO. 

4.1. COMBATE À INCÊNDIO 

COMBATE À INCÊNDIO 
udia Vil as Bus 

Usili 
0184-CO I a ms4 

4.1.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG - ( EXTINTOR 6 KG ) (UN) 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO À BASE DE BICARBONATO 
DE SÓDIO (TOTALIT SUPER), FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 10721, EM CHAPA DE AÇO 
CARBONO (SAE 1010/1020). PRESSURIZADO COM NITROGÊNIO N. VÁLVULA À GATILHO COM ROSCA M30 
X 1,5 TESTADA À PRESSÃO DE 21KGF/CM2 E ACOPLADO UM INDICADOR DE PRESSÃO E TAMBÉM O ANEL 
O'RING, PARA QUE NÃO HAJA VAZAMENTO DO GÁS EXPELENTE. 
MANGUEIRA COM TRAMA DE NYLON, TESTADA À PRESSÃO DE RUP U A APROXIMADA DE 800 PSI. 



MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA: 16:01.2024 BOI : 31,22% 

ilaRJA N FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

4irliliknizesAss 
PINHEIRO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICiP10 DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

4.1.2. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG - ( EXTINTOR 4 KG ) (UN) 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO À BASE DE BICARBONATO 
DE SÓDIO (TOTALIT SUPER), FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 10721, EM CHAPA DE AÇO 
CARBONO (SAE 1010/1020). PRESSURIZADO COM NITROGÊNIO N. VÁLVULA À GATILHO COM ROSCA M30 
X 1,5 TESTADA À PRESSÃO DE 21KGF/CM2 E ACOPLADO UM INDICADOR DE PRESSÃO E TAMBÉM O ANEL 
O'RING, PARA QUE NÃO HAJA VAZAMENTO DO GÁS EXPELENTE. 
MANGUEIRA COM TRAMA DE NYLON, TESTADA À PRESSÃO DE RUPTURA APROXIMADA DE 800 PSI. 

4.1.3. C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15X30CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN) 

SERÃO COLOCADAS "PLACA EM ALUMÍNIO 15X30CM C/ VINIL" APLICADO EM 1 FACE, SENDO FIXADA COM 
FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM), CONFORME INDICAÇÃO NO PROJETO DE COMBATE A 
INCÊNDIO. 

4.1.4. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN) 
offieb. 

A PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO DE CONCRETO SERÁ COM TINTA ACRÍLICA NAS 
CORES VERMELHA, AMARELA, PRETA E BRANCA, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE , CONFORME 
PROJETO DE INCÊNDIO 

4.1.5. C2563 TUBO AÇO GALV. C/OU SiCOSTURA D=65MM (2 1/2") (M) 

TODAS AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÃO SER EXECUTADAS POR PROFISSIONAIS 
HABILITADOS, SENDO USADAS AS FERRAMENTAS APROPRIADAS A CADA SERVIÇO E MATERIAL 
UTILIZADO. OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS EM PERFEITO ACORDO COM OS PROJETOS E 
ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS.OS TUBOS UTILIZADOS SERÃO UTILIZADOS EM A DO COM 
O DIÂMETRO DE ACORDO COM O PROJETO. 

4.1.6. C1707 LUVA AÇO GALV. D=65MM (2 I/2") À 80MM (3") (UN) 

LUVA AÇO GALV. D=65MM (2 1/2") À 80MM (3") 

4.1.7. C2327 TÊ AÇO GALV. D= 65MM (2 1/2") (UN) 

SERÁ UTILIZADO CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DO TIPO: TÊ AÇO GALV. D 
LOCAIS INDICADOS EM PROJETO. 

4.1.8. C2703 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65MM (2 1/2") (UN) 

SERÁ UTILIZADA A VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65MM (2 1/2"), NOS LOCAIS INDICADOS 
EM PROJETO. 

4.1.9. C1017 CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80MM (2 1/2") A (3") (UN) 

CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80MM (2 1/2") A (3") 

4.1.10. C4304 HIDRANTE DE PISO (UN) 

HIDRANTE DE PISO 

4.1.11. C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN) 

BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO 

4.1.12. C0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO (UN) 

ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO 

4.1.13. C0389 BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR (UN) 

BLOCO LUMINOSO AUTÓNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR 

U4)/4.2. INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO 



MEMORIAL DESCRITIVO 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO 

4.2.1. 00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO (M) 

DATA : 16/010024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47.48% 06/2023 

Composlçõe PROP RIA 0.00% 04/2014 

CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTI UIÇÃ 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

4.2.2. 00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO (M) 

CABO DE DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 

4.2.3. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 
M. AF_12/2020 (UN) 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

4.2.4. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN) 

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

4.2.5. C2056 PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M (UN) 

PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M 

4.2.6. 11910 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM 
EDIFICAÇÕES (UN) 

SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM 
EDIFICAÇÕES 

4.2.7. 11898 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA (UN) 

OS ISOLADORES SERÃO UTILIZADOS PARA MANTER OS CABOS AFASTADOS DA ESTRUTURA, COMO 
TAMBÉM MANTÊ-LOS NA POSIÇÃO PREVIAMENTE DEFINIDA, PARA QUE O CABO PERMANEÇA ESTICADO. 

4.2.8. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN) 

EXECUÇÃO DE SOLD EXOTÉRMICA UTILIZANDO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.° 90, 
IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA E MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35MM2

4.2.9. 00041439 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA TERMINAL AEREO SEM BANDEIRA, EM LATAO ESTANHADO, COM 
FURO VERTICAL, DN=10MM, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 (UN) 

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA TERMINAL AEREO SEM BANDEIRA, EM LATA0 ESTANHADO, COM FURO 
VERTICAL, DN=10MM, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 

4.2.10. C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM (UN) 

DEVERÁ SER UTILIZADO O "MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM", 
CONFORME INDICADO NO PROJETO DE SPDA. 

4.2.11. 00003384 SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM (UN) 

DEVERÁ SER UTILIZADO SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, 
H = 20 CM PARA A FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE NÚ DE 35MM2 OU 50MM2, NOS LOCAIS INDICADOS NO 
PROJETO DE SPDA. 

4.2.12. C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN) 

INSTALACAO PARA-RAIOS PARA GARAGEM COBERTA. 

4.2.13. C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN) 

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA 

4.2.14. C4208 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN) 

PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

4.3. C0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO (UN4 
Lí 

-o 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

8444/ 

84,44% 

0,00% 

4748% 

47,48% 

0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

SERÃO COLOCADOS ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO NOS LOCAIS 
INDICADOS NO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO. 

4.4. C0389 BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR (UN) 

SERÃO COLOCADOS "BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO", INDICADOR DE SETA, MODELO: U R 
NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO. 

4.5. C4304 HIDRANTE DE PISO (UN) 

SERÁ COLOCADO EXTERNAMENTE NA ENTRADA DO GALPÃO O HIDRANTE DE PISO, 
INDICADO NO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO. 

4.6. C0946 COTOVELO AÇO GALV. D= 65MM (2 1/2") (UN) 

SERÁ UTILIZADO CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DO TIPO: COTOVELO AÇO GALV. 
NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO. 

4.7. C1821 NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=6SiVIM (2 1/2") (UN) 
ofiek 

SERÁ UTILIZADO CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DO TIPO: NIPLE DUPLO AÇO GALV. D= 65MM (2 1/2"), 
NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO. 

4.8. C1398 FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65MM(2 1/2") À 80MM (3") (UN) 

SERÁ UTILIZADO CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DO TIPO: FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. 
D=65MM(2 1/2") À 80MM (3"), NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO. 

4.9. C2687 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") (UN) 

SERÁ UTILIZADA A VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2"), NOS LOCAIS INDICADOS EM 
PROJETO. 

4.10. C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2") (UN) 

SERÃO UTILIZADOS OS REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2"), NOS LOCAIS INDICADOS EM 
PROJETO. 

4.11. C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN) 

SERÁ UTILIZADA A BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO, CONFORME 
LOCALIZAÇÃO EM PROJETO. 

4.12. C0448 BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV (UN) 

SERÁ UTILIZADA A BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV, NA LOCALIZAÇÃO 
INDICADA EM PROJETO. 

5. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SERÃO EXECUTADOS TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA QUE 
A MESMA ATENDA PLENAMENTE AS NECESSIDADES DA EDIFICAÇÃO: 
NO CASO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS AS MESMAS SERÃO CONFORME ESTA EXPLICITO 
ABAIXO: TODO SERVIÇO SERA EXECUTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS (NBR). TODA A 
TUBULAÇÃO EM P.V.C. SOLDÁVEL E CONEXÕES. 
TODAS AS LOUÇAS DEVEM SER NA COR BRANCA OU A QUE FOR DEFINIDA EM PROJETOS. 

5.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUA FRIA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUA FRIA 

5.1.1. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") (M) 

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") 

5.1.2. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1") (M) 

DEVERÃO SER UTILIZADOS TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1"), PARA O RAMAL DE ÁGUA FRIA, 
CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

Cláudia Vire &Sm 
110 0*8 
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IRAPUAN 
PINHEIRO 

MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE G NLPÃO 1000W 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

CornposlOe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA 

84,44% 47,48% 

- . 

84,44% 47.48% 

0,00% 0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

5.1.3. C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40MM (1 114")(M) 

DEVERÃO SER UTILIZADOS TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40MM (1 1/4"), PARA O RAMAL DE ÁGUA FRIA, 
CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.4. C2620 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2") (M) 

DEVERÃO SER UTILIZADOS TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2"), PARA O RAMAL D 
CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.5. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4") (UN) 

DEVE SER INSTALADO FECHADO O REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 2 
DEVE-SE VEDAR A EXTREMIDADE DOS TUBOS DA INSTALAÇÃO COM FITA VEDA-ROSCA, E 
USO EXCESSIVO. EM SEGUIDA, DEVE-SE ROSQUEAR O REGISTRO ATÉ QUE FIQUE NA POSIÇÃO 
DESEJADA. DEVE-SE INSTALAR DE FORMA QUE SOMENTE O CORPO DO REGISTRO FIQUE EMBUTIDO NA offie.. PAREDE, DEVENDO SER INSTALADO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.6. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1") (UN) 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1") 

5.1.7. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4") (UN) 

DEVE SER INSTALADO FECHADO O REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4"). DEVE-SE VEDAR A 
EXTREMIDADE DOS TUBOS DA INSTALAÇÃO COM FITA VEDA-ROSCA, EVITANDO O USO EXCESSIVO. EM 
SEGUIDA, DEVE-SE ROSQUEAR O REGISTRO ATÉ QUE FIQUE NA POSIÇÃO DESEJADA. DEVE-SE 
INSTALAR DE FORMA QUE SOMENTE O CORPO DO REGISTRO FIQUE EMBUTIDO NA PAREDE, DEVENDO 
SER INSTALADO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.8. C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50MM (2") (UN) 

DEVE SER INSTALADO FECHADO O REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50MM (2"). DEVE-SE VEDAR A 
EXTREMIDADE DOS TUBOS DA INSTALAÇÃO COM FITA VEDA-ROSCA, EVITANDO O USO EXCESSIVO. EM 
SEGUIDA, DEVE-SE ROSQUEAR O REGISTRO ATÉ QUE FIQUE NA POSIÇÃO DESEJADA. DEVE-SE 
INSTALAR DE FORMA QUE SOMENTE O CORPO DO REGISTRO FIQUE EMBUTIDO NA PAREDE, DEVENDO 
SER INSTALADO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.9. C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4") (UN) 

DEVE SER INSTALADO FECHADO O REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4"). DEVE-
SE VEDAR A EXTREMIDADE DOS TUBOS DA INSTALAÇÃO COM FITA VEDA-ROSCA, EVITANDO O USO 
EXCESSIVO. EM SEGUIDA, DEVE-SE ROSQUEAR O REGISTRO ATÉ QUE FIQUE NA POSIÇÃO DESEJADA. 
DEVE-SE INSTALAR DE FORMA QUE SOMENTE O CORPO DO REGISTRO FIQUE EMBUTIDO NA PAREDE, 
DEVENDO SER INSTALADO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.10. C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4") (UN) ' Cliudta V!, ari /Bõtts 

DEVE SER INSTALADO FECHADO O REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4"). 
DEVE-SE VEDAR A EXTREMIDADE DOS TUBOS DA INSTALAÇÃO COM FITA VEDA-ROSCA, EVITANDO O 
USO EXCESSIVO. EM SEGUIDA, DEVE-SE ROSQUEAR O REGISTRO ATÉ QUE FIQUE NA POSIÇÃO 
DESEJADA. DEVE-SE INSTALAR DE FORMA QUE SOMENTE O CORPO DO REGISTRO FIQUE EMBUTIDO NA 
PAREDE, DEVENDO SER INSTALADO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.11. 00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 
(UN) 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 

5.1.12. 00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA (UN) 



MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000K/P DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

,ItO 
FONTE VERSÃO HORA MES REF. IRAPIJAN 

PINHEIRO 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IFtAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA O 005, 0,00% 04/2014 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE PARA CAIXA D'ÁGUA DO TIPO ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES 
LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM (1"), CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.13. 00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 11/4", PARA AGUA FRIA 
(UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE PARA CAIXA D'ÁGUA DO TIPO ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES 
LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60MM (2"), CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.14. 00000113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DO TIPO ADAPTADOR PVC P/ REGI
CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.15. C0497 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25MM) (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DO TIPO BUCHA REDUÇÃO PV 
"4, (32X25MM), CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.16. C0495 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25MM) (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DO TIPO BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" 
(40X25MM), CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.17. C0493 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32MM) (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DO TIPO BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" 
(40X32MM), CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.18. C1742 LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=60MMX1 1/2" (UN) 

LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=60MMX1 1/2" 

5.1.19. C1741 LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=40MMX1 1/4" (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DO TIPO LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MMX3/4", 
CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

-1.20. C1740 LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=32MMX1" (UN) 

LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=32MMX1" 

5.1.21. C1739 LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25MMX3/4" (UN) 

LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25MMX3/4" 

5.1.22. C1562 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25MMX1/2" (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DO TIPO JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25MMX1/2", 
CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

C4./k 1 

EieO 
CatE.A.C.E1,

5.1.23. C1559 JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25MMX3/4" (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DO TIPO JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25MMX3/4", 
CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.24. C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DO TIPO TÊ PVCSOLD. MARROM D= 25MM (3/4"), 
CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 



ilrARJA N 
PINHEIRO 

MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA: 16/01/2024 BDI : 31.22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84.44% 

- 

84.44% 

0,00% 

47,48% 

- 

47,48% 

0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

5.1.25. C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DO TIPO TÊ PVC SOLD. MARROM D= 
CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.1.26. C2383 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40MM (1 1/4") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DO TIPO TÊ PVC SOLD. MARROM D= 
CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

M (1"), 

5.1.27. 00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DO TIPO TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2"), 
CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

5.1.29. 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

5.1.30. 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

5.2. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 

5.2.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN) 

BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 

"2.2. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN) 

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS 

5.2.3. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN) 

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 

5.2.4. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN) 

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS 
atua, v: as EL'as 

5.2.5. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN) cm• 3130 
!IV cot 

PORTA PAPEL METÁLICO 

5.2.6. C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN) 

NOS WC'S MASCULINO E FEMININO DA ADMINISTRAÇÃO E NOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO DO 
GALPÃO, DEVERÃO SER INSTALADO PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO). 

5.2.7. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADO NOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO CHUVEIRO CROMADO C/ 
ARTICULAÇÃO, CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 
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ilaVt./A N 
PINHEIRO 

MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA : 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES 

84,44% 47,48% 

- - 

84.44% 47,48% 

0,00% 0,00% 

REF. 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICiP10 DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

5.2.8. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN) 

NOS WC'S MASCULINO E FEMININO DA ADMINISTRAÇÃO E NOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO, 
DEVERÃO SER INSTALADA DUCHA P/ WC CROMADO. 

5.2.9. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2) 

NOS WC'S MASCULINO E FEMININO DA ADMINISTRAÇÃO E NOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO DO 
GALPÃO, DEVERÃO SER INSTALADO ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/VVC (INSTALADO). 

O DE/

o
‘4' 

OUÇA BR‘ AbICA, 

5.2.10. C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN) 

NOS SANITÁRIOS MASCULINO DO GALPÃO, DEVERÃO SER INSTALADO MICTORIO D 
CONFORME INDICADO NO PROJETO HIDRÁULICO. 

5.2.11. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM (M2) 

AS BANCADAS DE GRANITO CINZA TERÃO ESPESSURA UNIFORME, COM UM MÍNIMO DE 
ASSENTES SOBRE ESTRUTURAS DE APOIO TAMBÉM CONFECCIONADAS EM GRANITO. PARA 
ASSENTAMENTO, USA-SE ARGAMASSA COLANTE. 
NÃO SERÁ TOLERADO O ASSENTAMENTO DE PEÇAS RACHADAS, EMENDADAS OU COM VEIOS CAPAZES 
DE COMPROMETER SEU ASPECTO. 
AMOSTRAS DAS PEDRAS SERÃO PREVIAMENTE SUBMETIDAS À APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
DEVERÃO SERE COLOCADAS NO SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO. 

5.2.12. C0515 CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS (UN) 

NOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO DO GALPÃO, DEVERÃO SER INSTALADO CABIDE DE LOUÇA 
BRANCA C/DOIS GANCHOS. 

5.3. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

INSTAAÇÕES SANITÁRIAS - SEGUIR ESPECIFICAÇÕES PROJETO 

5.3.1. C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75MM (3") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO 
D=75MM (3"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

J.3.2. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (4") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO 
D=100MM (4"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.3.3. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE 
CONCRETO (UN) 

A CAIXA DE INSPEÇÃO SERÁ CONSTRUÍDA EM ALVENARIA DE COMUM MACIÇO NAS DIMENSÕES 
INDICADAS EM PROJETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE 1.3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA) SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 10CM E TAMPA DE CONCRETO COM 
ESPESSURA DE 5CM. 

5.3.4. 89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

5.4. INSTALAÇÕES SANITARIAS -1 

INSTALAÇÕES SANITARIAS -1 

5.4.1. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (11/2") (M) a VIraa BUI 
t.a. clytt 

Citik• Cf 14.1434 



IRAPHAN 
PINHEIRO 

MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA : 16/01/2024 BOI :31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

- 

84,44% 

0,00% 

MES 

47,48% 

- 

47.48% 

0,00% 

REF. 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

DEVERÃO SER UTILIZADOS TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2") PARA O RAMAL DE ESGOTO 
PRIMÁRIO, CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.2. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") (M) 
DE 

DEVERÃO SER UTILIZADOS TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") PARA O RAMA OPESGOTO 
SECUNDÁRIO, CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. O ' 

5.4.3. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") (M) 

DEVERÃO SER UTILIZADOS TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") PARA O RAMAL 
SECUNDÁRIO, CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

1.4 .4 . C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M) 

DEVERÃO SER UTILIZADOS TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") PARA O RAMAL DE ESGOTO 
PRIMÁRIO, CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.5. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM (1 1/4") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO 
D=40MM (1 1/4"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.6. C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50MM (2") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO 
D=50MM (2"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.7. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM 
(4"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.8. C1554 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 
75MM (3"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.9. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM 
(2"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.10. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 
1/2"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.11. C1548 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110MM) (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM 
(3"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.12. C1570 JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100MM (4") - JUNTA C/ANÉIS (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100MM (4") - 
JUNTA C/ANÉIS, CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.13. C1575 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75MM (3")-C/11, (UN) 
I 

Cláudia Vira7s1V5a.1 
ha* Mit 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01i2024 BOI : 31.22% 
PIPI (MO 

0. IRAPUAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

PINHEIRO SEINFFtA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47.48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC 
P/ESGOTO D=75MM (3")- C/ANÉIS. CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.14. C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X5OMM (4"X2")-C/ANÉIS (UN) O 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇ C ' 
P/ESGOTO 100X5OMM (4"X2")- C/ANÉIS, CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.15. C1579 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50MM (3"X2") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇ 
P/ESGOTO 75X50MM (3"X2"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.16. 89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO "JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO", CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.17. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO "JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100X100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO", CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.18. C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50MM (2") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 
50MM (2"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.19. C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100MM (4") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 
100MM (4"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.20. C1762 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75MM (3") (UN) 

LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75MM (3") 
Amek 

4.21. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 
TAMPA CEGA), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.22. C4929 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 
TAMPA CEGA), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.23. C2348 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75MM (4"X3") (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO 
D=100X75MM (4"X3"), CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.24. C2353 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X5OMM (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D-=100X5OMM 
(4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS, CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.25. C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")-JUNTAS SOLO. (UN) 

' 
DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")- 
JUNTAS SOLD., CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

am 
—CLSUCH3 atm 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M. DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPUAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

PINHEIRO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 0412014 

5.4.26. C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO 
JUNTAS SOLD., CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.27. C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO TÊ PVC BRANCO P/ESGOT 
JUNTAS C/ANÉIS, CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.28. C2361 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50MM (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50MM 
(3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS, CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.29. C2363 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3")-JUNTAS SOLD. (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3")-
JUNTAS SOLD., CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.30. C0488 BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X4OMM (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO "BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 
50X4OMM", CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

5.4.31. C2152 REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50MM (3"X2")-C/ANÉIS (UN) 

DEVERÁ SER INSTALADA CONEXÕES DE ESGOTO DO TIPO REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO 
D=75X50MM (3"X2")-C/ANÉIS, CONFORME INDICADO NO PROJETO SANITÁRIO. 

6. INSTALAÇÕES DE CONDICIONADOR DE AR 

INSTALAÇÕES DE CONDICIONADOR DE AR 

6.1. EQUIPAMENTO 

É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A DISPONIBILIZAÇÃO, PELO PERÍODO DO CONTRATO DO 
EQUIPAMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO O MOTORISTA E O COMBUSTÍVEL. 
TAMBÉM SERÁ DE SUA RESPONSABILIDADE A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO MESMO. 

6.1.1. C3864 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 
(UN) 

DEVERÁ SER UTILIZADO NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO UMA SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE 
REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM), CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO. 

6.2. TUBULAÇÃO FRIGORIFICA 

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA 

6.2.1. C4777 REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M) 

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA 

6.2.2. C4784 REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M) 

REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, 
SOLDA E LIMPEZA 

6.2.3. 00039914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM (KG) 

SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 47,48% 

- . 

84,44% 47,48% 

0,00% 0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

6.2.4. 10988 OXIGÊNIO (M3) 

OXIGÊNIO 

6.2.5. 17469 ACETILENO (KG) 

ACETILENO 

6.2.6. G0228 NITROGÊNIO (M3) 

NITROGÊNIO 

12. 'w,‘-
Pa 

6.2.7. 00034359 CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM (UN) 

CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 "X 1/4 "X 300 MM 

l i 

6.2.8. 100720 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2) 

PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

6.2.9. 12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" (UN) 

PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" 

6.2.10. 00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) (KG) 

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) 

6.3. SERVIÇOS / DIVERSOS 

SERVIÇOS / DIVERSOS 

6.3.1. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") (M) 

DEVERÁ SER UTILIZADO O "TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")" PARA A REDE DE DRENAGEM DO 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO. 

6.3.2. C0953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4") (UN) 

DEVERÁ SER UTILIZADO O "COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")" PARA A REDE DE 
DRENAGEM DO CONDICIONADOR DE AR SPLIT NA ÁREA DA ADMIN'STRAÇÃO. 

Cláudia VIrá/gebat 
cru-c2 MU—O 

6.3.3. C1729 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") (UN) 

DEVERÁ SER UTILIZADO O "LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")" PARA A REDE DE DRENAGEM DO 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO. 

6.3.4. C3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/ CONDENSADOR DE AR 
CONDICIONADO (UN) 

DEVERÁ SER FEITA A INSTALAÇÃO COMPLETA DO CONDICIONADOR DE AR SPLIT, POTÊNCIA DE 24.000 A 
30.000 BTU/H (GRANDE PORTE) NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO, DEIXANDO EM PERFEITO 
FUNCIONAMENTO. 

7. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

7.1. ADM % ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (`)/0) 



RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

4748% 

REF. 

10/2023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Compombe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

1 OBRAS CIVIS 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

1.3 MOVIMENTO DE TERRA 

1.4 FUNDAÇÃO 

1.5 ESTRUTURA CONCRETO 

1.6 PAREDES E PAINÉIS 

1.7 PAVIMENTAÇÃO 

0, 11.8 REVESTIMENTO 

1.9 FORROS E PISOS FALSOS 

1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.11 SERRALHARIA 

1.12 CARPINTARIA E MARCENARIA 

1.13 FERRAGENS 

1.14 VIDRAÇARIA 

1.15 PINTURA 

1.16 COBERTURA 

1.17 SERVIÇOS DIVERSOS 

2 INST. ELÉTRICAS- ILUMINAÇÃO/FORÇA 

2.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

09,2.2 CABEAÇÃO 

2.3 DIVERSOS 

2.4 CAIXAS E CONDULETES 

2.5 TOMADAS 

2.6 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 

2.7 QUADROS 

2.7.1 QL ADM 

2.7.2 QL GALPÃO 

2.7.3 QF INDUSTRIAL 

2.7.4 QGBT 

2.7.5 QL REF. 1 

2.7.6 QL REF. 2 

2.7.7 INTERRUPTORES 
(.1 365.6 

PREÇO TOTAL 

2.470.648,1 82,45 

120.281,41 4,01 

22.319,57 0,74 

373.697,66 12,47 

154.190,59 5,15 

188.192,48 6,28 

170.397,80 5,69 

312.018,25 10,41 

210.229,03 7,02 

2.491,13 0,08 

23.924,56 0,80 

28.588,50 0,95 

4.456,76 0,15 

4.201,04 0,14 

2.774,27 0,09 

55.481,92 1,85 

771.718,12 25,75 

25.685,01 0,86 

125.596,14 4,19 

36.747,58 1,23 

46.573,01 1,55 

5.249,02 0,18 

2.094,48 0,07 

1.102,14 0,04 

18.761,70 0,63 

14.666,15 0,49 

2.861,27 0,10 

3.477,62 0,12 

1.941,18 0,06 

5.143,13 0,17 

140,39 0,00 

140,39 0,00 

962,17 0,03 

Página: 1 



RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31.22% 

fa„,,,..,„ • ila7UAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

PINHEIRO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0.00% 04/2014 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 

2.8 INTERRUPTORES 

3 CABEAMENTO ESTRUTURADO 

3.1 ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTO E CONEXÕES 

3.2 CABEAÇÃO 

3.3 TOMADAS 

3.4 DIVERSOS 

3.5 

3.6 

"4 

4.1 

4.2 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

"7 

EQUIPAMENTOS 3.104,67 

CAIXAS 216,83 

INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÁRA-RAIO 135.134,35 

COMBATE À INCÊNDIO 59.774,00 

INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO 48.279,72 

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 60.100,53 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUA FRIA 10.538,22 

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 27.934,19 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.397,62 

INSTALAÇÕES SANITARIAS -1 16.230,50 

INSTALAÇÕES DE CONDICIONADOR DE AR 12.120,75 

EQUIPAMENTO 10.243,65 

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA 1.677,29 

SERVIÇOS / DIVERSOS 199,81 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 185.930,00 

402,06 0,01 

6.950,58 0,23 

487,76 0,02 

2.085,76 0,07 

590,82 0,02 

464,74 0,02 

0,10 

0,01 

4,51 

1,99 

1,61 

2,01 

0,35 

0,93 

0,18 

0,54 

0,40 

0,34 

0,06 

0,01 

6,20 

VALOR BDI TOTAL: 712.986,47 

VALOR ORÇAMENTO: 2.283.493,98 

VALOR TOTAL: 2.996.480,45 

DOIS MILHÕES NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA 

aludia 
ter adi 

ca 343454 

100,00 

Página: 2 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇAO DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

01 1,00 

S. IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE VERSÃO HORA PAES DATA REF. 
DESCRIÇAO: CONSTRUÇAO DE GALPAO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 

SEM BOI COM EDI SEM EIDI COM BOI 

1 OBRAS CIVIS 1.882.778,83 2.470.648,10 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 91.667,05 120.281,41 
1.1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 6,00 183,41 240,67 1.100,46 1.444,02 

1.1.2 C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E 
DEPÓSITO SEINFRA M2 20,00 1.008,04 1.322,75 20.160,80 26.455,00 

1.1.3 C4125 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (3 MESES) SEINFRA M3 600,00 7,74 10,16 4.644,00 6.096,00 

1.1.4 C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM 
C/ABERTURA E PORTÃO SEINFRA M2 396,00 116,21 152,49 46.019,16 60.386,04 

1.1.5 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA- EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA M2 1.051,00 7,15 9,38 7.514,65 9.858,38 

1.1.6 19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILINDRICO 
DE CONCRETO E ARGAMASSA SEINFRA UN 1,00 39,38 51,67 39,38 51,67 

1.1.7 C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E 
LÓGICA UN 1,00 1.676,69 2.200,15 1.676,69 2.200,15 

1.1.8 C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO SEINFRA UN 1,00 3.512,61 4.609,25 3.512,61 4.609,25 
1.1.9 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO SEINFRA M2 1.515,00 4,62 6,06 6.999,30 9.180,90 
1.2 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 17.012,05 22.319,57 

1.2.1 C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO 
COM GUINDASTE SEINFRA KM 140,00 3,14 4,12 439,60 576,80 

1.2.2 C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO 
EQUIPADO COM GUINDASTE SEINFRA KM 140,20 3,14 4,12 440,23 577,62 

1.2.3 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 1.051,00 12,92 16,95 13.578,92 17.814,45 
1.2.4 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SEINFRA M3 90,00 28,37 37,23 2.553,30 3.350,70 
1.3 MOVIMENTO DE TERRA 284.762,27 373.697,66 
-1.3.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M SEINFRA M3 97,10 48,92 64,19 4.750,13 6.232,85 

1.3.2 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL 
DA VALA SEINFRA M3 11,35 31,38 41,18 356,16 467,39 

1.3.3 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO SEINFRA 52.0

•"' 
-qq44,

tS' 
108,38 142,22 260.342,85 341.630,93 

1.3.4 C2987 COM PLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO 
BASCULANTE SEINFRA( t IS» Ál4.412,7 

---
1,34 

O 
1,76 19.313,13 25.366,49 

1.4 FUNDAÇÃO --C) r"
i 0  RI 117.506,23 154.190,59 



IRAPUAN 
PINHEIRO 

PLANILHA ORÇAMENTARIAr
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

1.4.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 35,95 543,91 713,72 19.553,56 25.658,23 

1.4.2 C0055 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, 
C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA SEINFRA M3 2667 , 83389 , 1.09423 , 22.239,85 29.183,11 

1.4.3 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO SEINFRA M3 0,52 808,69 1.061,16 420,52 551,80 

1.4.4 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 38,80 533,00 699,40 20.680,40 27.136,72 

1.4.5 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 267,00 77,54 101,75 20.703,18 27.167,25 

1.4.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 38,80 159,08 208,74 6.172,30 8.099,11 

1.4.7 CO217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM SEINFRA KG 210,30 12,09 15,86 2.542,53 3.335,36 

1.4.8 CO216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM SEINFRA KG 994,60 11,96 15,69 11.895,42 15.605,27 

1.4.9 CO215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM SEINFRA KG 778,40 12,99 17,05 10.111,42 13.271,72 

1.4.10 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO SEINFRA M3 4,93 646,46 848,28 3.187,05 4.182,02 

1.5 ESTRUTURA CONCRETO 143.428,37 188.192,48 

1.5.1 C4457 
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 
4,80 M 

SEINFRA M2 96,35 141,37 185,51 13.621,00 17.873,89 

1.5.2 102922 
ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA 
ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF 09/2021 SINAPI KG 136 10 

, 
10 26 

,
13,46 1.396,39 1.831,91 

1.5.3 C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 47,50 5 O - Cat. rawy. g 25.317,50 33.221,50 

1.5.4 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 47,50 , 352, / 12.752,80 16.734,25 

1.5.5 CO216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM SEINFRA KG 3.897,00 . .. 11.129 15,69.0

'e) 

46.608,12 61.143,93 

1.5.6 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 564,00 101,75m
r-- 

43.732,56 57.387,00 

1.6 PAREDES E PAINÉIS 2 Qi 
d- ' 

rj" 29.858,65 170.397,80 

)1.6.1 C4494 
DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL NIO
EM ALUMI - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

SEINFRA M2 56,62 14)W4 35 -1'3, j _ 15.436,88 20.256,37 

-1-6.2 C0073 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8) 

SEINFRA M2 1.137,33 62 yv a . , ,64 71.629,04 93.988,95 

1.6.3 C0804 
COBOGÕ ANTI-CHUVA (50X40)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:3 

SEINFRA M2 224,90 181,20 237,77 40.751,88 53.474,47 

1.6.4 C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM SEINFRA M2 4,32 472,42 619,91 2.040,85 2.678,01 

1.7 PAVIMENTAÇÃO 237.780,86 312.018,25 

1.7.1 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO SEINFRA M3 97,58 64(3,46[ 848.28 63.081,57 82.775,16 



IRAPUAN 
PINHEIRO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
CONSTRUCAO DE GALPÃO 1000M 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M 

SEDE DO MUNIC010 DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

DATA : 16/01/2024 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BOI 

1.7.2 C2179 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3CM 

SEINFRA M2 96,37 27,02 35,46 2.603,92 3.417,28 

1.7.3 C3001 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 
ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 

SEINFRA M2 96,37 103,12 135,31 9.937,67 13.039,82 

1.7.4 C1123 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISO) 

SEINFRA M2 96,37 9,63 12,64 928,04 1.218,12 

1.7.5 C3450 
PISO CIMENTADO ESP.=1,50CM C/ JUNTA PLASTICA ( 27X3 )MM 
EM MÓDULOS ( 1,00X1,00 )M 

SEINFRA M2 585,32 58,39 76,62 34.176,83 44.847,22 

1.7.6 C1920 
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO 
(INTERNO) 

SEINFRA M2 933,80 136,06 178,54 127.052,83 166.720,65 

1.8 REVESTIMENTO 160.202,21 210.229,03 

1.8.1 C0776 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 
TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE 

SEINFRA M2 2.371,01 7,42 9,74 17.592,89 23.093,64 

1.8.2 C3023 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

SEINFRA M2 189,70 46,49 61,00 8.819,15 11.571,70 

1.8.3 C3121 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:6 

SEINFRA M2 2.181,31 47,40 62,20 103.394,09 135.677,48 

1.8.4 C4445 
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 
ACIMA DE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 

SEINFRA M2 189,70 
Vt0 
4 

- Cp 
20.533,13 26.943,09 

1.8.5 C1123 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISO) 

SEINFRA M2 189,70 
.2 -m

k° 
(o. 

cP 
7:, 

12,641/4' 
O O 

m 
1.826,81 2.397,81 

1.8.6 C0778 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR 
TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO 

SEINFRA M2 120,77 
5 

' 

çlf.
-: ..f)18,9 1.743,92 2.288,59 

1.8.7 C3035 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR 
TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO 

SEINFRA M2 120,77 
o' 

•. 4  d -  ON
4.711,24 6.182,22 

1.8.8 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM SEINFRA M 16,60 95, 4,97 1.580,98 2.074,50 

1.9 FORROS E PISOS FALSOS 1.898,44 2.491,13 

1.9.1 C4468 
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

SEINFRA M2 27,30 69,54 91,25 1.898,44 2.491,13 

1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 18.231,91 23.924,56 

1.10.1 C2843 
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 
2KG/M2

SEINFRA M2 90,36 40,18 52,72 3.630,66 4.763,78 

' 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

04,1,07APO 

IRAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇAO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

1.10.2 C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-
FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER SEINFRA M2 53,00 34,39 45,13 1.822,67 2.391,89 

1.10.3 C1472 IMPERMEABLII ZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA 
C/TINTA ASFÁLTICA SEINFRA M2 73,70 19,00 24,93 1.400,30 1.837,34 

1.10.4 C2187 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE - 2 
DEMÃOS SEINFRA M2 217,06 12,36 16,22 2.682,86 3.520,71 

1.10.5 C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFiCIES IMPERMEABILIZADAS SEINFRA M2 217,06 40,06 52,57 8.695,42 11.410,84 
1.11 SERRALHARIA 21.786,97 28.588,50 

1.11.1 C4830 
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 
EXCLUSIVE VIDRO SEINFRA M2 10,10 527,57 692,28 5.328,46 6.992,03 

1.11.2 100701 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF 12/2019 SINAPI M2 19,26 662,04 868,73 12.750,89 16.731,74 

1.11.3 00001318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM 
(16,0 KG/M2 SINAPI KG 236,80 9,23 12,11 2.185,66 2.867,65 

1.11.4 M3094 
TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 
MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA E D = 32 MM 

SICRO 
NOVO M 8,00 

ÇLO -C 
Ry 1.069,68 1.403,60 

1.11.5 00011581 
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM 
DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA 
DE CORRER 

SINAPI M 20,20 

Z; 
-

<2 k r
Z22-gi 

..: u) 
Ug 

,. 
'7") 29,38 

-----
(-4 7

O 
c, 452,28 
rn 

593,48 

CARPINTARIA a 1.-"" • E MARCENARIA ..k.8 (11 (5`3 
r 

e- - 3.396,18 4.456,76 
.1 11715 PORTA TIPO PARANÁ SEINFRA M2 4,00 ,80 129,6Zi 395,20 518,60 

1.12.2 18271 PORTA PARANÁ (0,60 X 2,10 M) SEINFRA UN 16,00 1 .,k I . : ;7,.04 2.300,48 3.018,72 

1.12.3 16109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO 
MUTIRÃO) SEINFRA M 19,60 14,82 

a

19,45 290,47 381,22 

1.12.4 C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA SEINFRA M 39,20 10,46 13,73 410,03 538,22 
1.13 FERRAGENS 3.201,44 4.201,04 
1.13.1 C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 4,00 145,21 190,54 580,84 762,16 
1.13.2 C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" SEINFRA UN 12,00 28,59 37,52 343,08 450,24 

1.13.3 00043604 
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E 
PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM 
ACO, SEM BRACO DE PARADA 

SINAPI UN 4,00 134,58 176,60 538,32 706,40 

1.13.4 C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) SEINFRA UN 16,00 108,70 142,64 1.739,20 2.282,24 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇAO DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

i:,*;'1301% FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO - 
DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO RS PREÇO TOTAL RS 

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

1.14 VIDRAÇARIA 2.114,23 2.774,27 

1.14.1 C2671 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5MM, COLOCADO SEINFRA M2 10,10 209,33 274,68 2.114,23 2.774,27 

1.15 PINTURA 42.279,23 55.481,92 

1.15.1 C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DELA SEINFRA M2 96,35 41,38 54,30 3.986,96 5.231,81 

1.15.2 C1208 
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE 
PVA SEINFRA M2 96,35 12,83 16,84 1.236,17 1.622,53 

1.15.3 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 46,32 24,64 32,33 1.141,32 1.497,53 

1.15.4 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 5,29 24,64 32,33 130,35 171,03 

1.15.5 C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SEINFRA M2 80,10 14,70 19,29 1.177,47 1.545,13 

1.15.6 C2898 PINTURA HIDRACOR SEINFRA M2 2.067,98 11,40 14,96 23.574,97 30.936,98 

1.15.7 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 57,92 24,64 32,33 1.427,15 1.872,55 

1.15.8 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 73,52 44,42 58,29 3.265,76 4.285,48 

1.15.9 100722 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF 01/2020 

SINAPI M2 46 54 
, 

21 62 
, 

28,37 1.006,19 1.320,34 

1.15.1 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 46,54 44,42 58,29 2.067,31 2.712,82 

1.15.1 C1208 
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE 
PVA - ( TETO ) SEINFRA M2 96,33 

- 
16,84 1.235,91 1.622,20 

1.15.1 C1615 
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - ( 
TETO ) SEINFRA M2 9 

4 

, )R0 

21,0 27,65 2.029,67 2.663,52 

1.16 COBERTURA - " 3 O 588.074,55 771.718,12 

1.16.1 100773 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA 

SINAPI KG 7 
.. 

r 
1, 51 

rri 
r-
-- 28,23 

-4 

150.570,00 197.610,00
e, 

Q
1.16.2 C5218 

RA ESTRUTU TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E 
PINTURA 

SEINFRA KG 11.180,00 
.111 d .0. 1'-

-20,24 
) 

26,56 226.283,20 296.940,80 

1.16.3 C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES SEINFRA M2 21,83 256,77 336,93 5.605,29 7.355,18 

e 

, 

cit*cs 

&sag 



IRAPUAN 
PINHEIRO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇAO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI: 31,22% 

FONTE VERSA0 HORA MES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 

SICRO NOVO 

SINAPI 

Composições 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL Ri

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

1.16.4 C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS SEINFRA M2 19,24 566,14 742,89 10.892,53 14.293,20 

1.16.5 C2434 TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 24M SEINFRA M2 668,77 236,16 309,89 157.936,72 207.245,14 

1.16.6 
COMP-T. 

TRANSLÚC 
IDA 

TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDA 

OMPOSIC 
ÇÕES M2PRÓPRIA 

S 

316,00 69,78 91,57 22.050,48 28.936,12 

1.16.7 C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM SEINFRA M 86,30 84,11 110,37 7.258,69 9.524,93 

1.16.8 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM SEINFRA M 124,20 38,20 50,13 4.744,44 6.226,15 

1.16.9 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA o Co o 136,66 179,33 2.733,20 3.586,60 

1.17 SERVIÇOS DIVERSOS  ,:. • , 19.578,19 25.685,01 

1.17.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA 
.. 

,' M ..y' 

. 

1.515,34 \ 12,92 16,95 19.578,19 25.685,01 

2 INST. ELÉTRICAS- ILUMINAÇÃO/FORÇA -___,...-.--- ,_ -1-1 • 4ffif.. '1 7 
-1 95.706,20 125.596,14 

2.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 28.004,60 36.747,58 

2.1.1 C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") SEINFRA ., cs:- NY 
\A „_Ã1

100 Wif 11,92 15,64 1.192,00 1.564,00 

2.1.2 C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") SEINFRA \.- N..,, .*(j  . 

'''01*

,311)43

/_I

15,79 20,72 473,70 621,60 

2.1.3 C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") SEINFRA ----1-1. 5,00 22,48 29,50 67,44 88,50 

2.1.4 C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" SEINFRA M 119,00 26,91 35,31 3.202,29 4.201,89 

2.1.5 C1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" SEINFRA M 3,00 34,11 44,76 102,33 134,28 

2.1.6 C1183 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" SEINFRA M 7,00 71,58 93,93 501,06 657,51 

2.1.7 C4536 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3" SEINFRA M 3,00 109,19 143,28 327,57 429,84 

2.1.8 C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 
200)MM SEINFRA M 35,00 94,13 123,52 3.294,55 4.323,20 

2.1.9 C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM SEINFRA M 305,00 50,67 66,49 15.454,35 20.279,45 

2.1.10 C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4") SEINFRA PAR 60,00 1,72 2,26 103,20 135,60 

.1.11 C0480 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1") SEINFRA PAR 14,00 2,00 2,62 28,00 36,68 

'.1.12 C0483 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50MM (2") SEINFRA PAR 4,00 6,67 8,75 26,68 35,00 

2.1.13 C0485 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80MM (3") SEINFRA PAR 1,00 18,03 23,66 18,03 23,66 

2.1.14 C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") SEINFRA UN 22,00 7,06 9,26 155,32 203,72 

Cláud141 vir ';IBewts cies ;21,4 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇAO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE VERSÃO HORA RIES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR  UNITÁRIO RS PREÇO TOTAL RS

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BOI 

2.1.15 C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") SEINFRA UN 5,00 9,76 12,81 48,80 64,05 

2.1.16 C1022 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") SEINFRA UN 1,00 13,32 17,48 13,32 17,48 

2.1.17 00002609 CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") SINAPI UN 18,00 5,13 6,73 92,34 121,14 

2 1.18 . 00002634 CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") SINAPI UN 5,00 6,73 8, 

83 33,65 44 , 15 

2.1.19 97452 
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50(2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

SINAPI UN 3,00 187,24 245,70 561,72 737,10 

2.1.20 97456 
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80(3"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

SINAPI UN 1,00 766,88 1.006,30 766,88 1.006,30 

2.1.21 C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") SEINFRA UN 44,00 2,48 3,25 109,12 143,00 

2.1.22 C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") SEINFRA UN 10,00 3,81 5,00 38,10 50,00 

2.1.23 C1711 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") SEINFRA UN 2,00 5,60 7,35 11,20 14,70 

2.1.24 C1016 CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25MM (1/2") A (1") SEINFRA UN 6,00 34,27 44,97 205,62 269,82 

2.1.25 C1017 CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80MM (2 1/2") A (3") SEINFRA UN 4,00 267,99 351,66 1.071,96 1.406,64 

2.1.26 C2300 TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)MM SEINFRA M 1,00 105,37 138,27 105,37 138,27 

j.2 CABEAÇÃO 35.484,13 46.573,01 

J.2.1 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 SEINFRA M 3.990,00 6,91 9,07 27.570,90 36.189,30 

2-.2.2 C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 .ç9'° - C04, SEINFRA M 55,00 9,87 12,95 542,85 712,25 

2.2.3 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM2 ." -' "r.Q.;'• 
SEINFRA M 140,00 7,17 9,41 1.003,80 1.317,40 

2.2.4 C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 SEINFRA M 90,00 8,67 11,38 780,30 1.024,20 
2.2.5 C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 rns r--- SEINFRA M 160,00 10,38 13,62 1.660,80 2.179,20 

2.2.6 C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 
'' - \S)  

i'3" SEINFRA M 8,00 25,14 32,99 201,12 263,92 
2.2.7 C0558 . ,/ CABO EM PVC 1000V 35MM2 I -L\ SEINFRA M 10,00 33,61 44,10 336,10 441,00 

2.2.8 C0555 
, .AV 

CABO EM PVC 1000V 50MM2 -7Q 'kV et - SEINFRA M 18,00 48,37 63,47 870,66 1.142,46 

2.2.9 C0559 
‘C.,)„/ 

CABO EM PVC 1000V 70MM2 SEINFRA M 30,00 63,14 82,85 1.894,20 2.485,50 

2.2.10 00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 10,00 49,03 64,34 490,30 643,40 



PLANILHA ORÇAMENTAR'rA 
OBRA: CONSTRUÇA0 DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

rIUPIJAN 
PINHEIRO 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BOI 

2.2.11 00001570 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M5 

SINAPI UN 50,00 0,91 1,19 45,50 59,50 

2.2.12 00001571 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M5 

SINAPI UN 10,00 1,19 1,56 11,90 15,60 

2.2.13 00001573 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M6 

SINAPI UN 12,00 1,41 1,85 16,92 22,20 

2.2.14 00001576 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M8 

SINAPI UN oN0 

--: 

3,29 5,02 6,58 - C 04, . 
tt, 
-7 

2.2.15 00001577 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M8

SINAPI UN ›. , 
,...) { 

2,83 
Co 
e 3,71 
rn 

16,98 22,26 

2.2.16 00001579 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M10 

SINAPI UN 
,-..., :.•.. 

-.0 , (St 

\''-:

6,13>7/ 
,r-Ti, 

8,04 36,78 48,24 

2.3 DIVERSOS ,z.r,i.....±v d .. \ 4.000,05 5.249,02 

2.3.1 19559 ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID) SEINFRA UN 100,00 28,50 37,40 2.850,00 3.740,00 

2.3.2 10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 3,00 21,73 28,51 65,19 85,53 

2.3.3 17392 FITA ISOLANTE COMUM N.°33 SEINFRA UN 10,00 10,22 13,41 102,20 134,10 

2.3.4 16278 FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE SEINFRA UN 10,00 11,17 14,66 111,70 146,60 

2.3.5 00034643 
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAM ENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO - 300 MM X ALTURA = 400 MM 

SINAPI UN 300 , 4808 , 63,09 144,24 189,27 

2.3.6 C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M SEINFRA UN 3,00 128,10 168,09 384,30 504,27 

2.3.7 C3909 SOLDA EXOTÉRMICA SEINFRA UN 3,00 39,74 52,15 119,22 156,45 

2.3.8 00000400 
ABRACADE1RA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 
TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO 

SINAPI UN 80,00 2,79 3,66 223,20 292,80 

2.4 CAIXAS E CONDULETES 1.596,19 2.094,48 

2.4.1 00001872 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI UN 24,00 1,90 2,49 45,60 59,76 

2.4.2 00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 22,00 3,79 4,97 83,38 109,34 

C:Nuctta Will Ma toe ao 
cetkames4 



PLANILHA ORÇAMENTARIA 
OBRA: CONSTRUÇAO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

rI7APIJA N 
PINHEIRO 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. 
DESCRIÇAO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO 12$ PREÇO TOTAL RS

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

0001873 FLEXIVEL CORRUGADO 

2.4.3 00043097 
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM 

SINAPI UN 7,00 62,91 82,55 440,37 577,85 

2.4.4 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 
60X60X60CM SEINFRA UN 1,00 311,14 408,28 311,14 408,28 

2.4.5 C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 
4"X2",4"X4" SEINFRA UN 85,00 8,42 11,05 715,70 939,25 

2.5 TOMADAS 840,02 1.102,14 

2.5.1 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA UN 38,00 18,43 24,18 700,34 918,84 

2.5.2 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V ( FRENTE VERMELHA) SEINFRA UN 6,00 30,55 139,68 183,30 
2.6 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 14.298,18 18.761,70 

2.6.1 C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W SEINFRA UN 99,00 1 8,841ep, 1 12.755,16 16.736,94 

2.6.2 C4915 PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 
250W, S/FOTOCÉLULA 

SEINFRA UN 4,0 , 77 
a-1 

000 470 1.435,08 1.883,12 

2.6.3 C1875 PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 
60W 

SEINFRA UN 2 ,00 
97

-a , 
‘.9. r -
e- 7 -.. 107,94 141,64 

2.7 
..• 

QUADROS CY_4..... 11.176,63 14.666,15 

2.7.1 
. 

QL ADM 2.180,48 2.861,27 

2.7.1.1 C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA UN 1,00 99,06 129,99 99,06 129,99 

2.7.1.2 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA UN 1,00 24,06 31,57 24,06 31,57 

2.7.1.3 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA UN 5,00 24,06 31,57 120,30 157,85 

2.7.1.4 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEINFRA UN 3,00 24,06 31,57 72,18 94,71 

2.7.1.5 C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" SEINFRA M 1,00 30,35 39,83 30,35 39,83 

.7.1.6 --..„, 19941 PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 
FASTER-24V SEINFRA UN 12,00 124,94 163,95 1.499,28 1.967,40 

2.7.1.7 C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 
DIVISÕES 255X315X135MM, C/BARRAMENTO SEINFRA UN 1,00 335,25 439,92 335,25 439,92 

2.7.2 QL GALPÃO 2.650,16 3.477,62 

2.7.2.1 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA UN 1,00 99,061 129,99 99,06 129,99 
2.7.2.2 C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA UN 14,00 99,06 129,99 1.386,84 1.819,86 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

0.11.00 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE VERSA° NORA PAES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

2.7.2.3 C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEINFRA UN 3,00 99,06 129,99 297,18 389,97 

2.7.2.4 C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" SEINFRA M 1,50 30,35 39,83 45,53 59,75 

2.7.2.5 19941 PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 
FASTER-24V SEINFRA UN 3,00 124,94 163,95 374,82 491,85 

2.7.2.6 C2075 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 
DIVISÕES 450X315X135MM, C/BARRAMENTO SEINFRA UN 1,00 446,73 586,20 446,73 586,20 

2.7.3 QF INDUSTRIAL 1.479,31 1.941,18 

2.7.3.1 C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A SEINFRA UN 1,00 143,81 188,71 143,81 188,71 

2.7.3.2 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA UN 4,00 99,06 1 i , 396,24 519,96 

2.7.3.3 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEINFRA UN 3,00 24,06 .,5 , ....f''','É í Csilks-b ,18 94,71 

2.7.3.4 C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" SEINFRA M 1,50 30,35 j'' 9,83 3 59,75 

2.7.3.5 19941 PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 
FASTER-24V SEINFRA UN 3,00 124, " . 2 3,95 ri. 37fA 491,85 

2.7.3.6 C2075 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 
DIVISÕES 450X315X135MM, C/BARRAMENTO 

SEINFRA UN 1,00 446,7 
cc 

,20 ç..)S 44f,9' 
ce 

586,20 

2.7.4 QGBT , 
0 ,0,? L 3. 45 5.143,13 

2.7.4.1 C2062 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, 
C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO 

SEINFRA UN 1,00 2.420,79 . .1t6 
-4 

. " .- 20,79 3.176,56 

2.7.4.2 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 SINAPI UN 1,00 426,85 560,11 426,85 560,11 

2.7.4.3 C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA UN 1,00 99,06 129,99 99,06 129,99 

2.7.4.4 C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A SEINFRA UN 1,00 99,06 129,99 99,06 129,99 

2.7.4.5 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA UN 2,00 99,06 129,99 198,12 259,98 

2.7.4.6 C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A SEINFRA UN 1,00 143,81 188,71 143,81 188,71 

y.7.4.7 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEINFRA UN 4,00 24,06 31,57 96,24 126,28 

.2,1.4.8 C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" SEINFRA M 2,00 30,35 39,83 60,70 79,66 

2.7.4.9 19941 PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 
FASTER-24V SEINFRA UN 3,00 124,94 163,95 374,82 491,85 

2.7.5 QL REF. 1 106,99 140,39 

2.7.5.1 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 1SEINFRAI UN 1 1,001 24,061 31,57 24,06 31,57 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

POREVADO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE GALPAO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

2.7.5.2 C2076 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, 
S/BARRAMENTO 

SEINFRA UN 1,00 82,93 108,82 82,93 108,82 

2.7.6 QL REF. 2 106,99 140,39 

2.7.6.1 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA UN 1,00 24,06 31,57 24,06 31,57 

2.7.6.2 C2076 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, 
S/BARRAMENTO SEINFRA UN 1,00 82,93 108,82 82,93 108,82 

2.7.7 INTERRUPTORES 733,25 962,17 

2.7.7.1 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 4,00 17,52 22,99 70,08 91,96 

2.7.7.2 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 2,00 30,90 40,55 61,80 81,10 

2.7.7.3 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ,CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 100 , 42685 , 560,11 426,85 560,11 

2.7.7.4 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 4,00 43,63 57,25 174,52 229,00 

2.8 INTERRUPTORES 306,40 402,06 

2.8.1 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 4,00 
O -Cã , 

 70,08 91,96 

2.8.2 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 2,00 ,9Íj 40,55r 
Co 

61,80 81,10 

2.8.3 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 4,00 - , , (....' 57,25 c) 174,52 229,00 

3 CABEAMENTO ESTRUTURADO ;•__ Iv:
. 

r _ 5.296,86 6.950,58 

3.1 
4 , Wr  ‘..24 ,

ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTO E CONEXÕES - .53- 371,76 487,76 

3.1.1 C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") SEINFRA M 26,00 ‹,. 21 15$fl 309,92 406,64 

3.1.2 C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4") SEINFRA PAR 8,00 , Q . kv d - ("à* . 13,76 18,08 

3.1.3 C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") SEINFRA UN 4,00 7,06 9,26 28,24 37,04 

-.1.4 C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") SEINFRA UN 8,00 2,48 3,25 19,84 26,00 

3.2 CABEAÇÂO 1.589,44 2.085,76 

3.2.1 C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6- UTP SEINFRA M 64,00 13,86 18,19 887,04 1.164,16 

3.2.2 C0565 CABO TELEFÔNICO CCI - 4 SEINFRA M 80,00 8,78 11,52 702,40 921,60 

3.3 TOMADAS 450,24 590,82 

3.3.1 C4920 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-
5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA) 

SEINFRA UN 6,00 75,04 98,47 450,24 590,82 

3.4 DIVERSOS - 354,16 464,74 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BOI: 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

3.4.1 19559 ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID) SEINFRA UN 1,00 28,50 37,40 28,50 37,40 

3.4.2 CP - CERT 
REDE CERTIFICAÇÃO DE REDE 

COMPOSI 
ÇÕES 

PRÓPRIA 
S 

UND 6,00 19,69 25,84 118,14 155,04 

3.4.3 C2084 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÀS 
200X200X120MM SEINFRA UN 1,00 87,76 115,16 87,76 115,16 

3.4.4 C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXíVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50M SEINFRA UN 6,00 19,96 26,19 119,76 157,14 
3.5 EQUIPAMENTOS 2.366,00 3.104,67 
3.5.1 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" SEINFRA UN 1,00 2.366,00 3.104,67 2.366,00 3.104,67 
3.6 CAIXAS 165,26 216,83 
3.6.1 C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X8OMM SEINFRA U \ - 50,49 66,25 100,98 132,50 
3.6.2 C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" SEINFRA . ; 1,0 11,18 14,67 11,18 14,67 
3.6.3 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" SEINFRA N 6,00 o 8,85 11,61 53,10 69,66 
4 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÁRA-RAIO , õ 102.982,16 135.134,35 
4.1 COMBATE À INCÊNDIO C) 45.552,73 59.774,00 

4.1.1 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUIMICO DE 4 OU 6KG - ( 
EXTINTOR 6 KG ) 

• SEINFRA 4,0 À. 858,83 1.126,96 3.435,32 4.507,84 

4.1.2 C1359 EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG - ( 
EXTINTOR 4 KG t SEINFRA UN 858,83 1.126,96 1.717,66 2.253,92 

4.1.3 C4626 
PLACA EM ALUMINIO 15X30CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E 
FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM) 

SEINFRA UN 6,00 19,58 25,69 117,48 154,14 

4.1.4 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR SEINFRA UN 6,00 51,89 68,09 311,34 408,54 
4.1.5 C2563 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65MM (21/2") SEINFRA M 110,00 127,17 166,87 13.988,70 18.355,70 
4.1.6 C1707 LUVA AÇO GALV. D=65MM (2 1/2") À 80MM (3") SEINFRA UN 26,00 88,56 116,21 2.302,56 3.021,46 
4.1.7 C2327 TÊ AÇO GALV. D= 65MM (2 1/2") SEINFRA UN 8,00 180,22 236,48 1.441,76 1.891,84 
4.1.8 C2703 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65MM (2 1/2") SEINFRA UN 3,00 438,93 575,96 1.316,79 1.727,88 
4.1.9 C1017 CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80MM (2 1/2") A (3") SEINFRA UN 16,00 267,99 351,66 4.287,84 5.626,56 
4.1.10 C4304 HIDRANTE DE PISO SEINFRA UN 1,00 1.212,15 1.590,58 1.212,15 1.590,58 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

TAN,

OBRA: CONSTRUÇAO DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI: 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. IRAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

4.1.11 C0447 BOMBA CENTRIFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO SEINFRA UN 2,00 2.695,97 3.537,65 5.391,94 7.075,30 
4.1.12 C0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO SEINFRA UN 2,00 2.529,32 3.318,97 5.058,64 6.637,94 

4.1.13 C0389 BLOCO LUMINOSOAUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. 
UNITRON/SIMILAR SEINFRA UN 15,00 331,37 434,82 4.970,55 6.522,30 

4.2 INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO 36.791,80 48.279,72 
4.2.1 00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 210,00 34,42 45,17 7.228,20 9.485,70 
4.2.2 00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 195,00 49,03 64,34 9.560,85 12.546,30 

4.2.3 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020 SINAPI UN 12,00 56,85 7460 , 682,20 895,20 

4.2.4 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2017 SINAPI UN 12,00 84,33 110,66 1.011,96 1.327,92 

4.2.5 C2056 PROTEÇAO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC 
RIGIDOS 50MM (2") X3.00M SEINFRA UN 39,0 209,17 274,47 8.157,63 10.704,33 

4.2.6 11910 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA 
DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES SEINFRA UN 0'4, 

-cQx / 11,55 8,80 11,55 

4.2.7 11898 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO 
DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA SEINFRA UN # 

'Ct 
- 0 

, 

c.P 
17, 2311 

, 
1.056,60 1.386,60 

4.2.8 C3909 SOLDA EXOTÉRMICA SEINFRA UN 4-rrii:, clã 00 ç9 39,M 52,15 476,88 625,80 

)4 2.9 .N. 00041439 
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA TERMINAL AEREO SEM 
BANDEIRA, EM LATAO ESTANHADO, COM FURO VERTICAL, 
DN=10MM, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 

SINAPI UN 
-; . 
- 410040,_-,)

' • 

\....b r....-
,,..4 

0,00 0,00 0,00 

4.2.10 C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 
OU 50MM SEINFRA UN 

Q , rcr -2
'G - j  16,40 1.202,50 4.582,00 6.012,50 

4.2.11 00003384 SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO 
PARA CHUMBAR, H =20 CM SINAPI UN 1000 , 871 , 11,43 87,10 114,30 

4.2.12 C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN SEINFRA UN 1,00 157,31 206,42 157,31 206,42 
4.2.13 C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA SEINFRA UN 1,00 500,63 656,93 500,63 656,93 

4.2.14 C4208 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM) SEINFRA UN 1,00 3.281,64 4.306,17 3.281,64 4.306,17 

4.3 C0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO SEINFRA UN 2,00 2.529,32 3.318,97 5.058,64 6.637,94 

4.4 C0389 BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. 
UNITRON/SIMILAR SEINFRA UN 11,00 331,37 434,82 3.645,07 4.783,02 

4.5 C4304 HIDRANTE DE PISO SEINFRA UN 1,00 1.212,15 1.590,58 1.212,15 1.590,58 

Cláudia %rios' 13,5,13
tsts as% 

clu.cj tst4S4 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

DCPUTAN,

OBRA: CONSTRUÇAO DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 8444% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,005 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR  UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BOI 

4.6 C0946 COTOVELO AÇO GALV. D= 65MM (2 1/2") SEINFRA UN 16,00 135,43 177,71 2.166,88 2.843,36 
4.7 C1821 NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65MM (2 1/2") SEINFRA UN 2,00 77,09 101,16 154,18 202,32 
4.8 C1398 FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65MM(2 1/2") À 80MM (3") SEINFRA UN 1,00 126,91 166,53 126,91 166,53 
4.9 C2687 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") SEINFRA UN 1,00 453,12 594,58 453,12 594,58 
4.10 C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2") SEINFRA UN 5,00 320,11 420,05 1.600,55 2.100,25 
4.11 C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO SEINFRA UN 1,00 2.695,97 3.537,65 2.695,97 3.537,65 
4.12 C0448 BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV SEINFRA UN 1,00 3.524,16 4.624,40 3.524,16 4.624,40 
5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 45.800,02 60.100,53 
5.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUA FRIA 8.030,20 10.538,22 
5.1.1 C2616 

,60,..
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") , ••.>,`"" NY SEINFRA M 200,00 9,53 12,51 1.906,00 2.502,00 

5.1.2 C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1") 0::- ky O •EINFRA M 25,00 14,24 18,69 356,00 467,25 
5.1.3 C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40MM (1 1/, .r.. -0 0 ... 

• INFRA M 48,00 21,17 27,78 1.016,16 1.333,44 
5.1.4 C2620 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2") r•_ ) SÈ)2 ( "---.., et El . N FRA , M 40,00 37,25 48,88 1.490,00 1.955,20 
5.1.5 C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/ 2114'1'., l''  - :•", .EINFRA UN 1,00 57,76 75,79 57,76 75,79 
5.1.6 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1") c",› SEINFRA UN 1,00 77,78 102,06 77,78 102,06 
.1.7 C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (11/4") SEINFRA UN 2,00 110,80 145,39 221,60 290,78 

C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50MM (2") SEINFRA UN 1,00 167,26 219,48 167,26 219,48 
5.1.9 C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4") SEINFRA UN 2,00 110,31 144,75 220,62 289,50 
5.1.10 C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4") SEINFRA UN 2,00 183,95 241,38 367,90 482,76 

5.1.11 00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 6,00 1,00 1,31 6,00 7,86 

5.1.12 00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 
MM X 1", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 200 , 201 , 2,64 4,02 5,28 

5.1.13 00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 
MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 800 , 415 , 545 , 33,20 43,60 

5.1.14 00000113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 
MM X 2", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 200 , 1251 , 1642 , 25,02 32,84 

5.1.15 C0497 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25MM) SEINFRA UN 9,00 7,88 10,34 70,92 93,06 
5.1.16 C0495 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25MM) SEINFRA UN 1,00 11,89 15,60 11,89 15,60 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇAO DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE VERSÃO  HORA PAES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL Ri

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

5.1.17 C0493 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32MM) SEINFRA UN 3,00 12,11 15,89 36,33 47,67 
5.1.18 C1742 LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=60MMX1 1/2" SEINFRA UN 8,00 32,05 42,06 256,40 336,48 
5.1.19 C1741 LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=40MMX1 1/4" 9.0 -0040>, SEINFRA UN 10,00 22,91 30,06 229,10 300,60 
5.1.20 C1740 LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=32MMX1" ' • d' tf, EINFRA UN 5,00 12,04 15,80 60,20 79,00 
5.1.21 C1739 LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25MMX3/4" 'Ck 

.._ INFRA UN 40,00 8,59 11,27 343,60 450,80 
5.1.22 C1562 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25M /2U INFRA UN 20,00 14,03 18,41 280,60 368,20 
5.1.23 C1559 , INFRA UN 8,00 17,02 22,33 136,16 178,64 JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25MMX3/4" 5 ,..0 Ga 
5.1.24 C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") INFRA UN 14,00 10,19 13,37 142,66 187,18 
5.1.25 C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1") w.,,_, 1") 

ti ' O 
SEINFRA UN 8,00 13,25 17,39 106,00 139,12 

5.1.26 C2383 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40MM (11/4") kV d SEINFRA UN 3,00 24,17 31,72 72,51 95,16 
5.1.27 00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 26,00 4,30 5,64 111,80 146,64 

5.1.28 89362 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 6,00 8,00 10,50 48,00 63,00 

5.1.29 89497 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

SINAPI UN 4,00 12,44 16,32 49,76 65,28 

) 
`Ei1.30 89505 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

SINAPI UN 3,00 41,65 54,65 124,95 163,95 

5.2 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 21.288,02 27.934,19 
5.2.1 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 10,00 661,55 868,09 6.615,50 8.680,90 
5.2.2 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS SEINFRA UN 2,00 542,11 711,36 1.084,22 1.422,72 
5.2.3 C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS SEINFRA UN 6,00 463,18 607,78 2.779,08 3.646,68 
5.2.4 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS SEINFRA UN 4,00 66,33 87,04 265,32 348,16 
5.2.5 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO SEINFRA UN 10,00 34,26 44,96 342,60 449,60 
5.2.6 C1990 PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) SEINFRA UN 4,00 53,36 70,02 213,44 280,08 
5.2.7 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO SEINFRA UN 8,00 105,49 138,42 843,92 1.107,36 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

1:M1,Th. 

OBRA: CONSTRUCAO DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BOI: 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47,48% 

DATA REF. 

10/2023 

IRAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICiP10 DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 
...........-- 

FONTE UNIDADE QTD VALOR  UNITÁRIO Ri PREÇO TOTAL R$ 

SEM BDI COM BDI SEM 13DI COM BDI 

5.2.8 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) \?.0 -CO:91 SEINFRA UN 10,00 72,80 95,53 728,00 955,30 

5.2.9 C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM P SOS DE 
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 1 Q 

IK,EINFRA 
7,‘ 

M2 8,00 524,98 688,88 4.199,84 5.511,04 

5.2.10 C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA 6, INFRA UN 4,00 636,24 834,87 2.544,96 3.339,48 
5.2.11 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM : -." --e-j10P "! :  -. - 9,5' 

-̀ '-A 

e 
: INFRA M2 3,50 411,72 540,26 1.441,02 1.890,91 

5.2.12 C0515 13P CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHO .. • INFRA LIN 4,00 57,53 75,49 230,12 301,96 
5.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS si 1 4.113,38 5.397,62 
5.3.1 C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75M 1P'' 'kV d - O ‘ SEINFRA UN 3,00 27,68 36,32 83,04 108,96 
5.3.2 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (4") SEINFRA UN 4,00 33,22 43,59 132,88 174,36 

5.3.3 C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, 
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO SEINFRA UN 800 , 465 14 , 610 36 , 3.721,12 4.882,88 

5.3.4 89809 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 

SINAPI UN 6,00 29,39 38,57 176,34 231,42 

5.4 INSTALAÇÕES SANITARIAS -1 12.368,42 16.230,50 
5.4.1 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2") SEINFRA M 15,00 17,97 23,58 269,55 353,70 

.5.4.2 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") SEINFRA M 96,00 24,78 32,52 2.378,88 3.121,92 
,\5.4.3 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") SEINFRA M 40,00 38,23 50,17 1.529,20 2.006,80 
S4.4 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') SEINFRA M 65,00 42,14 55,30 2.739,10 3.594,50 
5.4.5 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM (1 1/4") SEINFRA UN 2,00 19,65 25,78 39,30 51,56 
5.4.6 C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50MM (2") SEINFRA UN 4,00 21,56 28,29 86,24 113,16 
5.4.7 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") SEINFRA UN 6,00 36,03 47,28 216,18 283,68 
5.4.8 C1554 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") SEINFRA UN 4,00 28,04 36,79 112,16 147,16 
5.4.9 C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") SEINFRA UN 15,00 17,47 22,92 262,05 343,80 
5.4.10 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (11/2") SEINFRA UN 11,00 15,83 20,77 174,13 228,47 
5.4.11 C1548 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110MM) SEINFRA UN 4,00 161,50 211,92 646,00 847,68 
5.4.12 C1570 JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100MM (4") - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA UN 1,00 79,96 104,92 79,96 104,92 

5.4.13 C1575 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75MM (3")- 
C/ANÉIS SEINFRA UN 1,00 41,21 54,08 41,21 54,08 

• C.! 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47,48% 

DATA REF, 

10/2023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE OTD VALOR UNITÁRIO R$ TOTAL. R$PREÇO 

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

5.4.14 C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X5OMM 
(4"X2"1-C/ANÉIS SEINFRA UN 2,00 49,68 65,19 99,36 130,38 

5.4.15 C1579 
JUNÇAO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50MM 
(3"X2"1 SEINFRA UN 7,00 36,95 48,49 258,65 339,43 

5.4.16 89783 
JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 4,00 13,27 17,41 53,08 69,64 

5.4.17 89797 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 08/2022 

SINAPI UN 2,00 5373 , 70,50 107,46 141,00 

5.4.18 C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50MM (2") SEINFRA UN 17,00 11,76 15,43 199,92 262,31 
5.4.19 C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100MM (4") SEINFRA UN 14,00 24,80 32,54 347,20 455,56 
5.4.20 C1762 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75MM (3") SEINFRA UN 23,00 20,11 26,39 462,53 606,97 

5.4.21 C4926 
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO 
(GRELHA OU TAMPA CEGA) SEINFRA UN 12,00 59,56 78,15 714,72 937,80 

5.4.22 C4929 
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO 
(GRELHA OU TAMPA CEGA) SEINFRA UN 200 , 7304 , 95,84 146,08 191,68 

M4.23 C2348 TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75MM (4"X3") SEINFRA UN 8,00 51,03 66,96 408,24 535,68 

,-.24 C2353 
TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X5OMM (4"X2")-JUNTAS 
C/ANÉIS SEINFRA UN 2,00 47,87 62,82 95,74 125,64 

5.4.25 C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")-JUNTAS SOLD. SEINFRA UN 4,00 48,64 63,83 194,56 255,32 
5.4.26 C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")-JUNTAS SOLD. SEINFRA U  „ ,, ,00 18,60 24,41 37,20 48,82 
5.4.27 C2359 RA TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2 (2)-JUNTAS SOLD. SEINFRA 

.T.v uoitr
23,76 31,18 213,84 280,62 

5.4.28 C2361 
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50MM (3"X2")-JUNTAS 
C/ANÉIS SEINFRA 

, i 
-." UN 

- 3,4" 37,14 
O 

48,74 111,42 146,22 

5.4.29 C2363 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3")-JUNTAS SOLD. SEINF ei 6,00 C) 41,38 54,30 248,28 325,80 
5.4.30 C0488 BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X4OMM SEINFRA i" --- ,.... , 2,00r- 

m 
11,79 15,47 23,58 30,94 

5.4.31 C2152 REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50MM (3"X2")-C/ANÉIS SEINFRA ., UN 2, . 36,30 47,63 72,60 95,26 
6 /-) v INSTALAÇÕES DE CONDICIONADOR DE AR •14 

0 
9.236,91 12.120,75 

6.1 / d EQUIPAMENTO 7.806,47 10.243,65 
6.1.1 C3864 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 SEINFRA UN 1,00 7.806,47 1 10.243,65, 7.806,47 10.243,65 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇAO DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI: 31,22% 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE GALPAO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE ÓTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL RS

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

C3864 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

6.2 TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA 1.278,18 1.677,29 

6.2.1 C4777 
REDE FRIGOR1GENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXíVEL, 
ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, 
SOLDA E LIMPEZA 

SEINFRA M 5,18 51,18 67,16 265,11 347,89 

6.2.2 C4784 
REDE FRIGOR1GENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA 

SEINFRA M 4,40 131,73 172,86 579,61 760,58 

6.2.3 00039914 
SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 
500 MM 

SINAPI KG 1,00 246,88 323,96 246,88 323,96 

6.2.4 10988 OXIGÊNIO SEINFRA M3 0,50 18,47 24,24 9,24 12,12 

6.2.5 17469 ACETILENO SEINFRA KG 0,50 89,00 116,79 44,50 58,40 

6.2.6 G0228 NITROGÊNIO SEINFRA M3 3,00 34,30 45,01 102,90 135,03 

6.2.7 00034359 
CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 "X 1/4 "X 
300 MM 

SINAPI UN 1,00 10,07 13,21 10,07 13,21 

6.2.8 100720 
PINTURA COM TINTA ALQUíDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 

SINAPI M2 0,50 9,80 12,86 4,90 6,43 

6.2.9 12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" SEINFRA UN 8,00 0,60 0,79 4,80 6,32 

-,6.2.10 00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 1,00 10,17 13,35 10,17 13,35 

6.3 SERVIÇOS / DIVERSOS 152,26 199,81 

6.3.1 C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") SEINFRA M 6,00 9,53 12,51 57,18 75,06 

-6-.3.2 C0953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4") SEINFRA UN 4,00 8,98 11,78 35,92 47,12 

6.3.3 C1729 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") SEINFRA UN 8,00 5,54 7,27 44,32 58,16 

6.3.4 C3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTAD o h. ' 
PAREDE P/ CONDENSADOR DE AR CONDICIO 114 ,;16 -C A _ 

SEINFRA UN 1,00 14,84 19,47 14,84 19,47 

7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
•••\'‘' 

4f/t9 
4' 

141.693,00 185.930,00 

7.1 ADM % ADMINISTRAÇÃO DA OBRA .::(". 

g COMPOSI 
O - ÇO ES 

2 O 
rn PRÓPRIA 
rs S 

0A 100,00 1.416,93 1.859,30 141.693,00 185.930,00 

tnrí; Bem eme Gd 
DMA.* IAMS4 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

TWO 

OBRA: CONSTRUCAO DE GALPAO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

mEs 

47,48% 

DATA REF. 

10/2023 
IRAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

VALOR BOI TOTAL: 712.986,47 

VALOR ORÇAMENTO: 2.283.493,98 

VALOR TOTAL: 2.996.480,45 

DOIS MILHÕES NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS 

d Cii>" 
?".°. 

‘ 7 

r) 

rri 
C:,9 



IRAPUAN 
PINHEIRO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUÇAO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47.48% 10/2023 

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total parcela 

1 OBRAS CIVIS 2.470.648,10 
16,69 % 17,28 % 6,50 % 10,59 % 12,59 % 13,07 °A 12,38 % 10,90 % 100,00 ''/o 

412.358,46 426.929,38 160.475,89 261.670,82 311.017,81 323.034,07 305.896,44 269.265,23 2.470.648,10 

2 INST. ELÉTRICAS- 
ILUMINAÇÃO/FORÇA .125596,14 

30,00 To 70,00 % 100,00 % 
37.678,84 87.917,30 125.596,14 

3 CABEAMENTO ESTRUTURADO 6.950,58 
20,00 % 20,00 % 20,00 °Á 20,00 Vo 20,00 % 100,00 (Vo 
1.390,12 1.390,12 1.390,12 1.390,12 1.390,10 6.950,58 

4 INSTALAÇÃO DE COMBATE 
CONTRA INCÊNDIO E PÁRA-RAIO 135.134,35 

30,00 % 50,00 % 20,00 % 100,00 (1/o 
40.540,31 67.567,18 27.026,86 135.134,35 

5 
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS 60.100,53 

20,00 % 20,00 % 30,00 % 30,00 % 100,00 °Á 
12.020,11 12.020,11 18.030,16 18.030,15 60.100,53 

6 
INSTALAÇÕES DE 
CONDICIONADOR DE AR 12.120,75 

100,00% 100,00% 
12.120,75 12.120,75 

7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 185.930,00 
12,50 % 12,50 % 12,50°/o 12,50 % 12,50 % 12,50 % 12,50 Vo 12,50 % 100,00 °Á 

23.241,25 23.241,25 23.241,25 23.241,25 23.241,25 23.241,25 23.241,25 23.241,25 185.930,00 

2.996.480,45 
447.619,82 499.869,58 289.664,60 304.332,34- 335.649,18 388.205,75 398.094,99 333.044,19 2.996.480,4 

5 447.619,82 947.489,40 1.237.154,00 1.541.486,34 1.877.135,52 2.265.341,27 2.663.436,26 2.996.480,45 

C.1 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47,48% 

REF, 

10/2023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47.48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Comi:6610e PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

1. OBRAS CIVIS 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

C H N QTD 
PLACAS PADRÃO DE OBRA (WH%) 3,00000000 2,00000000 1,00000000 6,00 

6,00 

1.1.2. C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO (M2) 

ABRIGO PROVISÓRIO C/1 
PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E 
DEPÓSITO 

(Cl.%) 5,00000000 4,00000000 1,00000000 

i.1.3. C4125 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (3 MESES) (M3) 

C H L N QTD 
LOCAÇÃO MENSAL DE 
ANDAIME METÁLICO 

(C`L*H*N)*3 1,00000000 1,00000000 1,00000000 200,00000000 600,00 

600,00 

1.1.4. C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA E PORTÃO (M2) 

H QTD 
FECHAMENTO H*(50+50+40+40) 2,20000000 396,00 

396,00 

1.1.5. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) 

QTD 
LOCAÇÃO DA OBRA- 
EXECUÇÃO DE GABARITO 

1051,00 1.051,0000000 
O 

1.051,00 

1.051,00 

1.1.7. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN) 
7 N QTE QTD 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E 
LÓGICA 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

1.1.8. C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN) 

N QTE QTD 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE 
ÁGUA E SANITÁRIO 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

1.1.9. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2) 

QTD 
RASPAGEM E LIMPEZA DO 
TERRENO 

1515,00 1.515,0000000 
O 

1.515,00 

1.515,00 

1.2. IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

1.2.1. C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM) 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

In TANN 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE VERSÀO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Com posiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

QTD 
CONSID. A DISTANCIA DE 
IGUATU A BANABUIU - 140,20 
Km 

140,00 140,00000000 140,00 

140,00 

1.2.2. C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAST (5KM) 

QTD 
CONSIDERANDO A DISTANCIA 
MEDIA DE IGUATU A 
BANABUIU 

140,20 140,20000000 140,20 

140,20 

1.2.3. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

QTD 
INREA DO GALPÃO 11051,00 1.051,0000000 

O 
1.051,00 

1.051,00 

1.2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

QTD 
VOLUME DE ENTULHO 90,00 90,00000000 90,00 

90,00 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA 

1.3.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 

QTD 
CONFORME PROJ. 11,35 11,35000000 11,35 

11,35 

1.3.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

QTD 
CONF. QUADRO DE CUBAÇÃO 

SEÇÕES DE 
I ERRAPLENAGEM 

2402,13 2.402,1300000 
O 

2.402,13 

2.402,13 

1.3.4. C2987 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) 

QTD 
CONSIDERANDO A DISTANCIA 
DA JAZIDA - 6,00km 

2402,13'6 14.412,780000 
00 

14.412,78 

14.41278 

1.4. FUNDAÇÃO 

DE 

c4 PW"& 

O' 

1.4.2. C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3) 

Cláud,s1;:.4::cr,u:s'IL•su 

citá.c114.145-a. 

)9/ 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

IM.PCM00 

IRAPUAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 ,z2 z,z,111,04011 PINHEIRO 

LOCAL: SEDE DO MUNIC010 DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUN,CIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composipie PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

C H l N QTD 

PH-01 - ( Calçada Externa) (C*L*1-11\1) 45,18000000 0,68000000 0,20000000 1,00000000 6,14 

PH-03 - ( Calçada Externa) (C*L*1-1%) 2,72000000 1,01000000 0,20000000 1,00000000 0,55 

PH-04 - ( Galpão ) (C*L*H*N) 5,15000000 0,39000000 0,20000000 1,00000000 0,40 

PH-05 - ( Calçada Externa) (C*L*1-1*N1) 2,72000000 1,01000000 0,20000000 1,00000000 0,55 

PH-06 - ( WC Masculino/WC 
Feminino da Administração) 

(C*1.."H`N) 5,00000000 0,39000000 0,20000000 1,00000000 0,39 

PH-08 - ( Calçada Externa) (C*L*H*N) 2,00000000 0,98000000 0,20000000 1,00000000 0,39 

PH-10 - ( Calçada Externa) (C*L`H*N) 31,54000000 0,56000000 0,20000000 1,00000000 3,53 

PH-12 - ( Calçada Externa) (C*L*H*N) 10,04000000 0,88000000 0,20000000 1,00000000 1,77 

PH-13 - ( Sanitário Feminino do 
Galpão) 

(C'L*H`N) 2,29000000 0,86000000 0,20000000 1,00000000 0,39 

PH-14 - ( Sanitário Masculino do 
Galpão) 

(C*L'H'N) 2,29000000 0,90000000 0,20000000 1,00000000 0,41 

PH-15 - ( Calçada de Acesso ao 
Galpão) 

(C*L`H`N) 1,30000000 1,13000000 0,20000000 1,00000000 0,29 

rH-15-1 - ( Calçada de Acesso 
"ao Galpão) 

(C*L.H*N) 1,30000000 0,93000000 0,20000000 1,00000000 0,24 

PH-15-2 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão) 

(C*L*H*N) 1,30000000 0,73000000 0,20000000 1,00000000 0,19 

PH-15-3 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão) 

(C*L*1-1%) 1,30000000 0,53000000 0,20000000 1,00000000 0,14 

PH-15-4 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão) 

(C*L*1-1%) 1,30000000 0,33000000 0,20000000 1,00000000 0,09 

PH-15-5 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão) 

(C*L*H*N) 1,50000000 0,13000000 0,20000000 1,00000000 0,03 

PH-16 - ( Calçada de Acesso ao 
Galpão) 

(C*L*1-1-N) 1,30000000 1,13000000 0,20000000 1,00000000 0,29 

PH-16-1 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão) 

(C*L*11%) 1,30000000 0,93000000 0,20000000 1,00000000 0,24 

PH-16-2 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão) 

(C*L*1-11,1) 1,30000000 0,73000000 0,20000000 1,00000000 0,19 

PH-16-3 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão ) 

(C*L*H*N) 1,30000000 0,53000000 0,20000000 1,00000000 0,14 

PH-16-4 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão ) 

(C*L*H*N) 1,30000000 0,33000000 0,20000000 1,00000000 0,09 

PH-16-5 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão ) 

(C*L*H*N) 1,30000000 0,13000000 0,20000000 1,00000000 0,03 

PH-17 - ( Calçada de Acesso ao 
Galpão) 

(C*L*1-1%) 1,30000000 0,43000000 0,20000000 1,00000000 0,11 

PH-17-1 - ( Calçada de Acesso 
elo Galpão) 

(C*L'H'N) 1,30000000 0,31000000 0,20000000 1,00000000 0,08 

PpH-17-2 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão) 

(C*L*H*N) 1,30000000 0,18000000 0,20000000 1,00000000 0,05 

PI-1-17-3 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão ) 

(C*L*H*N) 1,30000000 0,06000000 0,20000000 1,00000000 0,02 

PH-18 - ( Calçada de Acesso ao 
Galpão) 

(C*L*1-1%) 1,30000000 0,43000000 0,20000000 1,00000000 0,11 

PH-18-1 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão) 

(C*L*H*N) 1,30000000 0,31000000 0,20000000 1,00000000 0,08 

PH-18-2 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão) 

(C*L*H*N) 1,30000000 0,18000000 0,20000000 1,00000000 0,05 

PH-18-3 - ( Calçada de Acesso 
ao Galpão) 

(C*L*1-1%) 1,30000000 0,06000000 0,20000000 1,00000000 0,02 

PV-01 - ( Calçada Externa ) (C*L'H'N) 29,90000000 0,33000000 0,20000000 1,00000000 1,97 

PV-03 - ( WC Masculino / WC 
Feminino da Administração ) 

(C*L*H*N) -1,20000000 0,40000000 0,20000000 1,00000000 0,10 

PV-04 - ( Administração ) (C*L'H*N) 9,85000000 0,44000000 0,20000000 1,00000000 0,87 

PV-05 - ( Calçada Externa) (C*L'H'N) 3,44000000 0,79000000 0,20000000 1,00000000 0,54 

PV-09 - ( Calçada Externa) (C*L'H•N) 3,34000000 0,99000000 0,20000000 1,00000000 0,66 

PV-10 - ( Calçada Externa) (C*L*H*N) 9,90000000 1,03000000 0,20000000 1,00000000 2,04 

PV-11 - ( Calçada Externa) (C*1..*H"N) 9,45000000 0,99000000 0,20000000 1,00000000 1,87 

PV-12 - ( Calçada Externa) (C*L*H*N) 3,34000000 0,96000000 0,20000000 1,00000000 0,64 

PV-13 - ( Calçada Externa) (C*L*H*N) 1,10000000 0,43000000 0,20000000 1,00000000 0,09 

PV-14 - ( Calçada Externa ) (C*L*H*N) 1,70000000 1,09000000 0,20000000 1,00000000 0,37 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M2 DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 
N,11(1 

IRAPUAN • FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M2

‘44t:zdié 
PINHEIRO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICíPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Cornposiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

C H L N QTD 

PV-15 - ( Calçada Externa) (C*L*H*N) 1,70000000 1,09000000 0,20000000 1,00000000 0,37 

PV-16 - ( Calçada Externa) (C*1..*H*N) 1,70000000 0,43000000 0,20000000 1,00000000 0,15 

26,67 

1.4.3. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3) 

C H L N QTD 

PH-04 - ( Administração ) (C*L*H*N) 5,00000000 0,10000000 0,20000000 1,00000000 0,101

PH-06 - ( WC Masculino / WC 
Feminino da Administração) 

(C*L*H*N) 5,00000000 0,10000000 0,20000000 1,00000000 0,10 

PH-13 - ( Sanitário Feminino do 
Galpão) 

(C*L*H*N) 2,29000000 0,10000000 0,20000000 1,00000000 0,05 

PH-14 - ( Sanitário Masculino do 
Galpão) 

(C*L*H*N) 2,29000000 0,10000000 0,20000000 1,00000000 0,05 

PV-03 - ( WC Masculino / WC 
Feminino da Administração ) 

(C`L'H'N) 1,20000000 0,10000000 0,20000000 1,00000000 0,02 

'V-04 - ( Administração ) (C*1..*1-1"N) 9,85000000 0,10000000 0,20000000 1,00000000 0,20 

0,52 

1.4.4. C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

N VOLUME QTD 

ARRANQUE DOS PILARES - 
Prancha ( 03 / 07 ) 

VOLUME% 1,00000000 2,00000000 2,00 

SAPATAS - Prancha ( 02 / 07) VOLUME% 1,00000000 19,09000000 19,09 

VIGAS BALDRAMES - Prancha ( 
04 / 07) 

VOLUME% 1,00000000 17,71000000 17,71 

38,80 

1.4.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

QTD 

1267,00 267,00000000 267,00 

267,00 

1.4.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 

kRRANQUE N VOLUME QTD 

DOS PILARES - 
Prancha ( 03 / 07 ) 

VOLUME% 1,00000000 2,00000000 2,00 

SAPATAS - Prancha ( 02 / 07) VOLUME% 1,00000000 19,09000000 19,09 

VIGAS BALDRAMES - Prancha ( 
04 / 07) 

VOLUME% 1,00000000 17,71000000 17,71 

38,80 

1.4.7. CO217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM (KG) 

N PESO QTD 

ARRANQUE DOS PILARES- 
Prancha ( 03 / 07 ) - D= 5.0mm 

PESO% 1,00000000 1,30000000 1,30 

VIGAS BALDRAMES - Prancha ( 
04 / 07 ) - D= 5.0mm 

PESO% 1,00000000 209,00000000 209,00 

210,30 

1.4.8. CO216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM (KG) 

In, U1,..20$ 



,,, FITAIl 

IRAPUAN 
:44r-in io. PINHEIRO 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composoçõe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

N PESO QTD 

ARRANQUE DOS PILARES - 
Prancha ( 03 / 07 ) - D= 10.0mm 

PESO*N 1,00000000 5,00000000 5,00 

ARRANQUE DOS PILARES - 
Prancha ( 03 / 07 ) - D= 6.3mm 

PESO*N 1,00000000 79,60000000 79,60 

SAPATAS - Prancha ( 02 / 07 ) - 
D= 10.0mm 

PESO*N 1,00000000 280,00000000 280,00 

SAPATAS - Prancha ( 02 / 07 ) - 
D= 8.0mm 

PESO*N 1,00000000 156,00000000 156,00 

VIGAS BALDRAMES - Prancha ( 
04 / 07 ) - D= 10.0mm 

PESO*N 1,0000000 165,00000000 165,00 

VIGAS BALDRAMES - Prancha ( 
04 / 07 ) - D= 6.3mm 

PESO% 1,00000000 302,00000000 302,00 

VIGAS BALDRAMES - Prancha ( 
04 / 07 ) - D= 8.0mm 

PESO*N 1,00000000 7,00000000 7,00 

994,60 

1.4.9. CO215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM (KG) 

N PESO QTD 

ARRANQUE DOS PILARES - 
Prancha ( 03 / 07 ) - D= 12.5mm 

PESO*N 1,00000000 335,40000000 335,40 

VIGAS BALDRAMES - Prancha 
(04 / 07 ) - D= 12.5mm 

PESO*N 1,00000000 343,00000000 343,00 

VIGAS BALDRAMES - Prancha 
(04 / 07 ) - D= 16.0mm 

PESO*N 1,00000000 100,00000000 100,00 

778,40 

1.4.10. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

C H L N QTD 
SAPATA - ( S23) C*1.1-1*N 0,90000000 0,05000000 0,90000000 1,00000000 0,04 
SAPATA - ( S24 ) C*L*1-1*N 1,90000000 0,05000000 1,90000000 1,00000000 0,18 
SAPATA - ( S25 ) C*L*H*N 1,55000000 0,05000000 1,55000000 1,00000000 0,12 
SAPATAS ( 501=S09=S14 ) C*L*H*N 1,80000000 0,05000000 1,45000000 3,00000000 0,39 

APATAS - ( 
502=507=S08=515=520) 

C*L*H*N 2,50000000 0,05000000 1,95000000 5,00000000 1,22 

SAPATAS - ( 
S10=S11=512=S13 ) 

C*L*H*N 1,90000000 0,05000000 1,70000000 4,00000000 0,65 

SAPATAS - ( S21=S22 ) C*L*H*N 2,65000000 0,05000000 2,30000000 2,00000000 0,61 

VIGA BALDRAME -( V-01 ) C*L*H*N 33,10000000 0,05000000 0,30000000 1,00000000 0,50 

VIGA BALDRAME - ( V-02 ) C*L*H*N 33,10000000 0,05000000 0,30000000 1,00000000 0,50 

VIGA BALDRAME - ( V-03 ) C*L*H*N 7,10000000 0,05000000 0,22000000 1,00000000 0,08 

VIGA BALDRAME - ( V-04 ) C*L*H*N 21,00000000 0,05000000 0,25000000 1,00000000 0,26 

VIGA BALDRAME - ( V-05 ) C*L*H*N 3,31000000 0,05000000 0,22000000 1,00000000 0,04 

VIGA BALDRAME - ( V-06 ) C*L*H*N 4,16000000 0,05000000 0,22000000 1,00000000 0,05 
VIGA BALDRAME - ( V-07 ) C*L*H*N 3,06000000 0,05000000 0,22000000 1,00000000 0,03 

VIGA BALDRAME - ( V-08 ) C*L*H*N 21,00000000 0,05000000 0,25000000 1,00000000 0,26 

4,93 

1.5. ESTRUTURA CONCRETO 

1.5.1. C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 M (M2) 

QTD 

96,35 96,35000000 96,35 

96,35 

h r c 
attk CO 243654 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

IRAPHAN 
PINHEIRO • 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

1.7. PAVIMENTAÇÃO 

DATA : 16/01/2024 BOI : 3122% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

1.7.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

QTD 

ESPESSURA DE 7,0cm 1393,93*0,07 97,57510000 97,58 

97,58 

1.7.5. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50CM C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27X3 )MM EM MÓDULOS ( 1,00X1 

QUANTITATIVO PISO 363,76 

CALÇADA DE ENTORNO (74,80+41,81)*1,90 

QTD 

363,76000000 363,76 

221,55900000 221,56 

fil9P.8. REVESTIMENTO 

585,32 

Pagi 

o 

4 /1 

1.8.6. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO (M2) 

C L N QTD 

ADMINISTRAÇÃO (C*L*N) 8,35000000 5,00000000 1,00000000 41,75 

LAJE DA CAIXA D'ÁGUA (C*L*N) 5,06000000 4,83000000 1,00000000 24,44 

SANITÁRIO FEMININO DO 
GALPÃO 

(C*L*N) 5,09000000 4,79000000 1,00000000 24,38 

SANITÁRIO MASCULINO DO 
GALPÃO 

(C*L*N) 5,09000000 4,79000000 1,00000000 24,38 

WC FEMININO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

(C*L*N) 2,43000000 1,20000000 1,00000000 2,92 

WC MASCULINO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

(C*L*N) 2,42000000 1,20000000 1,00000000 2,90 

120,77 

1.8.7. C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO (M2) 

C L N QTD 

t MINISTRAÇÃO (C*L*N) 8,35000000 5,00000000 1,00000000 41,75 

JE DA CAIXA D'ÁGUA (C*L*N) 5,06000000 4,83000000 1,00000000 24,44 

SANITÁRIO FEMININO DO 
GALPÃO 

(C*L*N) 5,09000000 4,79000000 1,00000000 24,38 

SANITÁRIO MASCULINO DO 
GALPÃO 

(C*L*N) 5,09000000 4,79000000 1,00000000 24,38 

WC FEMININO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

(C*L*N) 2,43000000 1,20000000 1,00000000 2,92 

WC MASCULINO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

(C*L*N) 2,42000000 1,20000000 1,00000000 2,90 

120,77 

1.11. SERRALHARIA 

1.11.2. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2) 

QTD 

P1 /P2 19,26 19,26000000 19,26 

19,26 

1.11.3. 00001318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) (KG) 
f xCy‘j ./ - s#' 

Cila& V tu 
he 

Clak CI 14314-0 



111141,101 
IRAPUAN 

-;i4alijiã o. PINHEIRO 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA : 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Compowbe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

- 

84,44% 

0,00% 

47,48% 

- 

47,48% 

0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

OTD 

FECHAMENTO LATERAL 
14,80m' X16 Kg 

14,80'16,00 236,80000000 236,80 

236,80 

1.15. PINTURA 

I . I .../..../. ,..., L - I'll/r. I L-." I VI \r"‘ r%'.,1 xii_uvrn 1 1-n-ivinv i_ivi uru -XI-LM -O IIN 1 LnuNruD I,IVIL)

C H L N QTD

ADMINISTRAÇÃO - ( 
Internamente) 

(C*1-1"N) 8,35000000 3,00000000 0,00000000 2,00000000 50,10 

ADMINISTRAÇÃO - ( 
Internamente) 

(L*H*N) 0,00000000 3,00000000 5,00000000 2,00000000 30,00 

80,10 

1.15.6. 02898 PINTURA HIDRACOR (M2) 

foRk 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000NP DATA: 16/01/2024 BDI :3122% 

Pi (A PO 

IRÁPIJAN 
PINHEIRO 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

C H L N ÁREA 

GALPÃO - ( PH-01 )- 
(Externamente) 

(C*1-1*N) 39,75000000 6,80000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO- ( PH-01 )- 
(Internamente) 

(C*H*N) 39,85000000 5,87000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO- ( PH-02 )- 
(Internamente) 

(L*1-1*N) 0,00000000 3,12000000 5,15000000 1,00000000 0,00000000/ 

GALPÃO- ( PH-04 )- 
(Externamente) 

(C*H*N) 34,90000000 6,80000000 0,00000000 1,00000000 0,0000000 

GALPÃO - ( PH-04 )- 
(Internamente) 

(C*H*N) 34,70000000 5,87000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 ' 

GALPÃO- ( PH-05 )- 
Externamente 

(C*H*N) 4,94000000 3,27000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO - ( PH-05 )- 
Externamente 

(C*H*N) 5,09000000 5,97000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO- ( PH-06 )- 
(Externamente) 

(C*WN) 5,35000000 6,80000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO -( PH-06 )- 
(Internamente) 

(C*1-1%) 5,15000000 2,75000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

IIPALPÃO - ( PV-01 )-( 
P1=5,00mX3,50m )-
Externamente 

((L*H)-2,00)*N 0,00000000 3,50000000 5,00000000 -1,00000000 0,00000000 

GALPÃO - ( PV-01 )- ( 
P1,-5,00mX3,50m )-
Internamente 

((L*H)-2,00)*N 0,00000000 3,50000000 5,00000000 -1,00000000 0,00000000 

GALPÃO- ( PV-01 )- 
(Externamente) 

(C*H*N) 24,70000000 9,31000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO- ( PV-01 )- 
(Internamente) 

(C*1-1*N) 14,85000000 5,87000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO- ( PV-01 )- AUTOCAD 
- (Externamente) 

(N*ÁREA) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 1,00000000 42,21000000 

GALPÃO -( PV-01 )- AUTOCAD 
- (Internamente) 

(N*ÁREA) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 1,00000000 42,21000000 

GALPÃO- ( PV-02 )- 
(Internamente) 

(C*1-1*N) 9,85000000 3,12000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO- ( PV-03 )- 
(Externamente) 

(C*H*N) 5,24000000 3,27000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO- ( PV-04 )- 
(Externamente) 

(C*H*N) 5,24000000 2,70000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO- ( PV-05 )- 
(Externamente) 

(C*H*N) 4,69000000 5,97000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO - ( PV-06 )- ( 
P1=5,00mX3,50m )-
Externamente 

((LH)-2,00)N 0,00000000 3,50000000 5,00000000 -1,00000000 0,00000000 

lipALPÃO- ( PV-06 )-( 
11P1=5,00mX3,50m )-
Internamente 

((L*H)-2,00)*N 0,00000000 3,50000000 5,00000000 -1,00000000 0,00000000 

GALPÃO- ( PV-06 )- 
(Externamente) 

(C*H*N) 24,70000000 9,31000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO - ( PV-06 )- 
(Internamente) 

(C*H*N) 24,70000000 5,87000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

GALPÃO- ( PV-06 )- AUTOCAD 
- (Externamente) 

(N*ÁREA) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 1,00000000 42,21000000 

GALPÃO - ( PV-06 )- AUTOCAD 
- (Internamente) 

(N*ÁREA) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 1,00000000 42,21000000 

GALPÃO- ( PV-07 )- 
(Internamente) 

(C*H*N) 9,85000000 2,75000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

MARQUISE METÁLICA - ( 
7,80m X 1,30m ) - Externamente 

((C*H)-2,00)*N 7,80000000 1,30000000 0,00000000 -1,00000000 0,00000000 

PILARES - ( PH-01 )- 
(Externamente) 

(L*H*N) 0,00000000 6,80000000 0,55000000 6,00000000 0,00000000 

PILARES - ( PH-01 )- 
(Externamente) 

(L*1-4*N) 0,00000000 6,80000000 0,25000000 3,00000000 0,00000000 

PILARES - ( PH-04 )- 
(Externamente) 

(L*H*N) 0,00000000 6,80000000 0,25000000 2,00000000 0,00000000 

PILARES - ( PH-04 )- 
(Externamente) 

(L*H*N) 0,00000000 6,80000000 0,55000000 5,00000000 0,00000000 

PILARES - ( PV-01 )- 
(Externamente) 

((C+L)/2)*H*N 1,93000000 6,80000000 0,70000000 2,00000000 0,00000000 

PILARES - ( PV-01 )- 
(Externamente) 

((C+L)/2)*1-1*N 1,78000000 6,80000000 0,55000000 2,00000000 0,00000000 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPHAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

*425, PINHEIRO SEINFFtA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiy5e PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

C H L N ÁREA 

PILARES - ( PV-01 ) - 
(Externamente) 

(L*H*N) 0,00000000 6,80000000 0,25000000 2,00000000 0,00000000 

PILARES - ( PV-06 ) - 
(Externamente) 

(L*H*N) 0,00000000 6,80000000 0,25000000 1,00000000 0,00000000 

PILARES - ( PV-06 ) - 
(Externamente) 

(L*H*N) 0,00000000 6,80000000 0,70000000 2,00000000 0,00000000 

PILARES - ( PV-06 ) - 
(Externamente) 

(1."1-1"N) 0,00000000 6,80000000 0,55000000 1,00000000 0,00000000 

QTD 

GALPÃO - ( PH-01 )- 
(Externamente) 

(C*H*N) 270,30 

GALPÃO - ( PH-01 ) - 
(Internamente) 

(C*1-1*N) 233,92 

GALPÃO - ( PH-02 ) - 
(Internamente) 

(L*H*N) 16,07 

ObALPÃO - ( PH-04 ) - 
(Externamente) 

(C*H*N) 237,32 

GALPÃO - ( PH-04 ) - 
(Internamente) 

(C*H*N) 203,69 

GALPÃO - ( PH-05 ) - 
Externamente 

(C*1-1*N) 16,15 

GALPÃO - ( P1405 ) - 
Externamente 

(C*1-1*N) 30,39 

GALPÃO - ( PH-06 )- 
(Externamente) 

(C*1-1*N) 36,38 

GALPÃO - ( PH-06 ) - 
(Internamente) 

(C*H*N) 14,16 

GALPÃO - ( PV-01 ) - ( 
P1=5,00mX3,50m ) - 
Externamente 

((L*H)-2,00)*N -15,50 

GALPÃO - ( PV-01 ) - ( 
P1=5,00mX3,50m ) - 
Internamente 

((L*H)-2,00)*N -15,50 

GALPÃO - ( PV-01 ) - 
(Externamente) 

(C*H*N) 229,96 

GALPÃO - ( PV-01 ) - 
(Internamente) 

(C*H*N) 87,17 

GALPÃO - ( PV-01 ) - AUTOCAD 
- (Externamente) 

(N*ÁREA) 42,21 

GALPÃO - ( PV-01 ) - AUTOCAD 11, (Internamente) 
(N*ÁREA) 42,21 

GALPÃO - ( PV-02 ) - 
(Internamente) 

(C*1-1*N) 30,73 

GALPÃO - ( PV-03 ) - 
(Externamente) 

(C*H*N) 17,13 

GALPÃO - ( PV-04 ) - 
(Externamente) 

(C*H*N) 14,15 

GALPÃO - ( PV-05 ) - 
(Externamente) 

(C*1-1154) 28,00 

GALPÃO - ( PV-06 ) - ( 
P1=5,00mX3,50m ) - 
Externamente 

((L*1-1)-2,00)*N -15,50 

GALPÃO - ( PV-06 ) - ( 
P1=5,00mX3,50m ) - 
Internamente 

((L*H)-2,00)% -15,50 

GALPÃO - ( PV-06 ) - 
(Externamente) 

(C*H*N) 229,96 

GALPÃO - ( PV-06 ) - 
(Internamente) 

(C*H*N) 144,99 

GALPÃO - ( Pv-06 ) - AUTOCAD 
- (Externamente) 

(N*ÁREA) 42,21 

GALPÃO - ( PV-06 ) - AUTOCAD 
- (Internamente) 

(N*ÁREA) 42,21 

GALPÃO - ( PV-07 ) - 
(Internamente) 

(C*WN) 27,09 

MARQUISE METÁLICA - ( 
7,80m X 1,30m ) - Externamente 

((C*1-1)-2,00)*N -8,14 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16/01/2024 BOI : 3122% 

PVIADO 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47,48% 

REF. 

10/2023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composição PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

QTD 

PILARES - ( PH-01 ) - 
(Externamente) 

(L`H*N) 22,44 

PILARES - ( PH-01 ) - 
(Externamente) 

(L*H*N) 5,10 

PILARES - ( PH-04 ) - 
(Externamente) 

(L*H*N) 3,40 

PILARES - ( PH-04 ) - 
(Externamente) 

(L*H*N) 18,70 

PILARES - ( PV-01 ) - 
(Externamente) 

((C+L)/2)*H*N 17,88 

PILARES - ( PV-01 ) - 
(Externamente) 

((C+L)/2)*1-1*N 15,84 

PILARES - ( PV-01 ) - 
(Externamente) 

(121-1*N) 3,40 

PILARES - ( PV-06 ) - 
(Externamente) 

(L*H*N) 1,70 

PILARES - ( PV-06 ) - 
(Externamente) 

(L*H*N) 9,52 

VILARES - ( PV-06 ) - 
(Externamente) 

(L*H*N) 3,74 

2.067,98 

1.15.7. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

Fator H L N QTD 

Banheiro Feminino da 
Administração - 
(P3=0,70mx2,10m) 

(L*H*Fator*N) 2,50000000 2,10000000 0,70000000 1,00000000 3,67 

Banheiro Masculino da 
Administração - 
(P3=0,70mx2,10m) 

(L*H*Fator*N) 2,50000000 2,10000000 0,70000000 1,00000000 3,67 

Sanitário Feminino Coletivo do 
Galpão - (P3=0,70mx2,10m) 

(L*H*Fator*N) 2,50000000 2,10000000 0,70000000 1,00000000 3,67 

Sanitário Feminino Coletivo do 
Galpão - (P4=0,60mx1,80m) 

(L*H*Fator*N) 2,50000000 1,80000000 0,60000000 8,00000000 21,60 

Sanitário Masculino Coletivo do 
Galpão - (P3=0,70mx2,10m) 

(L*H*Fator*N) 2,50000000 2,10000000 0,70000000 1,00000000 3,67 

Sanitário Masculino Coletivo do 
Galpão - (P4=0,60mx1,80m) 

(L*H*Fator*N) 2,50000000 1,80000000 0,60000000 8,00000000 21,60 

A 57,92 

1.15.8. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 

Fator H L N QTD 

PORTÃO DE FERRO - (P1= 
5,00mX3,50m) - GALPÃO 

(L*H*Fator*N) 2,00000000 3,50000000 5,00000000 2,00000000 70,00 

PORTÃO DE FERRO - (P2= 
0,80mX2,20m) - 
ADMINISTRAÇÃO 

(L*H*Fator*N) 2,00000000 2,20000000 0,80000000 1,00000000 3,52 

73,52 

1.15.9. 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2) 

C H L N QTD 

MARQUISE METÁLICA - 
(Estrutura Metálica) 

(C*L*N) 7,80000000 0,00000000 3,50000000 1,00000000 27,30 

MARQUISE METÁLICA- 
(Fechamento com chapa) 

(L*1-1-N) 0,00000000 1,30000000 3,50000000 2,00000000 9,10 

MARQUISE METÁLICA- 
(Fechamento com chapa) 

(C*WN) 7,80000000 1,30000000 0,00000000 1,00000000 10,14 

46,54 

1.15.10. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 



1.1.1A110 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47.48% 

REF. 

10/2023 

IRAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRn 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014 

C H L N QTD 

MARQUISE METÁLICA - 
(Estrutura Metálica) 

(C*L*N) 7,80000000 0,00000000 3,50000000 1,00000000 27,30 

MARQUISE METÁLICA- 
(Fechamento com chapa) 

(C*H*N) 7,80000000 1,30000000 0,00000000 1,00000000 10,14 

MARQUISE METÁLICA- 
(Fechamento com chapa) 

(L*H*N) 0,00000000 1,30000000 3,50000000 2,00000000 9,10 

46,Á 

1.15.11. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - ( TE 5 ) (M2)5,ç)51").1
C L N QTD 

ADMINISTRAÇÃO (C*L*N) 835000000 , 500000000 , 100000000 , 41,75 

SANITÁRIO FEMININO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

(C*L*N) 5,09000000 4,79000000 1,00000000 24,38 

SANITÁRIO MASCULINO DO 
GALPÃO 

(C*L*N) 5,09000000 4,79000000 1,00000000 24,38 

1,v 

C FEMININO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

(Cl%) 2,43000000 1,20000000 1,00000000 2,92 

WC MASCULINO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

(C*L*N) 2,42000000 1,20000000 1,00000000 2,90 

96,33 

1.15.12. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - ( TETO ) (M2)
C L N QTD 

ADMINISTRAÇÃO (C*L*N) 8,35000000 5,00000000 1,00000000 41,75 

SANITÁRIO FEMININO DO 
GALPÃO 

(C*L*N) 5,09000000 4,79000000 1,00000000 24,38 

SANITÁRIO MASCULINO DO 
GALPÃO 

(C*L*N) 5,09000000 4,79000000 1,00000000 24,38 

WC FEMININO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

(C*L*N) 2,43000000 1,20000000 1,00000000 2,92 

WC MASCULINO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

(C*L*N) 2,42000000 1,20000000 1,00000000 2,90 

96,33 

1.16. COBERTURA 
1.16.2. C5218 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG) 

QTD 

COBERTURA - 
(CONSIDERANDO 11,18Kg por 
m') 

(1000'11,18) 11.180,000000 
00 

11.180,00 

11.180,00 

1.16.3. C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)
C L N QTD 

MARQUISE METÁLICA (C*L*N) 7,23000000 3,02000000 1,00000000 21,83 

21,83 

1.16.4. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2) 
C H L N QTD 

MARQUISE METÁLICA (WH%) 7,80000000 1,30000000 0,00000000 1,00000000 10,14 

MARQUISE METÁLICA (L*H*N) 0,00000000 1,30000000 3,50000000 2,00000000 9,10 

19,24 

1.17. SERVIÇOS DIVERSOS 
1.17.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 



»...,,, ,,, 
4. IRAM JAN 

PINHEIRO 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composlybe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

- 

84,44% 

0,00% 

47,48% 

- 

47,48% 

0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

C L N QTD 
ÁREA DO GALPÃO (C*L*N) 45,18000000 33,54000000 1,00000000 1.515,34 

1.515,34 

2. INST. ELÉTRICAS- ILUMINAÇÃO/FORÇA 

2.1. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

2.1.1. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (M) 

N QTE QTD 
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 
25mm (3/4") 

(QTE*N) 1,00000000 100,00000000 100,00 

100,00 

2.1.2. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") (M) 

N QTE QTD 
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 
32mm (1") 

(QTE*N) 1,00000000 30,00000000 30,00 

30,00 

2.1.3. C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 114")(M) 

N QTE QTD 
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 
40mm (1 1/4") 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

3,00 

2.1.4. C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M) 

N QTE QTD 
ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO D= 3/4" - 
INCLUSIVE ABRAÇADEIRAS 

(QTE*N) 1,00000000 119,00000000 119,00 

119,00 

2.1.5. C1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M) 

N QTE QTD 
N. LETRODUTO DE FERRO 

GALVANIZADO D= 1" - 
INCLUSIVE ABRAÇADEIRAS 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

3,00 

2.1.6. C1183 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" (M) 

N QTE QTD 
ELETRODUTO GALVANIZADO 
NBR 5597 50mm 2" 

(QTE*N) 1,00000000 7,00000000 7,00 

7,00 

2.1.7. C4536 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3" (M) 
N QTE QTD 

ELETRODUTO FERRO 
GALVANIZADO 3" 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

3,00 

2.1.8. C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM (M) 

N QTE QTD 
ELETROCALHA LISA TIPO "U" 
150x75 CHAPA 22 SEM TAMPA 

(QTE*N) 1,00000000 35,00000000 35,00 

35,00 

\' Vid&Ses 
Ce le; 0=4 



01:PCIA.00 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MI 

47,48% 

REF. 

10/2023 

IRAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composição PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

2.1.9. C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM (M) 

N QTE QTD 

DUTO PERFURADO- 
PERFILADOS CHAPA DE AÇO 
(38X38)mm 

(QTE*N) 1,00000000 305,00000000 305,00 

305,00 

2.1.10. C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4") (PAR) 

N QTE QTD 

BUCHA E ARRUELA DE AÇO 
GALV. D= 20mm (3/4") 

(QTE*N) 1,00000000 60,00000000 60,00 

60,00 

2.1.11. C0480 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1") (PAR) 

N QTE QTD 

011tUCHA E ARRUELA DE AÇO 
GALV. D= 25mm (1") 

(QTE*N) 1,C0000000 14,00000000 14,00 

14,00 

2.1.12. C0483 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50MM (2") (PAR) 

N QTE QTD 

BUCHA E ARRUELA DE AÇO 
GALV. D= 50mm (2") 

(QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

4,00 

2.1.13. C0485 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80MM (3") (PAR) 

N QTE QTD 

BUCHA E ARRUELA DE AÇO 
GALV. D= 80mm (3") 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

2.1.14. C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (UN) 

N QTE QTD 

CURVA P/ELETRODUTO PVC 
ROSC. D= 25mm (3/4") 

(QTE*N) 100000000 , 2200000000 , 22,00 

2200,

2.1.15. C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") (UN) 

N QTE OTO 

CURVA P/ELETRODUTO PVC 
ROSC. D= 32mm (1") 

(QTE*N) 1,00000000 5,00000000 5,00 

5,00 

2.1.16. C1022 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") (UN) 

N QTE QTD 

CURVA P/ELETRODUTO PVC 
ROSC. D= 40mm (1 1/4") 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

2.1.21. C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (UN) 

N OTE QTD 

LUVA P/ELETRODUTO PVC 
ROSC. D= 25mm (3/4") 

(QTE*N) 1,00000000 44,00000000 44,00 

44,00 

2.1.22. C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") (UN) ' Cláudia Virlis)6488 
cor at4‘ 

Cof.A.C.814.1 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

IRAPUAN FONTE VERSÃO NORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' -»,,:vitUd io, PINHEIRO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2914 

N QTE QTD 

LUVA P/ELETRODUTO PVC 
ROSC. D= 32mm (1") 

(QTE*N) 1,00000000 10,00000000 10,00 

10,00 

2.1.23. C1711 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") (UN) 

N OTE QTD 

LUVA P/ELETRODUTO PVC 
ROSC. D= 40mm (1 1/4") 

(QTE*N) 1,00000000 2,00000000 2,00 

2,00 

2.1.24. C1016 CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25MM (1/2") A (1") (UN) 

N QTE QTD 

CURVA EM AÇO GALV. D= 15 
A 25mm (1/2") A (1") 

(QTE*N) 1,00000000 6,00000000 6,00 

II 
6,00 

2.1.25. C1017 CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80MM (2 1/2") A (3") (UN) 

N QTE QTD 

CURVA EM AÇO GALV. D= 65 
A 80mm (2 1/2") A (3") 

(QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

4,00 

2.2. CABEAÇÃO 

2.2.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M) 

N QTE QTD 

CABO ISOLADO PVC 750V 
2,5MM2 

(QTE*N) 1,00000000 3.990,0000000 
O 

3.990,00 

3.990,00 

2.2.2. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M) 

N QTE QTD 

CABO ISOLADO PVC 750V 
MM2 

L
6

(QTE*N) 1,00000000 55,00000000 55,00 

55,00 

2.2.3. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM2 (M) 

N QTE QTD 

CABO EM PVC 1000V 2,5 mm (QTE*N) 1,00000000 140,00000000 140,00 

140,00 

2.2.4. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M) 

N QTE QTD 

CABO EM PVC 1000V 4MM2 (QTE*N) 1,00000000 90,00000000 90,00 

90,00 

2.2.5. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M) 

QTE QTD 

CABO EM PVC 1000V 6MM2 j(QTE•N) 1,00000000 160,00000000 160,00 

160,00 

2.2.6. C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 (M) 
tá,ldí 

•-•.k..-Z2 I 



lalil'UAN 
PINHEIRO 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16/01/2024 BOI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

8444% 

- 

84,44% 

0,00% 

MES 

47,48% 

- 

47,48% 

0,00% 

REF. 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000Nr 

LOCAL: SEDE DO MUNICiP,0 DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

N QTE QTD 

CABO EM PVC 1000V 25MM2 (QTE*N) 1,00000000 8,00000000 8,00 

8,00 

2.2.7. C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M) 

N QTE QTD 

CABO EM PVC 1000V 35MM2 (QTE*N) 1,00000000 10,00000000 10,00 

10,00 

2.2.8. C0555 CABO EM PVC 1000V 50MM2 (M) 

N QTE QTD 

CABO EM PVC 1000V 50MM2 (QTE*N) 1,00000000 18,00000000 18,00 

18,00 

02.9. C0559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 (M) 

N QTE QTD 

CABO EM PVC 1000V 70MM2 (QTE*N) 1,00000000 30,00000000 30,00 

30,00 

2.2.10. 00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO (M) 

CITO 

CONFORME PROJ 10,00 10,00000000 10,00 

10,00 

2.4. CAIXAS E CONDULETES 

2.4.4. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM (UN) 

QTD 

conf projeto 1,00 1,00000000 1,00 

1,00 

2.5. TOMADAS 

^5.1. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) 

N QTE QTD 

TOMADA UNIVERSAL 10A 
250V 

(QTE*N) 1,00000000 38,00000000 38,00 

38,00 

2.5.2. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V ( FRENTE VERMELHA ) (UN) 

N QTE QTD 

TOMADA 2 POLOS MAIS 
TERRA 20A 250V 

(QTE*N) 1,G0000000 6,00000000 6,00 

6,00 

2.6. LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 

2.6.1. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN) 

CITO 

CONFORME PROJ ELETRICO 99 99,00000000 99,00 

99,00 

2.6.2. C4915 PROJETOR EM ALUMNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA (UN) 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

IRAPUANv   
PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16/01/2024 BDI : 31,22% 
FONTE veasÃo HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 
SE INFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Cornposiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

N QTE QTD 

PROJETOR EM ALUMINIO, C/ 
LÂMPADA DE VAPOR 
METÁLICO DE 250W, 
S/FOTOCÉLULA - (Área Externa 
do GALPÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

4,00 

2.6.3. C1875 PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO 0/1 LÂMPADA DE 60W (UN) 

QTD 

2,0 2,00000000 2,00 

2,00 

2.7. QUADROS 

2.7.1. QL ADM 

9,.7.1.1. 01119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

N QTE QTD 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
16A - QGBT 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

2.7.1.2. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN) 

N QTE QTD 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
25A - ( QL ADMINISTRAÇÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

2.7.1.3. 01093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

QTE QTD 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM (QTE*N) 1,00000000 5,00000000 5,00 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
16A - ( QL GALPÃO) 

5,00 

2.7.1.4. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN) 

N QTE QTD 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
10A - ( QL ADMINISTRAÇÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

3,00 

2.7.1.5. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M) 

N QTE QTD 

QL ADMINISTRAÇÃO (QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

2.7.1.6. 19941 PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V (UN) 

Cláudia a* Beta 
ba• 001 

143604 



ii ijiWAN 
PINHEIRO , 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA: 16/01/2024 BDI : 3122% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

- 
84,44% 

0.00% 

47,48% 

- 
47,48% 

0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

N QTE QTD 

PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL 
VALVER - ( QF INDUSTRIAL) 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL 
VALVER - ( QGBT ) 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL 
VALVER - ( QL 
ADMINISTRAÇÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL 
VALVER - ( QL GALPÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

12,00 

2.7.2. QL GALPÃO 

2.7.2.1. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN) 

N QTE QTD 

i ISJUNTOR TRIPOLAR EM 
UADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

tA - ( QGBT ) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

2.7.2.2. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

N QTE QTD 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
100A - ( QF INDUSTRIAL) 

(QTE*N) 1,00000000 14,00000000 14,00 

14,00 

2.7.2.3. C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN) 

QTD 

CONFORME PROJ. ELETRICA 3,0 3,00000000 3,00 

3,00 

2.7.2.4. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M) 

QTD 

OJk. 

2.7.2.5. 19941 PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V (UN) 

1,50 1,50000000 1,50 

1,50 

QTD 

CONF. PROJ ELÉTRICA 3,00 3,00000000 3,00 

3,00 

2.7.3. QF INDUSTRIAL 

2.7.3.1. C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN) 

QTD 

CONF PROJ ELETRICO 1,0 1,00000000 1,00 

1,00 

2.7.3.2. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN) 

OTO 

CONF PROJ ELETRICO 4,00 4,00000000 4,00 

4,00 

2.7.3.3. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN) Cláudia Vifas &as 
etc cwii 

Cita. 5,F 14343.4 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA: 16i012024 BOI : 31,22% 

IRAPUAN 
1. PINHEIRO 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M2

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Cornposiçõe PROPRIA 0,00% 0.00% 04/2014 

QTD 

CONF PROJ ELETRICO 3,00 3,00000000 3,00 

3,00 

2.7.3.4. 00673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M) 

QTD 

CONF PROJ ELETRICO 1.50 1,50000000 1,50 

1,50 

„ 

2.7.3.5. 19941 PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V (UN) 

QTD 

CONFORME PROJ ELETRICO 3,0 3,00000000 3,00 

3,00 

QGBT 

o 

2.7.4.1. 02062 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO (UN) 

QTD 

CONF. PROJ ELETRICO 1,0 1,00000000 1,00 

1,00 

2.7.4.4. 01121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN) 

QTD 

CONF PROJ ELETRICO 1,0 1,00000000 1,00 

1,00 

2.7.4.5. 01122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN) 

QTD 

CONF. PROJ ELETRICA 2,00 2,00000000 2,00 

2,00 

2.7.4.6. 01117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN) 

QTD 

CONE PROJ ELETRICO 1,00 1,00000000 1,00 

1,00 

2.7.4.7. 01092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN) 

QTD 

CONF PROJ ELETRICO 4,00 4,00000000 4,00 

4,00 

2.7.4.8. 00673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M) 

QTD 

CONF PROJ ELETRICO 2,00 2,00000000 2,00 

2,00 

2.7.4.9. 19941 PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V (UN) 

QTD 

CONFORME PROJ ELETRICO 3,0 3,00000000 3,00 

3,00 

2.7.5. QL REF. 1 

Clkidla ata 
annt 

CRU-G.11~ 



1,134,0* 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. IRAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNIC(P10 DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRM 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Com posiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

2.7.5.1. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

QTD 

CONF PROJ ELETRICO 1,00 1,00000000 1,00 

1,00 

2.7.5.2. C2076 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN 

QTD 

CONF PROJ. ELÉTRICO 1,00 1,00000000 1,00 

1,00 

2.7.6. QL REF. 2 

2.7.6.1. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

I § 
QTD 

,..ONF PROJ ELETRICO 1,00 1,00000000 1,00 

1,00 

2.7.7. INTERRUPTORES 

2.7.7.1. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN) 

N QTE QTD 

INTERRUPTOR UMA TECLA 
SIMPLES 10A 250V - ( WC 
FEMININO DA 
ADMINISTRAÇÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

INTERRUPTOR UMA TECLA 
SIMPLES 10A 250V - ( WC 
FEMININO DO GALPÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

INTERRUPTOR UMA TECLA 
SIMPLES 10A 250V - ( WC 
MASCULINO DA 
ADMINISTRAÇÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

INTERRUPTOR UMA TECLA 
SIMPLES 10A 250V - ( WC 
MASCULINO DO GALPÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

4,00 

17 7 9 CA47Q INTPRRI IPTC-1R ni IA C T I AC CINADI PC 1ne ,,Rnxi ri IAIN 

N QTE QTD 

INTERRUPTOR DUAS TECLAS 
SIMPLES 10A 250V - ( GALPÃO 
) 

(QTE*N) 1,00000000 2,00000000 2,00 

2,00 

2.7.7.3. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

N QTE QTD 

DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 125 A 150A 
240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO - ( QGBT ) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

2.7.7.4. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) 

Clitadlavirana 
he 

citujjy-



Y 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

NIES 

47,48% 

REF. 

10/2023 

IRVTAAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNIC010 DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composip5e PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014 

N QTE QTD 

INTERRUPTOR TRES TECLAS 
SIMPLES 10A 250V - ( 
ADMINISTRAÇÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

INTERRUPTOR TRES TECLAS 
SIMPLES 10A 250V - ( GALPÃO 
) 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

4,00 

2.8. INTERRUPTORES 

2.8.1. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN) 

N QTE QTD 

INTERRUPTOR UMA TECLA 
SIMPLES 10A 250V - ( WC 
FEMININO DA 
ADMINISTRAÇÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

TERRUPTOR UMA TECLA 
- MPLES 10A 250V - ( WC 
FEMININO DO GALPÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

INTERRUPTOR UMA TECLA 
SIMPLES 10A 250V - ( WC 
MASCULINO DA 
ADMINISTRAÇÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

INTERRUPTOR UMA TECLA 
SIMPLES 10A 250V - ( WC 
MASCULINO DO GALPÃO) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

4,00 

2.8.2. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) 

N QTE QTD 

INTERRUPTOR DUAS TECLAS 
SIMPLES 10A 250V - ( GALPÃO 
) 

(QTE*N) 1,00000000 2,00000000 2,00 

2,00 

2.8.3. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) 

QTE QTD 

INTERRUPTOR TRES TECLAS (QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 
.SIMPLES 10A 250V - ( 
IIIDMINISTRAÇÃO ) 

INTERRUPTOR TRES TECLAS 
SIMPLES 10A 250V - ( GALPÃO 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 

3. CABEAMENTO ESTRUTURADO 

3.1. ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTO E CONEXÕES 

3.1.1. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (M) 

N QTE QTD 

ELETRODUTO PVC D= 25MM ( 
3/4" ) 

(QTE*N) 1,00000000 26,00000000 26,00 

26,00 

3.1.2. C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4") (PAR) 

N QTE QTD 

BUCHA E ARRUELA DE AÇO 
GALV. D= 20mm (3/4") 

(QTE*N) 1,00000000 8,00000000 8,00 

8,00 

3.1.3. C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (UN) 

Cltdadla VWas Bem 
I8$ * oTa 

cata. ca 14 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

çal IRAPUAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

N QTE QTD 

CURVA P/ELETRODUTO PVC 
ROSC. D= 25mm (3/4" 

(QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

4,00 

3.1.4. C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (UN) 

N QTE QTD 

LUVA P/ELETRODUTO PVC 
ROSC. D= 25mm (3/4") 

(QTE*N) 1,00000000 8,00000000 8,00 

8,00 

3.2. CABEAÇÃO 

3.2.1. C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6- UTP (M) 

N QTE QTD 

'NABO LÓGICO 4 PARES, 
ATEGORIA 6- UTP 

(QTE*N) 1,00000000 64,00000000 64,00 

64,00 

3.2.2. C0565 CABO TELEFÔNICO CCI - 4 (M) 

N QTE QTD 

CABO TELEFÔNICO CCI -4 (QTE*N) 1,00000000 80,00000000 80,00 

80,00 

3.3. TOMADAS 

3.3.1. C4920 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" 
(NÃO INCLUSA) (UN) 

N QTE QTD 

TOMADA PARA LÓGICA, COM 
2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, 
CAT-5E, COMPLETA PARA 
CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) 

(QTE*N) 1,00000000 6,00000000 6,00 

6,00 

9 44. DIVERSOS 

3.4.2. CP - CERT REDE CERTIFICAÇÃO DE REDE (UND) 

N QTE QTD 

CERTIFICAÇÃO DE REDE (QTE*N) 1,00000000 6,00000000 6,00 

6,00 

3.4.3. C2084 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 200X200X120MM (UN) 

N QTE QTD 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 
PADRÃO TELEBRÁS 
200X200X120mm 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

3.4.4. C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50M (UN) 

N QTE QTD 

PATCH CABLE EXTRA- 
FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 
2,50m 

(QTE*N) 1,00000000 6,00000000 6,00 

6,00 

3.5. EQUIPAMENTOS 

auctia V as MU 
h,. ui 

Otté- a 10464 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% r 

IRAP lAN FONTE VERSÃO MORA LIES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 4,44p oi tos' PINHEIRO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composição PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

3.5.1. C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (UN) 

N CITE QTD 

RACK FECHADO 24 U'S, 
670mm, PROFUNDIDADE 
PADRÃO 19" 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

3.6. CAIXAS 

3.6.1. C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X8OMM (UN) 

CAIXA DE PASSAGEM COM 
TAMPA PARAFUSADA 
150X150X80mm 

(QTE*N) 1,00000000 

.6.2. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN) 

2,00000000 2,00 

N QTE QTD 

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 
4" 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

3.6.3. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN) 

N QTE QTD 

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 
2" 

(QTE*N) 1,00000000 6,00000000 6,00 

6,00 

4. INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÁRA-RAIO 

4.1. COMBATE À INCÊNDIO 

4.1.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG - ( EXTINTOR 6KG ) (UN) 

N QTE QTD 

likXTINTOR DE GÁS 
ARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO 

DE 4 OU 6KG 

(QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

4,00 

4.1.2. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG - ( EXTINTOR 4 KG ) (UN) 

N QTE QTD 

EXTINTOR DE GÁS 
CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO 
DE 4 OU 6KG 

(QTE*N) 1,00000000 2,00000000 2,00 

2,00 

4.1.3. C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15X30CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN) 

N OTE QTD 

PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm 
C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE 
E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA 
FACE (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM) 

(QTE*N) 1,00000000 6,00000000 6,00 

6,00 

4.1.4. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN) 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

YVTA 

IRAPHAN 

PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 
FONTE VERSÃO HORA MES FIEF 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

N QTE QTD 

SINALIZAÇÃO PARA 
EXTINTOR 

(QTE*N) 1,00000000 6,00000000 6,00 

6,00 

4.1.5. C2563 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65MM (2 1/2") (M) 

N QTE QTD 

TUBO AÇO GALV. C/OU 
S/COSTURA D=65mm (2 1/2") 

(QTE*N) 1,00000000 110,00000000 110,00 

110,00 

4.1.6. 01707 LUVA AÇO GALV. D=65MM (2 1/2") À 80MM (3") (UN) 

QTD 

CONF PROJ CBI 26 26,00000000 26,00 

1 26,00 

4.1.7. C2327 TE AÇO GALV. D= 65MM (2 1/2") (UN) 

N QTE QTD 

TE AÇO GALV. D= 65mm (2 
1/2") 

(QTE*N) 1,00000000 8,00000000 8,00 

8,00 

4.1.8. C2703 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65MM (2 1/2") (UN) 

N QTE QTD 

VÁLVULA DE RETENÇÃO 
HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 
1/2") 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

3,00 

4.1.9. C1017 CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80MM (2 1/2") A (3") (UN) 

QTD 

CONF PROJ 16 16,00000000 16,00 

16,00 

1.11. C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN) 

QTD 

CONF PROJ ELETRICO 2,00 2,00000000 2,00 

2,00 

4.1.12. 00001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO (UN) 

QTD 

CONF PROJ CBI 2,0 2,00000000 2,00 

2,00 

4.1.13. C0389 BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR (UN) 

QTD 

CONF PROJ CBI 15,00 15,00000000 15,00 

15,00 

4.3. C0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO (UN) 
Cláudia ViíuBãis he 

CUM GA 1434 ., 



1.LPVTA110 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47,48% 

REF. 

10/2023 

IRAPUAN 
P)INHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

N QTÉ QTD 

ABRIGO P/ HIDRANTE 
C/MANGUEIRA E ESGUICHO 
DE LATÃO 

(QTE*N) 1,00000000 2,00000000 2,00 

2,00 

4.4. C0389 BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR ( 

N QTE QTD 

BLOCO LUMINOSO 
AUTÔNOMO, INDICADOR DE 
SETA, MOD. 
UNITRON/SIMILAR 

(QTE*N) 1,00000000 11,00000000 11,00 

11,00 

4.5. C4304 HIDRANTE DE PISO (UN) 

N QTE QTD nIDRANTE DE PISO (QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

4.6. C0946 COTOVELO AÇO GALV. D= 65MM (2 1/2") (UN) 

QTE QTD 

COTOVELO AÇO GALV. D= 
65mm (2 1/2") 

(QTE*N) 1,00000000 16,00000000 16,00 

16,00 

4.7. C1821 NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65MM (2 1/2") (UN) 

N QTE QTD 

NIPLE DUPLO AÇO GALV. 
D=65mm (21/2") 

(QTE*N) 1,C0000000 2,00000000 2,00 

2,00 

4.8. C1398 FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65MM(2 1/2") À 80MM (3") (UN) 

N QTE QTD 

jFLANGE SEXTAVADA EM AÇO 
GALV. D=65mm(2 1/2") À 80mm 
(3") 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 ‘l

1,00 

4.9. C2687 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") (UN) 

N QTE QTD 

VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO 
GALVANIZADO DE (2 1/2") 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

4.10. C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2") (UN) 

N QTE QTD 

REGISTRO DE GAVETA 
BRUTO D. 65mm (21/2") 

(QTE*N) 1,00000000 5,00000000 5,00 

5,00 

4.11. C0447 BOMBA CENTRIFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN) 

N QTE QTD 

BOMBA CENTRIFUGA DE 5 CV, 
INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

4.12. C0448 BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV (UN) 



PVTAIX,

IRAPUAN 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M2 DATA : 16/01/2024 BOI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA ME$ REF, 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 .444...040,7; PINHEIRO 

LOCAL: SEDE DO MUNICOND DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

N QTE QTD 

BOMBA CENTRIFUGA P/ 
PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 
10 CV 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

5. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

5.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUA FRIA 

5.1.1. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") (M) 

N QTE QTD 

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 
25mm (3/4") 

(QTE*N) 1,00000000 200,00000000 200,00 

200,00 

. 1 . 2 . C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1") (M) 

N QTE QTD 

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 
32mm (1") 

(QTE*N) 1,00000000 25,00000000 25,00 

25,00 

5.1.3. C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40MM (1 1/4") (M) 

N QTE QTD 

TUBO PVC SOLD. MARROM 
D= 40mm (1 1/4") 

(QTE*N) 1,00000000 48,00000000 48,00 

48,00 

5.1.4. C2620 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2") (M) 

N OTE QTD 

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 
60mm (2") 

(QTE*N) 1,00000000 40,00000000 40,00 

40,00 

5.1.5. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4") (UN) 

MILEGISTRO 

N QTE QTD 

DE PRESSÃO 
C/CANOPLA CROMADA D= 
20mm (3/4") 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

5.1.6. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1") (UN) 

QTD 

conf proj 1,00 1,00000000 1,00 

1,00 

5.1.7. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4") (UN) 

N QTE QTD 

REGISTRO DE GAVETA 
BRUTO D= 32mm (11/4") 

(QTE*N) 1,00000000 2,00000000 2,00 

2,00 

5.1.8. C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50MM (2") (UN) 

N QTE QTD 

REGISTRO DE GAVETA 
BRUTO D= 50mm (2") 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

,00 



IM:PUTAr. 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. IRAPUAN DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 
0%,* !).1,f~.9 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47.48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composição PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

5.1.9. C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4") (UN) 

N QTE QTD 

REGISTRO DE GAVETA 
C/CANOPLA CROMADA D= 
20mm (3/4") 

(QTE*N) 1,00000000 2,00000000 2,00 

2,00 

5.1.10. C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4") (UN) 

N QTE QTD 

REGISTRO DE GAVETA 
C/CANOPLA CROMADA D= 
32mm (11/4

(QTE*N) 1,00000000 2,00000000 2,00 

2,00 

DE Li

o 
O 

• 

\;() e(9 • 

Pa 3/ r 

5.1.11. 00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA (UN) 

QTD 

CONF PROJ 6,0 6,00000000 6,00 

6,00 

5.1.12. 00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA (UN) 

N QTE QTD 

ADAPTADOR PVC SOLD. 
FLANGES LIVRES P/CX. 
D'ÁGUA 32mm (1") 

(QTE*N) 1,00000000 2,00000000 2,00 

2,00 

5.1.13. 00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA 
(UN) 

N QTE QTD 

ADAPTADOR PVC SOLD. 
FLANGES LIVRES P/CX. 
D'ÁGUA 60mm (2") 

(QTE*N) 1,00000000 8,00000000 8,00 

8,00 

n 1.14. 00000113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA (UN) 

N QTE QTD 

ADAPTADOR PVC P/ 
REGISTRO 25mm (3/4") 

(QTE*N) 1,00000000 2,00000000 2,00 

2,00 

5.1.15. C0497 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25MM) (UN) 

N QTE QTD 

BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. 
D=1"X3/4" (32X25mm) 

(QTE*N) 1,00000000 9,00000000 9,00 

9,00 

5.1.16. C0495 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25MM) (UN) 

N QTE QTD 

BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. 
D=1 1/4"X3/4" (40X25mm) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

5.1.17. C0493 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32MM) (UN) 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

flIPflÀflO 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

" 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47,48% 

REF. 

10/2023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

" 
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composi95e PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

N QTE QTD 

BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. 
D=1 1/4"X1" (40X32mm) 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

3,00 

5.1.18. C1742 LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=60MMX1 1/2" (UN) 

QTD 

8,00 8,00000000 8,00 

8,00 

5.1.19. C1741 LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=40MMX1 1/4" (UN) 

LUVA PVC SOLD./ROSCA. 
D=25mmX3/4" 

(QTE*N) 1,00000000 

QTE 

10,00000000 

QTD 

10,00 

10,00 

5.1.22. C1562 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25MMX1/2" (UN) 

N QTE QTD 

JOELHO REDUÇÃO PVC 
SOLD. AZUL D=25mmX1/2" 

(QTE*N) 1,00000000 20,00000000 20,00 

20,00 

5.1.23. C1559 JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25MMX3/4" (UN) 

N QTE QTD 

JOELHO PVC SOLD. AZUL 
D=25mmX3/4" 

(QTE*N) 1,00000000 8,00000000 8,00 

8,00 

5.1.24. 02381 TE PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") (UN) 

QTE QTD 

TE PVC SOLD. MARROM D= 
25mm (3/4") 

(QTE*N) 1,00000000 14,00000000 14,00 

14,00 

5.1.25. C2382 TE PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1") (UN) 

11 N QTE QTD 

TÊ PVC SOLD. MARROM D= 
32mm (1") 

(QTE*N) 1,00000000 8,00000000 8,00 

8,00 

5.1.26. C2383 TE PVC SOLD. MARROM D= 40MM (1 1/4") (UN) 

N QTE QTD 

TÊ PVC SOLD. MARROM D= 
40mm (1 1/4

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

3,00 

5.1.27. 00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN) 

N QTE QTD 

TÊ PVC SOLD. MARROM D= 
60mm (2") 

(QTE*N) 1,00000000 26,00000000 26,00 

26,00 

5.2. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 

5.2.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA 0/CAIXA ACOPLADA (UN) 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

1,1,110. 

IRAPUAN 
-H,Neffi tsw PINHEIRO 

FONTE VERSÃO HORA MES REF, 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiybe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

N QTE QTD 

BACIA DE LOUÇA BRANCA 
C/CAIXA ACOPLADA 

(QTE*N) 1,00000000 10,00000000 10,00 

10,00 

5.2.2. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN) 

N QTE QTD 

LAVATÓRIO DE LOUÇA 
BRANCA S/COLUNA 
C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS 

(QTE*N) 1,00000000 2,00000000 2,00 

2,00 

5.2.3. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN) 

N QTE QTD 

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR 
/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 

(QTE*N) 1,00000000 6,00000000 6,00 

6,00 

5.2.4. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN) 

N QTE QTD 

PORTA PAPEL TOALHA 
(DISPENSER)EM ABS 

(QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

4,00 

5.2.5. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN) 

N QTE QTD 

PORTA PAPEL METÁLICO (QTE*N) 1,00000000 10,00000000 10,00 

10,00 

5.2.6. C1990 PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN) 

N QTE QTD 

PORTA SABÃO LIQUIDO DE 
VIDRO (INSTALADO) 

(QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

4,00 

C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN) 

N QTE QTD 

CHUVEIRO CROMADO C/ 
ARTICULAÇÃO 

(QTE*N) 1,00000000 8,00000000 8,00 

8,00 

5.2.8. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN) 

N QTE QTD 

DUCHA P/ WC CROMADO 
(INSTALADO) 

(QTE*N) 1,00000000 10,00000000 10,00 

10,00 

5.2.9. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2) 

N QTE QTD 

ESPELHO TIPO 
CRISMETAL,MOD.P/WC 

(QTE*N) 1,00000000 8,00000000 8,00 

8,00 

5.2.10. C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN) 

)çy/



Í.ÍPVTADO 
I RAPUAN 
PINHEIRO 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE 
SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composoçõe 

VERSÃO 
028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 
84,44% 

84,44% 

0,00% 

MES 
47,48% 

47,48% 

0,00% 

REF. 
10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

N QTE QTD 

MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

4,00 

5.2.11. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM (M2) 

N QTE QTD 

BANCADA DE GRANITO CINZA 
E=2cm 

(QTE*N) 1,00000000 3,50000000 3,50 

3,50 

5.2.12. C0515 CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS (UN) 

N QTE QTD 

CABIDE DE LOUÇA BRANCA 
C/DOIS GANCHOS 

(QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

1 
4,00 

5.3. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

5.3.1. C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75MM (3") (UN) 

N QTE QTD 

JOELHO 45 PVC BRANCO 
PARA ESGOTO D=75mm (3") 

(QTE*N) 1,00000000 3,00000000 3,00 

3,00 

5.3.2. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (4") (UN) 

N QTE QTD 

JOELHO 45 PVC BRANCO 
PARA ESGOTO D=100mm (4") 

(QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

4,00 

5.3.3. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE 
CONCRETO (UN) 

N QTE QTD 

irCAIXA EM ALVENARIA 
0X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO 

COMUM, LASTRO DE 
CONCRETO E TAMPA DE 
CONCRETO 

(QTEN) 8,00000000 1,00000000 8,00 

8,00 

5.4. INSTALAÇÕES SANITARIAS -1 

5.4.1. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2") (M) 

N QTE QTD 

TUBO PVC BRANCO 
P/ESGOTO D=40mm (11/2") 

(QTE*N) 1,00000000 15,00000000 15,00 

15,00 

5.4.2. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") (M) 

N QTE QTD 

TUBO PVC BRANCO 
P/ESGOTO D=50mm (2") 

(QTE"N) 1,00000000 96,00000000 96,00 

96,00 

5.4.3. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") (M) 

Cliudia V as Mas 
til. 0441 

Ottk C111345-0 



01PUTMIO 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 
FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

PAES 

47,48% 

REF. 

10/2023 
IRAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

N OTE QTD 

TUBO PVC BRANCO 
P/ESGOTO D=75mm (3") 

(QTE*N) 1,00000000 40,00000000 40,00 

40,00 

5.4.4. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M) 

N QTE QTD 

TUBO PVC BRANCO 
P/ESGOTO D=100MM (4') 

(QTE*N) 1,00000000 65,00000000 65,00 

65,00 

5.4.5. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM (1 1/4") (UN) 

N QTE QTD 

JOELHO 45 PVC BRANCO 
PARA ESGOTO D=40mm (1 

/4") 

(QTE*N) 1,00000000 2,00000000 2,00 01111 . 

._ 
2,00 

5.4.6. C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50MM (2") (UN) 

N QTE QTD 

JOELHO 45 PVC BRANCO 
PARA ESGOTO D=50mm (2") 

(QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

4,00 

5.4.7. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (UN) 

N QTE QTD 

JOELHO PVC BRANCO 
P/ESGOTO D=100mm (4") 

(QTE*N) 6,00000000 1,00000000 6,00 

6,00 

5.4.8. C1554 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") (UN) 

N QTE QTD 

LUVA SIMPLES PVC BRANCO 
P/ESGOTO 75mm (3") 

(QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

4,00 

n.4.9. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") (UN) 

N QTE QTD 

JOELHO PVC BRANCO 
P/ESGOTO D=50mm (2") 

(QTE*N) 15,00000000 1,00000000 15,00 

15,00 

5.4.10. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2") (UN) 

N QTE QTD 

JOELHO PVC BRANCO 
P/ESGOTO D=40mm (1 1/2 .) 

(QTE*N) 1,00000000 11,00000000 11,00 

11,00 

5.4.11. C1548 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110MM) (UN) 

N QTE QTD 

JOELHO PVC BRANCO 
P/ESGOTO D=75mm (3") 

(QTE*N) 4,00000000 1,00000000 4,00 

4,00 

5.4.12. C1570 JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100MM (4") - JUNTA C/ANÉIS (UN) 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

IRAPUAN 

air,92 PINHEIRO jes 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 3122% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composição:, PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

N QTE QTD 

JUNÇÃO DUPLA PVC 
BRANCO D=100mm (4") - 
JUNTA C/ANÉIS 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

5.4.13. C1575 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75MM (3")-C/ANÉIS (UN) 

N QTE QTD 

JUNÇÃO SIMPLES 
C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO 
D=75mm (3")-C/ANÉIS 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

5.4.14. C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X5OMM (4"X2")-C/ANÉIS (UN) 

N QTE QTD 

JUNÇÃO SIMPLES DE 
EDUÇÃO PVC P/ESGOTO 

,00X50mm (4"X2")-C/ANÉIS 

(QTE*N) 2,00000000 1,00000000 2,00 

2,00 

5.4.15. C1579 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50MM (3"X2") (UN) 

N QTE QTD 

JUNÇÃO SIMPLES DE 
REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 
75X50mm (3"X2") 

(QTE*N) 7,00000000 1,00000000 7,00 

7,00 

5.4.16. 89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

rr corir" ::-Ir-i) 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM 

(QTE*N) 4,00000000 1,00000000 4,00 

4,00 

5.4.17. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
MORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

N CITE QTD 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM 

(QTE*N) 2,00000000 1,00000000 2,00 

2,00 

5.4.18. C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50MM (2") (UN) 

N QTE QTD 

LUVA SIMPLES PVC BRANCO 
P/ESGOTO 50mm (2") 

(QTE*N) 1,00000000 17,00000000 17,00 

17,00 

5.4.19. C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100MM (4") (UN) 

N CITE QTD 

LUVA SIMPLES PVC BRANCO 
P/ESGOTO 100mm (4") 

(CITE%) 1,00000000 14,00000000 14,00 

14,00 

CLudi2 Bisas ,..• 
C11, 348.0 

5.4.21. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CE 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

N QTE QTD 

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 
185 X 75MM, ACABAMENTO 
BRANCO (GRELHA OU TAMPA 
CEGA) 

(QTE*N) 2,00000000 1,00000000 2,00 

2,00 

5.4.23. C2348 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75MM (4"X3") (UN) 
li N QTE QTD 

TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO 
P/ESGOTO D=100X75mm 
(4"X3") 

(QTE*N) 8,00000000 1,00000000 8,00 

8,00 

5.4.24. C2353 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X5OMM (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS (UN) 

N QTE QTD 

TE PVC BRANCO P/ESGOTO 
D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS 
C/ANÉIS 

(QTE*N) 2,00000000 1,00000000 2,00 

2,00 

5.4.25. C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")-JUNTAS SOLD. (UN) 

N QTE QTD 

TE PVC BRANCO P/ESGOTO 
D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. 

(QTE*N) 4,00000000 1,00000000 4,00 

4,00 

5.4.26. C2358 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN) 

/ N QTE QTD 

TE PVC BRANCO P/ESGOTO 
D=40mm (1 1/2")-JUNTAS 
SOLD. 

(QTE*N) 2,C0000000 1,00000000 2,00 

2,00 

5.4.27. C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. (UN) 

N QTE QTD 

TE PVC BRANCO P/ESGOTO 
D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. 

(QTE*N) 9,00000000 1,00000000 9,00 

9,00 

5.4.28. C2361 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50MM (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS (UN) 

N QTE QTD 

TE PVC BRANCO P/ESGOTO 
D=75X50mm (3"X2)-JUNTAS 
C/ANEIS 

(QTE*N) 3,00000000 1,00000000 3,00 

3,00 

5.4.29. C2363 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3")-JUNTAS SOLD. (UN) 

RrnrrAno 
itwikezwilo.ri• IRAPUAN 

PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

FONTE 
SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

DATA: 16/01/2024 
VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

BDI : 31,22% 
HORA MES REF, 

84,44% 47,48% 10/2023 

10/2023 

84,44% 47,48% 06/2023 

0,00% 0,00% 04/2014 

N QTE QTD 

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 
150 X 50MM, ACABAMENTO 
BRANCO (GRELHA OU TAMPA 
CEGA) 

(QTE*N) 12,00000000 1,00000000 12,00 

12,00 4
cD
% o 

o 

DE 

5.4.22. C4929 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU âMPA CEGA) UN) 

PÁ-

uQ/ 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

IRAPUAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' '44;s-i p or j o, PINHEIRO SEINFPA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROP RIA 0,00% 0,00% 04/2014 

N QTE QTD 

TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO 
D=75mm (3")-JUNTAS SOLD. 

(QTE*N) 6,00000000 1,00000000 6,00 

6,00 

5.4.30. C0488 BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40MM (UN) 

N QTE QTD 

BUCHA REDUÇÃO LONGA 
PVC P/ESGOTO 50X4Omm 

(QTE*N) 2,00000000 1,00000000 2,00 

2,00 

5.4.31. C2152 REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50MM (3"X2")-C/ANÉIS (UN) 

N QTE QTD 

IREDUÇÃO PVC BRANCO 
/ESGOTO D=75X50mm 

ii. 

"X2")-C/ANÉIS 

(QTE*N) 2, 00000000 100000000 , 2,00 

2,00 

6. INSTALAÇÕES DE CONDICIONADOR DE AR 

6.1. EQUIPAMENTO 

6.1.1. C3864 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 
(UN) 

N QTE QTD 

SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ 
CONTROLE REMOTO - CAP. 
3,00 TR 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

6.2. TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA 

6.2.1. C4777 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M) 

QTD 

iCONSIDERANDO 0,193 KG/M - 
UBO D=3/8" 

ii 1/0,193 5,18130000 5,18 

I 5,18 

6.2.2. C4784 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M) 

QTD 

CONSIDERANDO 0,682KG/M - 
TUBO D= 1" 

3/0,682 4,39880000 4,40 

4,40 

6.3. SERVIÇOS / DIVERSOS 

6.3.1. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4')(M) 

N QTE QTD 

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 
25mm (3/4") 

(QTE"N) 1,00000000 6,00000000 6,00 

6.00 

6.3.2. C0953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4") (UN) 

N QTE QTD 

COTOVELO PVC SOLD. 
MARROM D=25mm (3/4") 

(QTE*N) 1,00000000 4,00000000 4,00 

4,00 uG/ 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

YVTAINO 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47,48% 

REF. 

10/2023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 4748% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

6.3.3. C1729 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") (UN) 

N QTE QTD 

LUVA PVC SOLD. MARROM D= 
25mm (3/4") 

(QTE*N) 1,00000000 8,00000000 8,00 

8,00 

6.3.4. C3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/ CONDENSADOR DE AR 
CONDICIONADO (UN) 

N QTE QTD 

INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO SPLIT, 
POTÊNCIA DE 24.000 ATÉ 
30.000 BTU/H (GRANDE 
PORTE) 

(QTE*N) 1,00000000 1,00000000 1,00 

1,00 

/ 
Cláudia VIras Blue 

16% ?;;I'080 15-0. 



sw.rsro 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA: 16/01/2024 BDI :3122% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. IRAPUAN DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

DEPUTADO IRAPUA PINHEIRO - EDIFICAÇÃO - GALPÃO 

COD DESCRIÇÃO 

Dl 
AC 
DF 
R 

BENEFICIO 
GARANTIA/SEGUROS 
LUCRO 

TOTAL 

DESPESAS INDIRETAS 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,50 
DESPESAS FINANCEIRAS 1,39 
RISCOS 1,27 

TOTAL 8,16 

IMPOSTOS 
PIS 0,65 
COFINS 3,00 
ISS EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE CALCULO = 
5% X 40/100 2,00 

CPRB ( 4,5%, APENAS QUANDO TIVER 
DESONERAÇÃO INSS) 4,50 

TOTAL 10,15 

BDI = 31,22% 

((( 1 + AC S R G )x (1 + DF ) (1 )))_. 
(14 ) 

ÇP" 



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16/01/2024 BOI : 31,22% 

PVIANN 

IRAPUAN 

PINHEIRO 
FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47,48% 

REF. 

10/2023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

COD 

SINAPI - 12/2022 - CEARÁ - COM DESONERAÇÃO 

DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A GRUPO A 
INSS 0,00 0,00 
SESI 1,50 1,50 
SENAI 1,00 1,00 
INCRA 0,20 0,20 
SEBRAE 0,60 0,60 
SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 
FGTS 8,00 8,00 
SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 

GRUPO B 
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00 
FERIADOS 3,71 0,00 
AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,87 0,66 
13° SALÁRIO 11,03 8,33 
LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 
FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56 
DIAS DE CHUVAS 1,59 0,00 
AUXiL 10 ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 
FÉRIAS GOZADAS 12,35 9,33 
SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03 

TOTAL 48,36 19,04 

GRUPO C 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52 4,17 
AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10 
FÉRIAS INDENIZADAS 1,72 1,30 
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,87 2,17 
INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46 0,35 

TOTAL 10,70 8,09 

GRUPO D 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12 3,20 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,46 0,35 

TOTAL 8,58 3,55 

A+B+C+D= 84,44 47,48 



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

141,1,00 

IRAPUAN 
H' ",44,,ta=tzik ,# PINHEIRO 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

DATA: 16/01/2024 BDI :3122% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

SINAPI - 12/2022 - CEARA - COM DESONERAÇAO 

COD DESCRIÇÃO DELI HORISTA % MENSALISTA % 

A GRUPO A .0 
INSS 1::" 0,00 0,00 
SESI 

o,
(5 

' ~ "2 
1,50 1,50 

SENAI 
\ i')N\  

\ 1,00 1,00 
INCRA  ..----- 

‘v
.. .' 0,20 0,20 

SEBRAE 
I- •>, 0,60 0,60 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 4, , è, 2,50 2,50 
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE -,.; 3,00 3,00 
FGTS 8,00 8,00 
SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 

GRUPO B 
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00 
FERIADOS 3,71 0,00 
AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,87 0,66 
13° SALÁRIO 11,03 8,33 
LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 
FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56 
DIAS DE CHUVAS 1,59 0,00 
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 
FÉRIAS GOZADAS 12,35 9,33 
SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03 

TOTAL 48,36 19,04 

GRUPO C 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52 4,17 
AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10 
FÉRIAS INDENIZADAS 1,72 1,30 
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,87 2,17 
INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46 0,35 

TOTAL 10,70 8,09 

GRUPO D 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12 3,20 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,46 0,35 

TOTAL 8,58 3,55 

A+B+C+D= 84,44 47,48 



,i• IRAPH AN 
44,4250. PINHEIRO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 
SICRO 
SINAPI 

Compowbe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 
2023/07 COM DESONERAÇÃO 
2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

84.44% 
0,00% 

47,48% 

47,48% 
0,00% 

10/2023 
10/2023 
06/2023 
04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

1.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 39,03 39,81 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 31,88 31,88 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 16,09 72,40 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,99 2,40 

e i D E L. /Co, TOTAL Material: 146,50 

1,.. •Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE o 

0 cc SEINFRA H 2,00000000 18,46 36,92 
. 

rl N.N10 Ri.
TOTAL Mão de Obra: 36,92 

VALOR: 183,41 

..
1.1.2. C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 i  P O P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08500000 25,18 2,14 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,14 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08050000 83,58 6,73 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,10450000 100,50 10,50 

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,90000000 35,95 68,30 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,18000000 0,71 18,59 

10918 CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) SEINFRA M 0,25000000 23,76 5,94 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,90000000 16,09 78,84 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,20000000 15,99 3,20 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,80000000 14,20 11,36 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 3,00000000 6,05 18,15 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA ni 1,08000000 12,77 13,79 

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 4,00000000 36,64 146,56 

12060 TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX SEINFRA M2 1,19000000 10,84 12,90 

12260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM SEINFRA ni 0,80000000 23,13 18,50 

TOTAL Material: 413,37 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 12,00000000 24,16 289,92 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 24,16 7,25 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 18,46 295,36 

TOTAL Mão de Obra: 592,53 

VALOR: 1.008,04 

1.1.3. C4125 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (3 MESES) (M3) 
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

17947 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO SEINFRA M3xME 1,00000000 2,92 2,92 

To, 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

rA00 

rem" IRAPUAN 
kitiwotg jli o , PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

FONTE 

DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

VERSÃO HORA MES REF. 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

Composição PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

TOTAL Material: 2,92 

Mão de Obra ,i r',E Li FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE 
G ?. 

..C7)
i SEINFRA H 0,05000000 19,10 0,96 

11530 MONTADOR %,,.. 

C) 
(..) SEINFRA H 0,16000000 24,16 3,87 

Li
1 ' -g' 7 X 

t 
-o TOTAL Mão de Obra: 4,83 

t °(;( 

\:.<: .4)
N.".4 

VALOR: 7,74 

1.1.4. C2316 TAPUME DE CHAPA . .. . COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA E PORTÃO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10527 CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,10000000 21,70 23,87 

h  11160 FERRAGEM PARA PORTA° DE TAPUME SEINFRA KG 0,50000000 10,03 5,02 

II 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 3,15000000 16,09 50,68 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,15000000 17,00 2,55 

TOTAL Material. 82,12 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,80000000 24,16 19,33 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 18,46 14,77 

TOTAL Mão de Obra: 34,10 

VALOR: 116,21 

1.1.5. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABAR TO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 21,73 0,43 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 16,09 0,64 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 17,00 0,20 

O 12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 36,64 0,33 

TOTAL Material: 1,60 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 24,16 3,14 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 18,46 2,40 

TOTAL Mão de Obra: 5,54 

VALOR: 7,15 

1.1.6. 19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CIL1NDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE 
CONCRETO E ARGAMASSA 

SEINFRA UN 1,00000000 39,38 39,38 

TOTAL Material. 39,38 

VALOR: 39,38 

1.1.7. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN) 

C akI.V. 3 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

tr 
01 IN T.0 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE VERSÃO HORA MES REF, 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composição PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 81,86 81,86 

10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 60,00000000 9,33 559,80 

10840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 SEINFRA UN 4,00000000 6,02 24,08 

10952 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" SEINFRA UN 2,00000000 4,14 8,28 

11070 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1" SEINFRA M 6,00000000 7,14 42,84 

12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 53,28 53,28 

11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" SEINFRA UN 2,00000000 1,65 3,30 

12383 NOFUSE DE 70 A. SEINFRA UN 1,00000000 29,15 29,15 

12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), R egaR -twiry , •. 
150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470 4 

SEINFRA UN 1,00000000 601,70 601,70 

12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM PO 
ei...„, 

o EINFRA UN 1,00000000 272,40 272,40 

1c_) "),) -o 1 o TOTAL Matenal: 1.676,69 

VALOR: 1.676,69 

1.1.8. C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ieà • ' ','1,'• • (UN) i'tálii, *0 

Material Iller FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01890000 83,58 1,58 

10177 BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO SEINFRA UN 1,00000000 650,72 650,72 

110268 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA SEINFRA UN 1,00000000 584,75 584,75 

12943 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO SEINFRA UN 1,00000000 93,67 93,67 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 25,00000000 16,09 402,25 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 1,00000000 15,99 15,99 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 8,00000000 12,77 102,16 

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 30,00000000 0,47 14,10 

12167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') SEINFRA M 30,00000000 23,24 697,20 

12161 TUBO CERÂMICO DE 100MM SEINFRA M 5,00000000 29,90 149,50 

lê 
TOTAL Material: 2.711,92 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 4,00000000 19,10 76,40 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 8,00000000 24,16 193,28 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 8,00000000 23,48 187,84 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 8,00000000 24,16 193,28 

12543 SERVENTE SEINFRA H 8,12000000 18,46 149,90 

TOTAL Mão de Obra: 800,70 

VALOR: 3.512,61 

1.1.9. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 18,46 4,62 

-4

TOTAL Mão de Obra: 4,62 

VALOR: 4,62 

Cliettla ViratBdas 
N.O Ovg 

Cldk MO4 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M. DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

117ZH AN 
PINH El RO 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47,48% 

REF, 

10/2023 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M. 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPLJAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composi95e PROP RIA 0,00% 0,00% 04/2014 

1.2.1. C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM) 

10705 

Equipamento Custo Horário 

CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (C ..•••)Cb

......Et C 
C...3 . 

9 
-0 

k.9,. _S____------e.., ....... .... , _ 

0DE LIC 

1.2.2. C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPA 

Equipamento Custo Horário 

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) 

1

4  FONTE 

FRA 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

H 0,01850000 169,76 3,14 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 3,14 

VALOR: 3,14 

HÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM) 

FONTE 

SEINFRA 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

H 0,01850000 169,76 

TOTAL 

3,14 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 3,14 

VALOR: 3,14 

1.2.3. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 18,46 

TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: 

12,92 

12,92 

12,92 

1.2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

Equipamento Custo Horário 

10578 1CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) 

FONTE 

SEINFRA 

UNID 

H 

COEFICIENTE 

0,24000000 

PREÇO UNITÁRIO 

62,85 

TOTAL 

15,08 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 15,08 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 18,46 13,29 

TOTAL Mão de Obra: 13,29 

VALOR: 28,37 

1.3.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA 2,65000000 18,46 48,92 

TOTAL Mão de Obra: 48,92 

VALOR: 48,92 

1.3.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEI NFRA H 1,70000000 18,46 31,38 

TOTAL Mão de Obra: 31,38 

VALOR: 31,38 

„Qt/ 



l4.1,,A110 

I RAPUAN 
PINHEIRO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA : 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

1.3.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 70,00 77,00 

O DE Lic,. i, TOTAL Material: 77,00 

Mão de Obra 
' ,...f 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE o « S INFRA H 1,70000000 18,46 31,38 

I n \\6C4 1D 
...._ 

TOTAL Mão de Obra: 31,38 

P agi 
VALOR: 108,38 

oe 1.3.4. C2987 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSP 

Equipamento Custo Horário 

AMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 68,87 0,00 

10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 0,00636943 210,43 1,34 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,34 

VALOR: 1,34 

1.4.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 83,58 30,49 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,71 77,74 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,10000000 113,25 124,58 

TOTAL Material: 232,82 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 

j h

PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 24,16 144,96 

III 

12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 18,46 166,14 

TOTAL Mão de Obra: 311,10 

VALOR: 543,91 

1.4.2. C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,31980000 83,58 26,73 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 51,87000000 0,96 49,80 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 51,87000000 0,71 36,83 

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 795,00000000 0,47 373,65 

TOTAL Material: 487,01 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 7,00000000 24,16 169,12 

12543 SERVENTE SEINFRA H 9,63000000 18,46 177,77 

TOTAL Mão de Obra: 346,89 

t 
VALOR: 833,89 

fon. Crn 
IU48-0 



-- iL  112.ARIA N 
PINHEIRO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA : 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

- 

84,44% 

0,00% 

MES 

47,48% 

- 

47,48% 

0,00% 

REF. 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

1.4.3. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 18,00000000 7,10 127,80 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,61830000 119,58 73,94 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,61500000 100,50 61,81 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 368,50000000 0,71 261,64 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,26300000 100,50 26,43 -..... 

--1.-, 
TOTAL Material: 551,62 

••• 

Mão de Obra 
-, 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO 
(.._,----, 

Ct ) 

t 

"1, . 
SEINFRA H 3,00000000 24,16 72,48 

12543 SERVENTE 

( -- 

( 
4 

e) SEINFRA H 10,00000000 18,46 184,60 

. 
..„,.....--""*."..^.-"'"'- 

r) _lakna / 
C-- 8

,>...li 
TOTAL Mão de Obra: 257,08 

VALOR: 808,69 

1.4.4. C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 1BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 25,18 17,98 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 17,98 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 83,58 72,46 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 100,50 63,01 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 0,71 247,79 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 100,50 21,00 

TOTAL Material: 404,26 

i Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

, 12543 SERVENTE 
I 

SEINFRA H 6,00000000 18,46 110,76 

TOTAL Mão de Obra: 110,76 

VALOR: 533,00 

1.4.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 8,45 3,38 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 14,20 2,13 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 6,05 3,02 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 12,77 12,77 

TOTAL Material: 21,31 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 19,10 24,83 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 24,16 31,41 

TOTAL Mão de Obra: / 56,24 
- 
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RELATÓRIO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI :31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. IRAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Cornposiçde PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014 

VALOR: 77,54 

1.4.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS/ELEVAÇÃO (M3) 

Mão de Obra 
C 

DE ti FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO CO - Ni`,... 
V). 

'4)7
1...../

SEINFRA H 2,00000000 24,16 48,32 

12543 SERVENTE C S. - s, SEINFRA H 6,00000000 18,46 110,76 

1 

ÉN 11 

1 

t/"."I 'l  a -r, TOTAL Mão de Obra: 159,08 

VALOR: 159,08 

... 
1.4.7. CO217 ARMADURA CA-60 FINA D F OMM (KG) 

Ilk Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 7,59 8,73 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 16,53 0,33 

TOTAL Material: 9,06 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 19,10 1,34 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 24,16 1,69 

TOTAL Mão de Obra: 3,03 

VALOR: 12,09 

1.4.8. CO216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 7,10 8,16 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 16,53 0,33 

,. 
TOTAL Material 8,50 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 19,10 1,53 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 24,16 1,93 

TOTAL Mão de Obra: 3,46 

VALOR: 11,96 

1.4.9. CO215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 7,10 8,16 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,03000000 16,53 0,50 

TOTAL Material: 8,67 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,10000000 19,10 1,91 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,10000000 24,16 2,42 

TOTAL Mão de Obra: 4,33 
/ 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Compos,çõe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

- 

84,44% 

0,00% 

47,48% 

- 

47.48% 

0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

VALOR: 12,99 

1.4.10. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 83,58 58,34 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 100,50 88,24 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 0,71 156,20 

tko DE z/
TOTAL Material: 302,78 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO O 
C) 

.0. 
.2.... 

SEINFRA H 2,00000000 24,16 48,32 

12543 SERVENTE o 
(..1

e 
SEINFRA H 16,00000000 18,46 295,36 

TOTAL Mão de Obra: 343,68 

VALOR: 646,46 

1.5.1. C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 M (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 7,59 5,62 

18284 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA 
E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m 

SEINFRA M2 1,00000000 54,76 54,76 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,30000000 16,09 20,92 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 14,20 0,43 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,97000000 6,05 5,87 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,65000000 12,77 8,30 

TOTAL Material: 95,90 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 24,16 8,46 

meili  

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 18,46 6,46 

TOTAL Mão de Obra: 14,92 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0840 CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,04000000 495,65 19,83 

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,04000000 268,48 10,74 

TOTAL Serviço: 30,57 

VALOR: 141,37 

1.5.2. 102922 ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. 
AF_09/2021 (KG) 

Material 

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 

FONTE 

SINAPI 

UNID 

KG 

COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

8,69 

TOTAL 

8,69 

TOTAL Material: 8,69 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02990000 17,86 0,53 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04490000 23,37 1,05 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares'  

1,58 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16/01/2024 BOI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47,48% 

REF. 

10/2023 
IRAPUAN 
PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

ComposOe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

VALOR: 10,26 

1.5.3. C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) 

FONTE 

SEINFRA 

UNID 

H 

COEFICIENTE 

0,71400000 

PREÇO UNITÁRIO 

25,18 

TOTAL 

17,98 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 17,98 

Material r") ' L/C FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 

_c leP 

AREIA MEDIA ....„cr 4.2,, 
-)....., 

SEINFRA M3 0,86690000 83,58 72,46 

10280 BRITA 
.... 
l../ ko." 

0 
SEINFRA M3 0,62700000 100,50 63,01 

10805 CIMENTO PORTLAND 10 i SEINFRA KG 349,00000000 0,71 247,79 

is 11605 
o ,„,,,,,.

PEDRISCO "~"." 
-..-5 ~-7 - ,„,... \Z:. SEINFRA M3 0,20900000 100,50 21,00 ......- 

pagt a ,...;77 
?..: 

TOTAL Material: 404,26 

Mão de Obra t4 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 18,46 110,76 

TOTAL Mão de Obra: 110,76 

VALOR: 533,00 

1.5.4. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 24,16 120,80 

12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 18,46 147,68 

TOTAL Mão de Obra: 268,48 

VALOR: 268,48 

S.5.5. CO216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 7,10 8,16 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 16,53 0,33 

TOTAL Material: 8,50 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 19,10 1,53 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 24,16 1,93 

TOTAL Mão de Obra: 3,46 

VALOR: 11,96 

1.5.6. C1400 FORMA DE TÁBUAS DEI" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 8,45 3,38 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 14,20 2,13 

11846 SARRAFO DE 1"X4* SEINFRA M 0,50000000 6,05 3,02 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 12,77 12,77 

c 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. IRAPUAN 
PINH O DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47.48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçae PROP RIA 0,00% 0,00% 04/2014 

TOTAL Material: 21,31 

Mão de Obra DE ti / FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 1 SEINFRA H 1,30000000 19,10 24,83 

10498 CARPINTEIRO 4 . r SEINFRA H 1,30000000 24,16 31,41 

O -1, 
í
„ TOTAL Mão de Obra: 56,24 

% 

%;› ina /5))

1.6.1. C4494 DIVISÓRIA PAINEL PV 
MONTAGEM (M2) 

VALOR: 77,54 

ODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 

Material 

18319 DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM 
ALUMÍNIO (MONTADA) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA M2 1,00000000 272,64 272,64 

TOTAL Material: 272,64 

VALOR: 272,64 

1.6.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8) (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 83,58 1,25 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 0,96 2,09 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 0,71 1,55 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,53 13,25 

TOTAL Material: 18,14 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 24,16 24,16 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 18,46 20,68 

Nb 
TOTAL Mão de Obra: 44,84 

VALOR: 62,98 

1.6.3. C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2) 

Material 

10810 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM 

FONTE 

SEINFRA 

UNID 

UN 

COEFICIENTE 

5,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

22,17 

TOTAL 

110,85 

TOTAL Material: 110,85 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,88000000 24,16 45,42 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 18,46 19,38 

TOTAL Mão de Obra: 64,80 

Serviço FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,00530000 1.045,72 5,54 

TOTAL Serviço: 5,54 

Cláudia Viras/ Mu 
owt 

VALOR: 181,20 



1,00 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MOO REF. 
:t IRAPHAN 

PINHEIRO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 
SEINFKA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiybe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

1.6.4. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 119,58 0,48 

10799 CIMENTO BRANCO SEINFRA KG 0,70000000 4,18 2,93 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,60000000 0,71 1,14 

17895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA M2 1,00000000 316,05 316,05 

11621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) SEINFRA KG 1,30000000 4,03 5,24 

TOTAL Material: 325,84 

Mão de Obra 1,....0 DE 1../ 
r" 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 

1 1

1 
PEDREIRO 

"TL 
SEINFRA H 2,40000000 24,16 57,98 

12543 

4 .

SERVENTE (..: 
0 SEINFRA H 4,80000000 18,46 88,61 

(..) 
X V-N.W- 

TOTAL Mão de Obra: 146,59 

\':C.;, *"".""""""".""." / ar • .).; 
% 

VALOR: 472,42 

1.7.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO'NearénfiREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 83,58 58,34 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 100,50 88,24 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 0,71 156,20 

TOTAL Material: 302,78 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 24,16 48,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 18,46 295,36 

TOTAL Mão de Obra: 343,68 

VALOR: 646,46 

1.7.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIAS! PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3CM 
(M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000 83,58 3,05 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 10,95000000 0,71 7,77 

TOTAL Material. 10,82 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 24,16 6,04 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 18,46 10,15 

TOTAL Mão de Obra' 16,19 

VALOR: 27,02 

1.7.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PISO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO i TOTAL 

• 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16/01/2024 BDI :31,22% 

FONTE VERSÃO HORA NIES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

RN 
PINHEIRO PNH SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E 
PORCELANATOS 

SEINFRA KG 8,00000000 2,42 19,36 

16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 
30x30cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 

SEINFRA M2 1,10000000 52,90 58,19 

TOTAL Material: 77,55 

Mão de Obra 443 DE zie FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA \CP 
/2. 

SEINFRA H 0,60000000 24,16 14,50 

12543 SERVENTE 0 4.. • 
•77‘ 

C) 
SEINFRA H 0,60000000 18,46 11,08 

1 
I 

C) % . eN • ••••• 

TOTAL Mão de Obra: 25,58 

, 

Pa 
VALOR: 103,12 

4ii7.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. 
0 00 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PIS mzr 

JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,16900000 6,57 1,11 

Mão de Obra 

11328 LADRILHISTA 

FONTE 

SEINFRA 

UNID 

H 

TOTAL Material: 

COEFICIENTE 

0,20000000 

PREÇO UNITÁRIO 

24,16 

TOTAL 

4,83 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 18,46 3,69 

TOTAL Mão de Obra: 8,52 

VALOR: 9,63 

1.7.5. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50CM C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27X3 )MM EM MÓDULOS ( 1,00X1,00 )M (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,01800000 119,58 2,15 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,48000000 0,71 3,89 

elk 11316 
., 

JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,50000000 1,64 4,10 

TOTAL Material: 10,14 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,08000000 24,16 26,09 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 18,46 22,15 

TOTAL Mão de Obra: 48,24 

VALOR: 58,39 

1.7.6. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) SEINFRA H 0,20000000 1,97 0,39 

10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) SEINFRA H 0,80000000 1,40 1,12 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,51 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS SEINFRA KG 21,00000000 0,48 10,08 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000 119,58 3,59 

10508 CERA SEINFRA KG 0,15000000 0,0 3,00 

c 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI :3122% 

IRAPUAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 14, PINHEIRO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICiP10 DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composição PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,58000000 0,71 18,87 

10967 DISCO DE DESBASTE DE 7' SEINFRA UN 0,03000000 23,78 0,71 

11101 ESMERIL N.36 SEINFRA UN 0,10000000 45,11 4,51 

11102 ESMERIL N.60 SEINFRA UN 0,05000000 45,90 2,30 

11316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,50000000 1,64 4,10 

TOTAL Material: 47,16 

Mão de Obra E 4 Co ,
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11227 GRANITEIRO / MARMORISTA c .1, SEINFRA H 1,50000000 24,16 36,24 

12391 
, 

PEDREIRO 
.+ 35.,,  , 0 

4 
SEINFRA H 1,20000000 24,16 28,99 

12543 
gi...-• 

SERVENTE 9 SEINFRA H 1,20000000 18,46 22,15 

-U i
>t I 

TOTAL Mão de Obra: 87,38 

VALOR: 136,06 

1.8.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA I O E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE 
(M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 83,58 0,51 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,71 1,73 

TOTAL Material: 2,24 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 24,16 2,42 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 18,46 2,77 

TOTAL Mão de Obra: 5,19 

VALOR: 7,42 

1.8.2. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 24,16 14,50 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 18,46 11,08 

TOTAL Mão de Obra: 25,58 

Serviço FONTE UNIU COEFICIENTE ' PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,02000000 1.045,72 20,91 

TOTAL Serviço: 20,91 

VALOR: 46,49 

1.8.3. C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 24,16 14,50 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 18,46 11,08 

TOTAL Mão de Obra: 25,58 

Serviço FONTE UNIn COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C4430 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6, ' SEINFRA M3 0,02500000 873,19 
('\ 

21,83 



,5 tu i IRAPHAN 
PINHEIRO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M2

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Compos4e 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

8444% 47,48% 

84,44% 47.48% 

0,00% 0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO 1RAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

TOTAL Serviço: 21,83 

VALOR: 47,40 

1.8.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM2) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E 
PORCELANATOS 

SEINFRA KG 8,00000000 2,42 19,36 

16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 
30x30cm (900 cal') - PEI-5/PEI-4 

SEINFRA M2 1,10000000 52,90 58,19 

.... r.../...."""1" . 
TOTAL Material* 77,55 

Mão de Obra 
C2C/4%d

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILH1STA 1/4„„,..4. SEINFRA H 0,72000000 24,16 17,40 

1 12543 SERVENTE 
-1 

1 
I SEINFRA 
-0 

H 0,72000000 18,46 13,29 

119_ ‘0q 
TOTAL Mão de Obra: 30,69 

VALOR: 108,24 

1.8.5. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ- ADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM 
(900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2) 

Material 

101 1 8 1ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO 

FONTE 

SEINFRA 

UNID 

KG 

COEFICIENTE 

0,16900000 

PREÇO UNITÁRIO 

6,57 

TOTAL 

1,11 

TOTAL Material: 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 24,16 4,83 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 18,46 3,69 

TOTAL Mão de Obra: 8,52 

VALOR: 9,63 

1.8.6. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00720000 83,58 0,60 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,92000000 0,71 2,07 

TOTAL Material* 2,67 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 24,16 6,04 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,31000000 18,46 5,72 

TOTAL Mão de Obra 11,76 

VALOR: 14,44 

1.8.7. C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,70000000 24,16 16,91 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 18,46 
-.- 

7 4,92 



IsiaRJAN 
PINHEIRO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA : 16/01/2024 BOI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

LI 
TOTAL Mão de Obra: 29,83 

Serviço C2 ...r.,52 ONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. T 1:6 ' )tIFRÀ M3 0,02000000 458,76 9.18 
C.) 

(....)
TOTAL Serviço: 9,18 

" 

VALOR: 39,01 

1.8.8. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM SEINFRA rvi 1,00000000 75,84 75,84 

TOTAL Material: 75,84 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 24,16 12,08 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 18,46 4,62 

Serviço 

1C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. 
TRAÇO 1:1:4 

FONTE 

SEINFRA 

UNID 

M3 

TOTAL Mão de Obra: 16,70 

COEFICIENTE 

0,00375000 

PREÇO UNITÁRIO 

720,10 

TOTAL 

2,70 

TOTAL Serviço: 2,70 

VALOR: 95,24 

1.9.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO) 

SEINFRA M2 1,00000000 69,54 

TOTAL Material: 

VALOR: 

69,54 

69,54 

69,54 

1.10.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2KG/M2 (M2) 

terral 

11090 EMULSÃO ASFALTICA 

FONTE 

SEINFRA 

UNID 

KG 

COEFICIENTE 

2,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

18,18 

TOTAL 

36,36 

TOTAL Material: 36,36 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,20000000 19,10 3,82 

TOTAL Mão de Obra: 3,82 

VALOR: 40,18 

1.10.2. C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER 
(M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10146 ASFALTO MODIFICADO SEINFRA KG 2,00000000 4,69 9,38 

12099 TINTA PRIMARIA SEINFRA L 0,60000000 7,83 4,70 

12251 VEU DE POLIESTER - SEINFRA M2 1,10000000 6; 7,34 

Zt I 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

I~DO 

IRAPUAN piam 
dià# PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROP RIA 

HORA MES REF. 

84,44% 47,48% 10/2023 

10/2023 

84,44% 47,48% 06/2023 

0,00% 0,00% 04/2014 

TOTAL Material: 21,42 

Mão de Obra 
I tip lic LA.,;( 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO ....N.:" SEIN '' .0 H 0,30000000 19,10 5,73 

10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO 
,....',C-
l...) 
C., 

SEINFRA, H 0,30000000 24,16 7,25 

I 

\ \5?, 
k.),.... 

e

) 
. . -a. 

D.clina, IN 

TOTAL Mão de Obra: 12,98 

VALOR: 34,39 

' 
1.10.3. C1472 IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BA' 1 OZINHA C/TINTA ASFÁLTICA (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12089 TINTA ASFALTICA SEINFRA KG 1,02000000 11,39 11,62 

TOTAL Material: 11,62 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 18,46 7,38 

TOTAL Mão de Obra: 7,38 

VALOR: 19,00 

1.10.4. C2187 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE -2 DEMÃOS (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10028 ADITIVO HIDROFUGO SEINFRA KG 0,15000000 8,79 1,32 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,15000000 0,71 0,11 

TOTAL Material: 1,43 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 24,16 7,25 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 18,46 3,69 

h TOTAL Mão de Obra: 10,94 

VALOR: 12,36 

1.10.5. C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS (M2) 

Material FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000 83,58 3,05 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,24000000 0,71 4,43 

11562 PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO SEINFRA M2 1,15000000 4,98 5,73 

TOTAL Material: 13,21 

Mão de Obra FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 24,16 12,08 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 18,46 14,77 

, TOTAL Mão de Obra: 26,85 

VALOR: 40,06 

1.11.1. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VID 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16/01/2024 BDI :31,22% 
II N ',DO 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE   VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composição PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19142 JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) SEINFRA UN 1,00000000 417,52 417,52 

TOTAL Material: 417,52 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO 

Li

SEINFRA H 2,50000000 24,16 60,40 

12543 SERVENTE 
%,0E 

i r FRA H 1,50000000 18,46 27,69 

..r \. o ._ ,. 
TOTAL Mão de Obra: 88,09 

Serviço F0011 UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇ . S INlr4 M3 0,02100000 1.045,72 21,96 

'' ..5 ."'""
TOTAL Serviço: 21,96 

VALOR: 527,57 

1.11.2. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 
ACABAMENTO NATURAL 

SINAPI M2 1,00000000 639,34 639,34 

TOTAL Material: 639,34 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45700000 23,47 10,73 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22900000 18,49 4,23 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

14,96 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01200000 646,59 7,76 

e. 
TOTAL Serviço: 7,76 

VALOR: 662,04 

1.11.3. 00001318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) (KG) 

Material 

00001318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 
KG/M2) 

FONTE 

SINAPI 

COEFICIENTE 

1,00000000 

TOTAL Material: 

TOTAL 

9,23 

VALOR: 9,23 

1.11.4. M3094 TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 550 
MPA E D = 32 MM (M) 

Material 

Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 500 MPa, tensão de 
ruptura = 550 MPa e D = 32 mm 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

TOTAL Material: 

TOTAL 

VALOR: 133,71 

, 

CRU.. 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPUAN FONTE VERSÁ() HORA MES REF, 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 44440M 0, PINHEIRO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Compesiçõe PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014 

1.11.5. 00011581 TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 
35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00011581 TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM t I 
DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA RO • E PORTA 
DE CORRER 

,ÇIAPI 
C/I 

ir 
4."..q,

M 1,00000000 22,39 22,39 

. . 

O .0 
t" 5 

TOTAL Material: 22,39 

1.12.1. 11715 PORTA TIPO PARANÁ (M2) 
Pu 

, 
Material 

0011N 11715 PORTA TIPO PARANÁ 

1.12.2. 18271 PORTA PARANÁ (0,60 X 2,10 M) (UN) 

Material FONTE 

18271 1PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m) SEINFRA 

VALOR: 22,39 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

M2 1,00000000 98,80 98,80 

TOTAL Material: 98,80 

VALOR: 98,80 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

UN 1,00000000 143,78 143,78 

TOTAL Material: 143,78 

VALOR: 143,78 

1.12.3. 16109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) SEINFRA 1,00000000 14,82 14,82 

TOTAL Material: 14,82 

VALOR: 14,82 

1.12.4. C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm SEINFRA M 1,00000000 5,79 5,79 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 17,00 0,34 

TOTAL Material 6,13 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 19,10 1,91 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 24,16 2,42 

TOTAL Mão de Obra: 4,33 

VALOR: 10,46 

1.13.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN) / 

a/ 
1' 58,69 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

11 1 55 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 58,69 

- dto& viras Bóio 
fot. 04 

[W.C.& 84345-0 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

014,,An0 

IRAPUAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' „Oto, PINHIgRO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçae PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

TOTAL Material: 58,69 

Mão de Obra 15,0 DE i. /CO, FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO r_CJ I - Aln 
--j

SEINFRA H 2,00000000 19,10 38,20 
10498 CARPINTEIRO `1•:**

." . -7,...,s‘.." SEINFRA H 2,00000000 24,16 48,32 
(..) 

i I • .. ("R -0 TOTAL Mão de Obra: 86,52 

C4 , . 
r.)

.•
1,5 •41 ,ePli 

VALOR: 145,21 

1.13.2. C1144 DOBRADIÇA CROMA /3"À)(4*\"01N) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA SEINFRA UN 1,00000000 16,63 16,63 
II) 11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X1OMM SEINFRA UN 6,00000000 0,19 1,14 

TOTAL Material: 17,77 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 19,10 4,78 
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 24,16 6,04 

TOTAL Mão de Obra: 10,82 

VALOR: 28,59 

1.13.3. 00043604 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO 
EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043604 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA 
SINAPI UN 1,00000000 134,58 134,58 

TOTAL Material: 134,58 

VALOR: 134,58 

1.13.4. C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN) 

Material 

11942 1TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE 
FONTE 

SEINFRA 
UNID 

UN 
COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

43,81 
TOTAL Material: 

TOTAL 

43,81 
43,81 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,50000000 19,10 28,65 
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,50000000 24,16 36,24 

TOTAL Mão de Obra: 64,89 

VALOR: 108,70 

1.14.1. C2671 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= SMM, COLOCADO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE 

12257 IVIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO) SEINFRA M2 1,00000000 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

209,331 209,33 
TOTAL Material: 9,33 

VALOR 209,33 

cru, ct 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M. DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

I.PUTAIVO 

IRAPUAN FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M. 

:;'olak o, PINHEIRO . SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 10/2023 „ 
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 05/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 
Composiçõe PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014 

1.15.1. C2466 TINTA ACREICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2) 

Material 

12083 TINTA 100% ACRILICA 

FONTE 

SEINFRA 

UNID COEFICIENTE 

0,30000000 

PREÇO UNITÁRIO 

22,20 

TOTAL 

6,66 

TOTAL Material: 6,66 

Mão de Obra ci4--
- r.,q 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR 
o 

SEINFRA H 0,30000000 19,10 5,73 

12395 PINTOR I r ) 

(3) -131

SEINFRA H 1,20000000 24,16 28,99 

1.91 
TOTAL Mão de Obra: 34,72 

VALOR: 41,38 

1 -........)...~.."--

1.15.2. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,70 0,28 

11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,70000000 2,12 1,48 

TOTAL Material: 1,76 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 19,10 3,82 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 24,16 7,25 

TOTAL Mão de Obra: 11,07 

VALOR: 12,83 

1.15.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

44
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA 0,04000000 20,29 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA 0,16000000 31,88 

0,81 

5,10 

11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,13000000 16,18 2,10 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,70 0,28 

TOTAL Material: 8,29 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 19,10 6,68 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 24,16 9,66 

TOTAL Mão de Obra: 16,35 

VALOR: 24,64 

1.15.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,04000000 20,29 0,81 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 31,88 5,10 

11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,13000000 16,18 2,10 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 O CY 9 0,28 

1,.95-C 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

' 

1 FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

TOTAL Material: 8,29 

Mão de Ob a 

DE 
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR 
• L 

/ SEINFRA H 0,35000000 19,10 6,68 

12395 PINTOR .e..2I' J..' , 
'V \ SEINFRA H 0,40000000 24,16 9,66 

(...) 
TOTAL Mão de Obra: 16,35 

o VALOR: 24,64 

7-

1.15.5. C2462 TEXTURA ACRILI -PAREDES INTERNAS (M2) t... 
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11856 SELADOR ACRÍLICO SEINFRA L 0,19000000 7,14 1,36 

111 12079 TEXTURA ACRÍLICA SEINFRA KG 0,51000000 4,47 2,28 

TOTAL Material: 3,64 

Mão de Obra FONTE UNI') COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 19,10 3,82 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 24,16 7,25 

TOTAL Mão de Obra: 11,07 

VALOR: 14,70 

1.15.6. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2) 
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12353 HIDRACOR SEINFRA KG 0,35000000 1,47 0,51 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,20000000 0,70 0,14 

TOTAL Material 0,65 

M de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I23ã90 5 PINTOR SEINFRA H 0,33000000 24,16 7,97 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 18,46 2,77 

TOTAL Mão de Obra: 10,74 

VALOR: 11,40 

1.15.7. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,04000000 20,29 0,81 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 31,88 5,10 

11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,13000000 16,18 2,10 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,70 0,28 

TOTAL Material: 8,29 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 19,10 6,68 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 24,16 9,66 

4, _ ...,2 ., Cr" ar 1 \ ,...... , TOTAL Mão de Obra. 16,35 

Muda Vi BAu 
r *ote 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16/01/2024 

011,1,00 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE VERSÃO 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 

BOI :31.22% 

NORA MES REF. 

84,44% 47,48% 10/2023 

10/2023 

84,44% 47,48% 06/2023 

0,00% 0,00% 04/2014 

VALOR: 24,64 

1.15.8. C1279 ESMALTE DUAS D 

Material 

10035 AGUARRÁS MINERAL

11100 ESMALTE SINTETICO 

11346 LIXA PARA FERRO 

12293 ZARCÃO 

r .
QUADRIAS DE FERRO (M2) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA 0,03000000 20,29 

SEINFRA 0,16000000 31,88 

SEINFRA UN 0,30000000 2,14 

SEINFRA 0,12000000 28,81 

TOTAL Material: 

0,61 

5,10 

0,64 

3,46 

9,81 

"' L' '
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11) 10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 19,10 15,28 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,80000000 24,16 19,33 

TOTAL Mão de Obra: 34,61 

VALOR: 44,42 

1.15.9. 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01100000 20,20 0,22 

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,10980000 39,41 4,33 

TOTAL Material: 4,55 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67790000 25,20 17,08 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

17,08 

VALOR: 21,62 

1.15.10. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,03000000 20,29 0,61 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 31,88 5,10 

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,30000000 2,14 0,64 

12293 ZARCÃO SEINFRA L 0,12000000 28,81 3,46 

TOTAL Material: 9,81 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 19,10 15,28 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,80000000 24,16 19,33 

TOTAL Mão de Obra: 34,61 

VALOR: 44,42 

1.15.11. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - ( TETO ) (M2) 
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,70 0,28 
r".• 



1,11.1,11‘1 

k IRAPUAN 
4' PINHEIRO 
49 84's . .. • 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçbe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,70000000 2,12 1,48 

TOTAL Material: 1,76 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR Ci 1 SEINFRA H 0,20000000 19,10 3,82 

12395 PINTOR
t...) 

SEINFRA H 0,30000000 24,16 7,25 

0 
I 

- 0 ‘, TOTAL Mão de Obra: 11,07 

r s. 
-;)> 7 3 O -1 

VALOR: 12,83 

1.15.12. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS f  INTERNAS S/MASSA - ( TETO ) (M2) 

Material 

11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX 

FONTE 

SEINFRA 

UNID COEFICIENTE 

0,12000000 

PREÇO UNITÁRIO 

12,08 

TOTAL 

1,45 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,70 0,18 

12096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,17000000 18,22 3,10 

TOTAL Material: 4,73 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 19,10 6,68 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 24,16 9,66 

TOTAL Mão de Obra: 16,35 

VALOR: 21,07 

1.16.1. 100773 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (KG) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHI DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,00120000 147,10 0,18 

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHP DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,00140000 315,15 0,44 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,62 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4" 

SINAPI KG 0,18521480 10,43 1,93 

00001334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 
KG/M2 

SINAPI KG 0,06820000 10,08 0,69 

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00079880 46,15 0,04 

00010966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 SINAPI KG 0,83134590 11,86 9,86 

TOTAL Material: 12,52 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,00180000 14,91 0,03 

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,00500000 17,99 0,09 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00680000 24,15 0,16 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 1 

0,28 



. , 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONV: VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL SINAPI M2 0,22190000 26,53 5,89 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 

100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUND•AE, • 'i C // 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXE . '17ro EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SINAPI 
/, 

M2 0,22190000 10,27 2,28 

'...) ‘..., 
O TOTAL Serviço: 8,17 

1.16.2. C5218 ESTRUTURA TRELIÇADA DE 1.1 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, T" • 

Equipamento Custo Horário 

GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) 

VALOR: 21,51 

RCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
M GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,00120000 102,16 0,12 

H 0,00140000 275,12 0,39 

10637 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI) SEINFRA H 0,00850000 33,41 0,28 

10751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) SEINFRA H 0,00350000 44,36 0,16 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,95 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,01280000 20,29 0,26 

G0470 CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 11/2' ESPESSURA 
DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M 

SEINFRA KG 0,18520000 6,82 1,26 

113305 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 
KG/M2 

SEINFRA KG 0,06820000 8,50 0,58 

11061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,00080000 32,44 0,03 

113304 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, 
PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG 

SEINFRA UN 0,03550000 138,22 4,91 

113303 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 SEINFRA KG 0,83130000 11,86 9,86 

12293 ZARCÃO SEINFRA L 0,04230000 28,81 1,22 

TOTAL Material: 18,12 

1114 Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00180000 19,10 0,03 

11278 JATISTA SEINFRA H 0,01200000 24,16 0,29 

11530 MONTADOR SEINFRA H 0,00500000 24,16 0,12 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,01410000 24,16 0,34 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01190000 18,46 0,22 

11879 SOLDADOR SEINFRA H 0,00680000 25,00 0,17 

TOTAL Mão de Obra: 1,17 

VALOR: 20,24 

1.16.3. C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO SEINFRA KG 14,80000000 9,43 139,56 

TOTAL Material: 139,56 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11530 MONTADOR SEINFRA H 2,75000000 24,16 66,44 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,75000000 18,46 50,76 

r s 
Cf 1,J1r5-.0 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

84,44% 

MES 

47,48% 

REF. 

10/2023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

TOTAL Mão de Obra: 117,21 

VALOR: 256,77 

1.16.4. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10024 ADESIVO DE CONTATO SEINFRA KG 1,25000000 39,45 49,31 

11821 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS SEINFRA M2 1,15000000 170,69 196,29 

TOTAL Material: 245,60 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO DE LIC-N % SEINFRA H 3,50000000 19,10 66,85 

10121 .g)ARMADOR/FERREIRO P.,,,,,,
70\ 

SEINFRA H 3,50000000 24,16 84,56 

11530 MONTADOR ....... SEINFRA H 3,50000000 24,16 84,56 

11858 SERRALHEIRO o
0 

SEINFRA H 3,50000000 24,16 84,56 
t 

TOTAL Mão de Obra: 320,53 

VALOR: 566,14 

1.16.5. C2434 TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 24M (M2) 

Material FONTE UNS) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12068 !TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-135 SEINFRA M2 1,00000000 236,16 236,16 

TOTAL Material: 236,16 

VALOR: 236,16 

1.16.6. COMP-T. TRANSLÚCIDA TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDA (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA SEINFRA UN 4,00000000 2,29 9,16 

INS-658266 TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDA Composições M2 1,00000000 38,99 38,99 

TOTAL Material: 48,15 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10047 AJUDANTE DE TELHADISTA SEINFRA H 0,50000000 19,10 9,55 

12070 TELHADISTA SEINFRA H 0,50000000 24,16 12,08 

TOTAL Mão de Obra: 21,63 

VALOR: 69,78 

1.16.7. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM (M) 

Material FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M SEINFRA M 1,03000000 23,23 23,93 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,09000000 15,99 1,44 

11784 REBITES SEINFRA KG 0,04000000 63,07 2,52 

11873 SOLDA 70X30 SEINFRA KG 0,04000000 128,12 5,12 

TOTAL Material: 33,01 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

it 

C 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

:41:imui . ;URJA N 
PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IFZAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MU PUAN PINHEIRO 

DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

VERSÃO HORA MES REF, FONTE 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 1 6 ti\ SEINFRA H 1,20000000 19,10 22,92 

12320 ENCANADOR ( ' 

9 .0 

13 ' SEINFRA H 1,20000000 23,48 28,18 
o 

'r/ 1. -:'• _ 
TOTAL Mão de Obra: 51,10 

VALOR: 84,71-11 

--
1.16.8. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M SEINFRA M 1,03000000 15,33 15,79 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,07000000 15,99 1,12 

TOTAL Material: 16,91 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 19,10 9,55 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 23,48 11,74 

TOTAL Mão de Obra: 21,29 

VALOR: 38,20 

1.16.9. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA 1-1 0,02000000 25,18 0,50 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,50 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,35000000 7,10 9,58 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 16,53 0,33 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,04000000 119,58 4,78 

h  10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,00000000 35,95 35,95 

7 10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,36000000 0,71 12,33 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,09000000 100,50 9,04 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 17,00 0,34 

TOTAL Material: 72,37 

Mão de Obra FONTE UNI() COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,80000000 24,16 19,33 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,70000000 24,16 16,91 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 24,16 7,25 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 18,46 20,31 

TOTAL Mão de Obra: 63,80 

VALOR: 136,66 

1.17.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 1SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 18,46 12,92 

TOTAL Mão de Obra: 12,92 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16/01/2024 BOI :31,22% 

In In INDO 

IRAPUAN 
, PINHEIRO 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROP RIA 0,00% 0,00% 04/2014 

VALOR: 12,92 

2.1.1. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (M) 

Material 

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" 

FONTE 

SEINFRA 

UNID COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

4,57 

TOTAL 

4,57 

TOTAL Material: 4,57 

Mão de Obra 
....., egsc„m -- -- 4.4 z. ./ . \

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA ci. 
c "yd SEINFRA H 0,17000000 19,10 3,25 

12312 ELETRICISTA 0 

\, 

SEINFRA 
i 

H 0,17000000 24,15 4,11 

0 .1 A  . (1 2J t"? 
TOTAL Mão de Obra: 7,36 

VALOR: 11,92 

....., :,., ..., 
2.1.2. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 3 1") (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11070 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1" SEINFRA M 1,00000000 7,14 7,14 

TOTAL Material: 7,14 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 19,10 3,82 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 24,15 4,83 

TOTAL Mão de Obra: 8,65 

VALOR: 15,79 

2.1.3. C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (11/4") (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11069 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 11/4" SEINFRA M 1,00000000 9,51 9,51 

TOTAL Matenal: 9,51 

Mão de Obra FONTE UNIJ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 19,10 5,73 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 24,15 7,24 

TOTAL Mão de Obra: 12.98 

VALOR: 22,48 

2.1.4. C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11067 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4" SEINFRA M 1,05000000 13,27 13,93 

TOTAL Material: 13,93 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 19,10 5,73 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 24,15 7,24 

TOTAL Mão de Obra: 112,9k 

3 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

141,M DO 

IRAPUAN 
PINHEIRO . . 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI :31.22% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICLPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES REF. 

84,44% 47,48% 10/2023 

10/2023 

84,44% 47,48% 06/2023 

0,00% 0,00% 04/2014 

VALOR: 26,91 

2.1.5. C1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M) 

Material 

11064 I ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1" 

FONTE 

SEINFRA 

UNID COEFICIENTE 

1,05000000 

PREÇO UNITÁRIO 

16,01 

TOTAL 

16,81 

TOTAL Material: 16 81 

Mão de Obra -7‘2,,,, FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA i  1..: 

'.."\" 1

SEINFRA H 0,40000000 19,10 7,64 

12312 

ic:,.,:••••••.:' 

. 

- 0 i  SEINFRA ELETRICISTA ° H 0,40000000 24,15 9,66 

... 
,1 

""..."....." 
. •,:.I, 

TOTAL Mão de Obra: 17,30 

VALOR: 34,11 

2.1.6. C1183 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" (M) 

Material 

11066 1ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2" 

FONTE 

SEINFRA 

UNID COEFICIENTE 

1,05000000 

PREÇO UNITÁRIO 

37,28 

TOTAL 

39,14 

TOTAL Material: 39,14 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,75000000 19,10 14,32 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,75000000 24,15 18,11 

TOTAL Mão de Obra: 32,44 

VALOR: 71,58 

2.1.7. C4536 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3" (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

N 18371 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES 3" SEINFRA M 1,00000000 70,26 70,26 

TOTAL Material: 70,26 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 19,10 17,19 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 24,15 21,74 

TOTAL Mão de Obra: 38,93 

VALOR: 109,19 

2.1.8. C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11045 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM SEINFRA M 1,00000000 37,90 37,90 

TOTAL Matenal: 37,90 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,30000000 19,10 24,83 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,30000000 24,15 31,40 

TOTAL Mão de Obra: 56,23 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

1,111,1 ,1110 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BOI :31.22% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Com posiy5e 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES REF. 

84,44% 47,48% 10/2023 

10/2023 

84,44% 47,48% 06/2023 

0.00% 0,00% 04/2014 

VALOR: 94,13 

2.1.9. C1165 DUTO PERFURADO -PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM (M) 

Material 

11056 DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM 

FONTE 

SEINFRA 

UNID COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

11,74 

TOTAL 

11,74 

TOTAL Material. 11,74 

Mão de Obra s ner 
, , c;

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA "t• `,.. 
.0

\ 

SEINFRA H 0,90000000 19,10 17,19 

12312 ELETRICISTA 
0 
(..) SEINFRA H 0,90000000 24,15 21,74 

C). i ' 
TOTAL Mão de Obra: 38,93 

___,..„.......
5 Ct. a /1

%J çp• 

VALOR: 50,67 

\_,.....„....---
2.1.10. C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4") (PAR) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10134 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 0,55 0,55 

10293 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 0,74 0,74 

TOTAL Material: 1,29 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,01000000 19,10 0,19 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,01000000 24,15 0,24 

TOTAL Mão de Obra: 0,43 

VALOR: 1,72 

2.1.11. C0480 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1") (PAR) 

1‘) Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10128 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1" SEINFRA UN 1,00000000 0,73 0,73 

10287 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1" SEINFRA UN 1,00000000 0,84 0,84 

TOTAL Material: 1,57 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,01000000 19,10 0,19 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,01000000 24,15 0,24 

TOTAL Mão de Obra: 0,43 

VALOR: 2,00 

2.1.12. C0483 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50MM (2") (PAR) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10131 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2" SEINFRA UN 1,00000000 1,34 1,34 

10290 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2" SEINFRA UN 1,00000000 2,74 2,74 

TOTAL Material: 4,08 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,06000000 19,10 __( 115 

1.11, • , 113.S.,Z1 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

MMTM10 

IRAPUAN 
'• PINHEIRO 1/4,e ti¡é 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

Composição PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

12312 ELETRICISTA 

9 sisz

SEINFRA H 0,06000000 24,15 1,45 

TOTAL Mão de Obra: 2,60 

VALOR: 6,67 

5 "-- 
2.1.13. C0485 BUCHA E ARRUELA D X .Qtz. e (3") (PAR) 

1/4 Material ti  
Il.:.ai....P:4/ 
'' FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10133 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3" SEINFRA UN 1,00000000 3,85 3,85 

10292 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3" SEINFRA UN 1,00000000 6,40 6,40 

TOTAL Material 10,25 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

k 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,18000000 19,10 3,44 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,18000000 24,15 4,35 

TOTAL Mão de Obra: 7,79 

VALOR: 18,03 

2.1.14. C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10957 1CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 2,73 2,73 

TOTAL Material 2.73 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 19,10 1,91 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 24,15 2,42 

TOTAL Mão de Obra: 4,33 

oiN 
2.1.15. C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") (UN) 

Material FONTE 

10952 1CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" SEINFRA 

VALOR: 7,06 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

UN 1,00000000 4,14 4,14 

TOTAL Material: 4,14 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 19,10 2,48 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 24,15 3,14 

TOTAL Mão de Obra: 5,62 

VALOR: 9,76 

12.1.16. C1022 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10951 1CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 11/4" SEINFRA UN 1,00000000 4,67 

TOTAL Material: 

Mão de Obra FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4,67 

4,67 

4" 7"alki 
t*0 Cw5 

CRU- c2 14.10-8 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M2 DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

IRAPUAN 
PINHEIRO 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M2

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICiP10 DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Cornposiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA e2 
e ti 1.- a. f4..." ) ,. 

SEINFRA H 0,20000000 19,10 3,82 

1 2312 ELETRICISTA .4. 

,.. 

4- .. 
7' SEINFRA H 0,20000000 24,15 4,83 

TOTAL Mão de Obra: 8,65 

0 ; j) 

%> ..."".". ..... "",.("). 4r 
di N., " ...," 

2.1.17. 00002609 CURVA 45 GRAUS, 
20 MM (3/4") (UN) 

VALOR: 13,32 

, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 

Material 

00002609 CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI UN 1,00000000 5,13 5,13 

TOTAL Material: 5,13 

VALOR: 5,13 

2.1.18. 00002634 CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 
25 MM (1") (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002634 CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") 

SINAPI UN 1,00000000 6,73 6,73 

TOTAL Material: 6,73 

VALOR: 6,73 

2.1.19. 97452 CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

DN 50(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00040388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSA° 3.000 
LBS, DN 2" 

SINAPI UN 1,00000000 135,39 135,39 

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,03900000 44,32 1,73 

TOTAL Material: 137,12 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,76600000 18,59 14,24 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,76600000 22,73 17,41 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76600000 24,15 18,50 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

50,15 

VALOR: 187,24 

2.1.20. 97456 CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00040391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSA() 3.000 
LBS, DM 3" 

SINAPI UN 1,00000000 702,08 702,08 

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUALA 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 44,32 3,94 

TOTAL Material: 706,02 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,93000000 18,59 17,29 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

1414,1110 

IRAPUAN 
4j2 1$0, PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,93000000 22,73 21,14 
COMPLEMENTARES 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,93000000 24,15 22,46 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 60,89 
Complementares: 

VALOR: 766,88 

2.1.21. C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (UN) 

Material 

11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 

FONTE 

SEINFRA 

UNID 

UN 

COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

1,18 

TOTAL 

1,18 

TOTAL Material: 1,18 

Mão de Obra .
./ C' r  - 4 

FONTE ' UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL li 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA \, ' -.3t• SEINFRA H 0,03000000 19,10 0,57 

12312 ELETRICISTA ‘..-; 

\ 
, SEINFRA H 0,03000000 24,15 0,72 

TOTAL Mão de Obra: 1,29 

2.1.22. C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC R . - 32MM (1") (UN) 

Material FONTE 

11406 I LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" SEINFRA 

VALOR: 2,48 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

UN 1,00000000 1,65 1,65 

TOTAL Matehal 1,65 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,05000000 19,10 0,96 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,05000000 24,15 1,21 

I L 

TOTAL Mão de Obra: 2,17 

VALOR: 3,81 

2.1.23. C1711 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11405 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4" SEINFRA UN 1,00000000 2,57 2,57 

TOTAL Material: 2,57 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,07000000 19,10 1,34 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,07000000 24,15 1,69 

TOTAL Mão de Obra: 3,03 

VALOR: 5,60 

2.1.24. C1016 CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25MM (1/2") A (1") (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10931 CURVA AÇO GALVANIZADO 1/2" MACHO-FEMEA SEINFRA UN 1,00000000 17,24 17,24 

TOTAL Matehal: 17,24 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

 uçJ' 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

01.4,,N110 

IRAPUAN 
itiglb so, PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNIC ADO IRAPUAN PINHEIRO 

DATA: 16/01/2024 BOI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 SINAPI 

Composiçõe 

2023/05 

PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 
-- 

 SEINFRA H 0,40000000 19,10 7,64 

12320 ENCANADOR 

("S"......../ 

SEINFRA H 0,40000000 23,48 9,39 

/t .N 

$ ..15 
?. â 

TOTAL Mão de Obra: 17,03 

0,s;t5 p • 0 
fri X •bI') 

VALOR: 34,27 

2.1.25. C1017 CURVA EM AÇO GALV. D= 65 rmur<-2 1/2") A (3") (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10932 CURVA AÇO GALVANIZADO 2 1/2" MACHO-FEMEA SEINFRA UN 1,00000000 233,93 233,93 

TOTAL Matehal: 233,93 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

) 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,80000000 19,10 15,28 

I 12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,80000000 23,48 18,78 

TOTAL Mão de Obra: 34,06 

VALOR: 267,99 

2.1.26. C2300 TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)MM (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11922 I TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100X200)MM SEINFRA 1,00000000 57,79 57,79 

TOTAL Material: 57,79 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 19,10 21,01 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 24,15 26,56 

TOTAL Mão de Obra: 47,58 

VALOR: 105,37 

2.2.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10356 I CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA 1,02000000 2,11 2,15 

TOTAL Matehal: 2,15 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 19.10 2,10 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 24,15 2,66 

TOTAL Mão de Obra: 4,76 

VALOR: 6,91 

2.2.2. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA 

M

1,02000000 4,16 4,24 

TOTAL Material: 4,24 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA : 16/01/2024 BDI :31,22% 

4 IRAPUAN 
4;¡.-iiikU4 PINHEIRO 

FONTE 
SEINFRA 

VERSÃO 
026.1 COM DESONERAÇÃO 

HORA 
84,44% 

MES 
47,48% 

REF. 
10/2023 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 
Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA .5,0 DE LiCo... SEINFRA H 0,13000000 19,10 2,48 

12312 CO ELETRICISTA .1,0 SEINFRA H 0,13000000 24,15 3,14 

O TOTAL Mão de Obra: 5,62 

2.2.3. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 

Material 

18229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 

VALOR: 9,87 

FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA 1,02000000 2,37 2,42 

TOTAL Material: 2,42 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

k 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 19,10 2,10 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 24,15 2,66 

TOTAL Mão de Obra: 4,76 

VALOR: 7,17 

2.2.4. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10374 I CABO EM PVC 1000V 4MM2 SEINFRA 1,02000000 3,41 3,48 

TOTAL Material: 3,48 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000 19,10 2,29 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000 24,15 2,90 

TOTAL Mão de Obra: 5,19 

VALOR: 8,67 

2.2.5. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10375 I CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA 1,02000000 4,66 4,75 

TOTAL Material: 4,75 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 19,10 2,48 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 24,15 3,14 

TOTAL Mão de Obra: 5,62 

VALOR: 10,38 

2.2.6. C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOT 

10372 CABO EM PVC 1000V 25MM2 SEINFRA 1,02000000 17,44 17,79 

TOTAL Material: 17,79 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

IN PITADO 

I RAPLIAN 
PINHEIRO . . 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

DE 
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA cV k-

"%. 

,..../7.-N,s,
SEINFRA H 0,17000000 19,10 3,25 

12312 ELETRICISTA 
0 
-N-...- 1 7 SEINFRA H 0,17000000 24,15 4,11 

1 
1 

(..) 
° . X 1 .1 - ti 

TOTAL Mão de Obra: 7,36 

o 
cc 

, PA 
VALOR: 25,14 

2.2.7. C0558 CABO EM PVC 1000V 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10373 CABO EM PVC 1000V 35MM2 SEINFRA 1,02000000 24,05 24,53 

TOTAL Material: 24,53 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 19,10 4,01 

mil l 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 24,15 5,07 

TOTAL Mão de Obra: 9,08 

VALOR: 33,61 

2.2.8. C0555 CABO EM PVC 1000V 50MM2 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10331 I CABO EM PVC 1000V 50MM2 SEINFRA 1,02000000 34,28 34,97 

TOTAL Material: 34,97 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,31000000 19,10 5,92 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,31000000 24,15 7,49 

TOTAL Mão de Obra: 13,41 

VALOR: 48,37 

I 2.2.9. C0559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10376 I CABO EM PVC 1000V 70MM2 SEINFRA 1,02000000 47,49 48,44 

TOTAL Material 48,44 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,34000000 19,10 6,49 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,34000000 24,15 8,21 

TOTAL Mão de Obra: 14,70 

VALOR: 63,14 

2.2.10. 00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TO'Ntr"

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI 1,00000000 49,03 49,03 

TOTAL Material: 49,03 

VALOR: 49,03 

udla VLrí: Baias 

CÉ% GR 14M. 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W DATA : 16/01/2024 BDI : 31,22% 

1,1 .110 

RAPIJAN 
PINHEIRO 

FONTE 

SEINFRA 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

NORA 

84,44% 

PAES 

47,48% 

REF. 

10/2023 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000W 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiybe PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014 

2.2.11. 00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE Fl ) 

, O / Material --‘0 
'2 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBR STANHADO PARA CA, 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PICA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 jO 1 

SINAPI UN 1,00000000 0,91 0,91 

e 

o t SAÇ 'l 
.13, 
..., 

TOTAL Material: 0,91 

VALOR: 0,91 

2.2.12. 00001571 TERMINAL A COMPRESS RE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACA 5 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

SINAPI UN 1,00000000 1,19 1,19 

TOTAL Material: 1,19 

VALOR: 1,19 

2.2.13. 00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 

SINAPI UN 1,00000000 1,41 1,41 

TOTAL Material: 1,41 

VALOR: 1,41 

2.2.14. 00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 RA 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00L 

00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M8 

SINAPI UN 1,00000000 2,51 2,51 

TOTAL Material: 2,51 

VALOR: 2,51 

2.2.15. 00001577 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (UN) 

Material FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001577 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M8 

SINAPI UN 1,00000000 2,83 2,83 

TOTAL Material: 2,83 

VALOR: 2,83 

2.2.16. 00001579 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 (UN) 

Material FONTE I UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL f 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 

YNPO 

IRAPUAN 
ieffi sk s, PINHEIRO 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçhe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

00001579 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ES T PR te - AN 
70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA43,i1.)OtilDr i .. 

M 1 O 

ABO 
O 

.1 

SINAPI UN 1,00000000 6,13 6,13 

" 7 TOTAL Material: 6,13 

2.3.1. 19559 ANILHAS PARA IDENTIFI 4;r•, 5- 9 (R 

Material 

19559 ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNI 

1
2.3.2. 10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG (KG) 

Material 

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 

2.3.3. 17392 FITA ISOLANTE COMUM N.°33 (UN) 

Material 

17392 1FITA ISOLANTE COMUM N.°33 

2.3.4. 16278 FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE (UN) 

Material 

16278 FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE 

VALOR: 6,13 

NID) (UN) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA UN 1,00000000 28,50 28,50 

TOTAL Material: 28,50 

VALOR: 28,50 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA KG 1,00000000 21,73 21,73 

TOTAL Material: 21,73 

VALOR: 21,73 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA UN 1,00000000 10,22 10,22 

TOTAL Material: 10.22 

VALOR: 10,22 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA UN 1,00000000 11,17 11,17 

TOTAL Material: 11,17 

VALOR: 11,17 

2.3.5. 00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 
300 MM X ALTURA = 400 MM (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM 

SINAPI UN 1,00000000 48,08 48,08 

TOTAL Material: 48,08 

VALOR: 48,08 

2.3.6. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN) 

terial FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12352 1HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 6/8" x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 53,28 53,28 

TOTAL Material: 53,2 



Met tA1,0 
r, .,r 

PINHEIRO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M DATA : 16/01/2024 BDI : 31,22% 

FONTE 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

Composiçbe 

VERSÃO 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/07 COM DESONERAÇÃO 

2023/05 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

MES 

47,48% 

- 

47,48% 

0,00% 

REF . 

10/2023 

10/2023 

06/2023 

04/2014 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA .,,--i -x DE r-, 
14

SEINFRA H 2,40000000 19,10 45,84 

12312 c„,ELETRICISTA -Yr SEINFRA H 1,20000000 24,15 28,98 

4..-..:"*.
, C) 
í.. 

0 TOTAL Mão de Obra: 74,82 

VALOR: 128,10 

...- Fe. nal tk 
2.3.7. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA ( , • 

i : 
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

17377 CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.° 90 SEINFRA UN 1,00000000 23,74 23,74 

17378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA SEINFRA UN 1,00000000 4,80 4,80 

17379 MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm' SEINFRA UN 0,04000000 194,68 7,79 

TOTAL Matenal: 36,33 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,08000000 24,15 1,93 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,08000000 18,46 1,48 

TOTAL Mão de Obra: 3,41 

VALOR: 39,74 

2.3.8. 00000400 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO 
DE FIXACAO (UN) 

Material 

00000400 ABRACADE1RA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 
TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO 

FONTE 

SINAPI 

UNID 

UN 

COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

2,79 

TOTAL 

2,79 

TOTAL Material: 2,79 

VALOR: 2,79 

OliWW,.4.1. 00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI UN 1,00000000 1,90 1,90 

TOTAL Material: 1,90 

VALOR: 1,90 

2.4.2. 00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (UN) 

Material 

00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

FONTE 

SINAPI 

UNID 

UN 

COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

3,79 

TOTAL 

3,79 

TOTAL Material: 3,79 

VALOR: 3,79 

2.4.3. 00043097 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X*100* MM (UN) 

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

1,1 PI f 1110 

I RAPUÁN 
PINHEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M. DATA: 16/01/2024 BDI : 31,22% 
FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 1000M' 
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023 

SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Composiçãe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014 

DE 
00043097 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBR ,r EM S 1 lIPP57- '''s.. , UN 1,00000000 62,91 62,91 

TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, D 
150 X 150 X *100* MM 

SOES, .0 

ss,\I

7 
_ 

• e-- 7: 
s TOTAL Material: 62,91 

tt 6 
• • 

VALOR: 62,91 

i_ .... . • 
2.4.4. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA • '.4ü. • 'DO BRITA 60X60X60CM (UN) 

...., 
Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm 

SEINFRA M2 1,68000000 122,43 205,68 

CO218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 1,25000000 12,52 15,65 

C0840 CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03840000 495,65 19,03 

C2784 ESCVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,21600000 48,92 10,57 

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇõES UTIL. 5 X SEINFRA M2 0,19200000 77,54 14,89 

C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,05400000 152,49 8,23 

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE 

SEINFRA M2 1,44000000 25,76 37,09 

TOTAL Serviço: 311,14 

VALOR: 311,14 

2.4.5. C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" (UN) 

Material 

10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 

FONTE 

SEINFRA UN 

COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

1,93 

TOTAL Material: 

TOTAL 

1,93 

1,93 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 19,10 2,86 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 24,15 3,62 

TOTAL Mão de Obra: 6,49 

VALOR: 8,42 

2.5.1. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

TOMADA UNIVERSAL 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 9,35 9,35 

TOTAL Material: 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 19,10 4,01 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 24,15 5,07 

TOTAL Mão de Obra: 9,08 

VALOR: 18,43 

2.5.2. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V ( FRENTE VERMELHA) (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) SEINFRA UN 1,00000000 10,74 10,74 

 LP-7 




















































































































































































































