

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO




ATA DA SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.17.1- TP
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE PREÇOS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Abril do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 08h00min, na Prefeitura Municipal de Dep. Irupuan Pinheiro, reuniu-se a comissão de licitação nomeada pela Portaria Nº 661/2020 de 02 de Janeiro de 2020, composta pelos servidores Maria Joelma Moreira - Presidente, José Tiago de lima Moreira - Membro e Francisco Renato Pinheiro - Membro, com a finalidade de dar início aos procedimentos de abertura e julgamento das proposta de preço concernentes à licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.17.1- TP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE MARATOAN, MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL**. A Presidente deu início a Sessão, solicitando a presença do Sr. José Ronisvan da Silva – CREA 061563616-0 RNP - Engenheiro do Município, para análise técnica, referente aos itens 6.2, 6.3 e seus respectivos subitens. Em seguida, a Sra. Presidente deu início a sessão verificando que não havia nenhum representante das empresas habilitadas:

PROPONENTE(S)	REPRESENTANTE	CNPJ
A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME	SEM REPRESENTANTE	15.621.138/0001-85
ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	SEM REPRESENTANTE	12.044.788/0001-17
C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	SEM REPRESENTANTE	02.567.157/0001-29
G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	SEM REPRESENTANTE	10.572.609/0001-99
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SEM REPRESENTANTE	22.336.279/0001-11
PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SEM REPRESENTANTE	09.527.996/0001-62
S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME	SEM REPRESENTANTE	18.413.043/0001-64
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÃO - LTDA	SEM REPRESENTANTE	21.181.254/0001-23
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	SEM REPRESENTANTE	10.932.123/0001-14

A Presidente procedeu à abertura dos envelopes "B" contendo as propostas de preço, registrando os valores globais apresentados pelas empresas:

RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL
A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME	R\$ 201.139,91
ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	R\$ 227.099,46
C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	R\$ 238.834,75
G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	R\$ 231.590,78
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 231.990,39
PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 236.812,63
S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME	R\$ 226.806,54
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÃO - LTDA	R\$ 243.153,51





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	R\$ 223.727,69
--	----------------

Ato contínuo, após análise minuciosa das propostas a Comissão juntamente com o Engenheiro Municipal, declararam o seguinte resultado:

Está **CLASSIFICADA** por ter cumprido as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93, a seguinte Empresa:

RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL
C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	R\$ 238.834,75

Estão **DECLASSIFICADAS** por terem descumprido as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93, as seguintes Empresas:

RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL	RAZÃO (ES)
A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME	R\$ 201.139,91	DESCUMPRIU O ITEM: 6.2.5 - Cronograma Físico Financeiro. - Apresentou com valores superiores ao orçamento pela PMDIP.
ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	R\$ 227.099,46	DESCUMPRIU O ITEM: 6.2.5 - Cronograma Físico Financeiro. - Apresentou divergente do cronograma publicado pela PMDIP.
G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	R\$ 231.590,78	DESCUMPRIU O ITEM: 2.5 - Cronograma Físico Financeiro. - Não Apresentou
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 231.990,39	DESCUMPRIU O ITEM: 6.2.5 - Cronograma Físico Financeiro. - Apresentou com serviços divergentes ao orçamento pela PMDIP
PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 236.812,63	DESCUMPRIU O ITEM: 2.5 - Cronograma Físico Financeiro. - Apresentou com serviços divergentes ao orçamento pela PMDIP
S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME	R\$ 226.806,54	DESCUMPRIU O ITEM: 6.2.5 - Cronograma Físico Financeiro. - Apresentou divergente do cronograma publicado pela PMDIP
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÃO - LTDA	R\$ 243.153,51	DESCUMPRIU O ITEM: 2.5 - Cronograma Físico Financeiro. - Apresentou com serviços divergentes ao orçamento pela PMDIP

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE - CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip.ig@gmail.com





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP	R\$ 223.727,69	DESCUMPRIU O ITEM: 6.2.5 - Cronograma Físico Financeiro. - Apresentou divergente do cronograma publicado pela PMDIP
--	----------------	--

Diante da análise e após lido os preços, esta Comissão declarou **VENCEDORA** a empresa **C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.567.157/0001-29, com o valor global de **R\$ 238.834,75 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL QITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**, cujo critério foi o menor preço global, a que se recomenda que seja adjudicado objeto da presente licitação. Logo após, a Presidente solicitou que fosse confeccionado o extrato de julgamento e em seguida fosse publicado o resultado em jornal de grande circulação e informou que a partir da data de publicação estará aberto o prazo recursal conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra b, da Lei Federal Nº 8.666/93. Nada mais a declarar a Presidente declarou encerrada a sessão às 10h15min, mandando lavrar a presente ata que segue assinada pela Comissão Permanente de Licitação e Engenheiro do município.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Função	Nome	Assinatura
Presidente:	MARIA JOELMA MOREIRA	<i>Maria Joelma Moreira</i>
Membros:	JOSÉ TIAGO DE LIMA MOREIRA	<i>Jose Tiago de Lima Moreira</i>
	FRANCISCO RENATO PINHEIRO	<i>Francisco Renato Pinheiro</i>

RESPONSÁVEL TÉCNICO		
FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
ENGENHEIRO	JOSÉ RONISVAN DA SILVA	<i>Jose Ronisvan da Silva</i>

JS

