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DA TOMADA DE PREGOS N° 2020.07.23.1

Regido pela Lei n.” 8.666 de 21106/93, (com as alteragdes da Lei n.” 8.883/94 e da Lei n.0 9.648/98) e suas alteragoes e
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

A Presidente da Comiss&o Permanente de Licitagéo da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, designada pela
Portaria n.° 661/2020, de 02 de Janeiro de 2020, torna publico para conhecimento de todos os interessados que até as
14h00min do dia 14 de Agosto de 2020, na sede da Comissdo Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de
Deputado Irapuan Pinheiro, localizada & Avenida dos Trés Poderes, 75 — Centro — CEP. 63.645-000, Deputado Irapuan
Pinheiro, Ceara, em sess&o publica, dara inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes concernentes
aos Documentos de Habilitagéo e as Propostas de Pregos, da licitagdo modalidade TOMADA DE PREGOS N° 2020.07.23.1,
identificado abaixo, mediante as condicGes estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 8.666/93, de
21.06.93, alterada pela Lei n.° 8.883/94 de 08.06.94 e legislagdo complementar em vigor.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIGOS DE CONSTRUGAOQ DE
N Objsto: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AURORA E SITIO CACIMBINHA,
' DISTRITO DE AURORA DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE,
CONFORME PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL.
Orgéo interessado: SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES
[Modalidade: TOMADA DE PRECOS
Tipo: MENOR PRECO
Critério de Julgamento:  |GLOBAL
[Regime de Execugéo: INDIRETA
lEmpreitada: POR PRECO UNITARIO

DEFINICOES:

NESTE EDITAL SERAO ENCONTRADOS NOMES, PALAVRAS, SIGLAS E ABREVIATURAS COM OS MESMOS
SIGNIFICADOS ABAIXO:
e C.P.L/COMISSAQ - Comiss&o Permanente de Licitaggo.

7 e CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitag&o em favor da qual for adjudicado o seu objeto.

\ o CONTRATANTE/PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE-PMDIP, através da SECRETARIA DE
OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - Org&os de onde se origina a presente licitag&o.

o CRC - Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura municipal de Dep. lrapuan Pinheiro/CE.

e FISCALIZACAQ - Secretaria de Obras, Servigos Publicos e Transportes do Municipio de Dep. Irapuan Pinheiro/CE

o PROPONENTE/INTERESSADO/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para este certame.

e ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

e PMDIP - Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro/Ce.

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL, OS SEGUINTES ANEXOS:
e ANEXO | - Projeto Basico/Termo de Referéncia, Projeto Basico de engenharia, Memorial Descritivo, Cronograma

Fisico-Financeiro de demais documentos pertinentes;
e ANEXO Il = Modelo de Proposta de pregos;
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e ANEXO Il - Modelo de Procuragéo e Declaragdes:
e ANEXO IV — Minuta' do Contrato.

1- DO OBJETO

1. 1 - Esta IlCltac;ao tem por objeto a CONTRATA(;AO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIQOS DE CONSTRUGAO
DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AURORA E SiTIO CACIMBINHA, DISTRITO DE AURORA DO
MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA EM
ANEXO AO EDITAL.

2- DAS CONDI(}OES DE PARTICIPA(;AO
g A iR R X " S R N Y NG R
2.1- PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAGAO:
2.1.1 - Quaisquer pessoas juridicas, localizada em qualquer Unidade da Federacéo, sob a denominagéo de sociedades
empresarias (sociedades em nome coletivo), Empresa Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, e de sociedades
simples - exceto sociedade cooperativa - devidamente cadastradas ou que atendam a todas as condigdes exigidas para
cadastramento pelo Setor de Cadastro do Municipio de Dep. Irapuan Pinheiro/CE, até o terceiro dia anterior & data do
- recebimento das propostas, de acordo com o Art. 22, paragrafo 2° da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores e que
satisfacam a todas as condigtes deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais ou cadastramento compativeis com 0
objeto da licitagao. '
2.1.2 - Firma individual ou sociedade comercial regularmente estabelecida neste pais, que satisfagam todas as condigdes
deste Edital de TOMADA DE PREGOS e demais especificagdes e normas, de acordo com 0s anexos, parte integrantes do
presente.

2.2 - NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAGAO:

2.2.1 - N&o poderdo participar licitantes com sécios, cooperados, diretores ou representantes comuns que estejam figurando
como administradores de ambas as empresas.

2.2.1.1 - Se antes do inicio da abertura dos envelopes de prego for constatada a comunh&o de socios, diretores ou
representantes, estando os mesmos como administradores de ambas as empresas, entre licitantes participantes, somente
uma delas poderé participar do certame.

2.2.1.2 - Se constatada a comunh&o de socios, diretores ou representantes, estando os mesmos como administradores de
ambas as empresas, entre licitantes participantes apds a abertura dos envelopes de prego, os respectivos participantes
serdo automaticamente desclassificados do certame, independentemente do prego proposto.

2.2.2 - Consbrcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituigao;

2.2.3 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitagéo realizada pelo Municipio de Dep. Irapuan Pinheiro/CE;
2.24 - Empresas que foram declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragéo Pdblica, enquanto
perdurarem os motivos da punlc;ao

2.2.5 - Empresas que tenham socios ou responsaveis técnicos que sejam servidores ou membros do Municipio de Dep.
Irapuan Pinheiro /CE;

2.2.6 - Empresas que se encontrem em situagéo de faléncia ou de recuperagéo judicial (ressalvando os caso expostos nos
itens 5.4.4.5.1 e 5.4.4.5.2 do presente edital); de dissolugao; de fusdo, ciséo ou incorporagéo, liquidagdo, ou em regime de
consorcio, qualquer que seja sua forma de constituigéo;

2.2.7 - Cooperativas.

2.2.8 - A incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitag&o, implicando na impossibilidade de sua
participagdo no certame.

2.3 - A caracterizagdo das situagBes expostas no item 2.2, a partir da constatagéo pela Comiss&o, implicara na eliminag&o
sumaria do proponente do respectivo processo.

3 DAS FASES DO PROCESSO LICITATORIO
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3.1- O presente procedimento de licitag&o seguira o seguinte tramite em fases distintas:
3.1.1 - Credenciamento dos licitantes;

3.1.2 - Recebimento de envelopes de “documentos de habilitagéo" e “propostas de pregos”;
3.1.3 - Abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitagéo;

3.1.4 - Resultado de julgamento dos Documentos de Habilitagéo;

3.1.5 - Fase de recursos da Fase de Habilitagéo;

3.1.6 - Abertura dos envelopes contendo as Propostas de Pregos;

3.1.7 - Analise e Classificago das Propostas de Pregos;

3.1.8 - Resultado de julgamento das Propostas de Pregos;

3.1.9 - Apurag&o do menor preco e declaragédo de vencedor;

3.1.10 - Fase de recursos da Fase de Proposta de Pregos;

4 - DO CREDENCIAMENTO DO(S) REPRESENTANTE(S)

4.1 - Cada proponente apresentar-se-a com apenas um representante que, devidamente munido de DOCUMENTACAQ
HABIL DE CREDENCIAMENTO, sera o Unico admitido a intervir nas fases de procedimento licitatorio, respondendo assim,
para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes exibir um documento de
identificagéo valido, expedido por érgdo oficial.

4.1.1 - Por DOCUMENTAGAO HABIL DE CREDENCIAMENTO, entende-se:

4.1.1.1 - Quando NAO for SOCIO-ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL, devera apresentar:

a) Procuragao publica ou particular para a presente licitag&o, constituindo o representante, que declare expressamente seus
poderes para a devida outorga (ANEXO);

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, da empresa a ser representada;

¢) Documento oficial de identificagéo (com foto) valido;

4.1.1.2 - Quando for SOCIO-ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL, dever4 apresentar:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor;

b) Documento oficial de identificagéo (com foto) valido;

4.1.2 - A n&o apresentagdo ou incorregdo dos documentos de que trata o subitem anterior ndo implicaré na inabilitagéo da
licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela mesma na sess&o correspondente, ou até o
momento que a referida comprovagéo puder ser verificada na fase seguinte, ou seja, na fase de habilitagao.

41.3 - Todos os documentos necessarios a participagdo na presente fase deverdo ser apresentados em original,
copia autenticada por cartério competente, publicagdo em Orgdo Oficial ou autenticada pela Comiss&o Permanente
de Licitagdo, mediante apresentacao dos originais.

4.1.4 - A qualquer momento o proponente podera substituir o credenciado ja nomeado para responder pela mesma, desde
que seja atendido a todas as exigéncias citadas no item 4 desde edital.

4.2 - Os interessados em participar do presente processo licitatorio, que néo queiram se fazer presente na sessé&o de
recebimento dos documentos, bem como, ndo comprovem os poderes necessarios a condigbes de representagéo, poderao
protocolar os envelopes tratados nos itens 5 e 6 do edital, sendo:

a) Junto a Comiss&o Permanente de Licitag&o, durante os trabalhos da sess&o, mediante apresentagéo de documento oficial
de identificag@o (com foto) valido do responsave! pela entrega, sendo constado tal ato na ata da sessao, ou;

b) Mediante remessa por via postal.

4.3 - O interessado em participar devera conhecer todas as condigdes estipuladas no presente Edital para o cumprimento
das obrigagbes do objeto da licitagdo e apresentagdo dos documentos exigidos. A participagéo na presente licitagdo
implicara na total aceitagdo a todos os termos e integral sujeicdo a legislag&o aplicavel, notadamente a Lei 8.666/93,
alterada e consolidada.

4.4 - Na hipotese de ndo haver expediente na data designada para a realizagéo do ato, este seré realizado no primeiro dia
(til subsequente, no mesmo local e hora.

AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000 S;gi?;f{fo
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE ~ CNPJ: 12.464.103/0001-91 Tin %
%

FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip.ig@gmail.com :
A unicef 3

Edi¢édo 2013/ 2016



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

o
0?0\\
o

4.5 - Este Edital e seus elementos constitutivos, podera ser obtido na Comiss&o Permanente de Licitagdo da PMDIP,
mediante Termo de Retirada de Edital/Protocolo, através de DAM —~ Documento de Arrecadag&o Municipal, com pagamento
de taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais), com depésito em conta bancaria através do DAM emitido pelo setor de
arrecadacgio desta prefeitura, nos horarios de 08:00h as 12:00h e/ou pelo site do Tribunal de Contas do Estado - TCE, no
enderego: http:/municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/

5 DA FASE DE HABILITA(,‘AO

51- A fase de habllltagao consiste na apresentagao de documentos de forma a comprovar a regularidade da proponente,
conforme regulamenta o Art. 27° da Lei 8.666/93.

5.2 - Para se habilitarem nesta licitagéo as licitantes deverdo apresentar envelope fechado, tendo no frontispicio os
seguintes dizeres:

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE
TOMADA DE PREGOS N° 2020.07.23.1

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
PROPONENTE

5.3 - O envelope “A" devera conter os documentos a seguir relacionados, todos perfeitamente legiveis, dentro de seus
prazos e validade para o dia e horario indicados no Preambulo do edital.

5.4 - Os DOCUMENTQS DE HABILITAGAOQ consistiram de:

5.4.1 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, expedido pelo Setor de Cadastro de Fornecedores, da
Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro/CE, dentro da sua validade.

5.4.2 - Relativa 2 HABILITAGAO JURIDICA:

5.4.2.1 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresério individual, no registro pblico de empresa mercantil da Junta
Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbagéo no registro da Junta-onde tem sede a matriz.

5.4.2.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO, CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ou CONTRATO SOCIAL E TODOS
. OS ADITIVOS, em vigor devidamente registrada no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢éo de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera
com averbag&do no registro da Junta onde tem sede a matriz.

5.4.2.3 - INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - no Cartrio de Registro das Pessoas
Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro no Cartério de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbagéo no Cartorio onde
tem sede a matriz.

5.4.2.4 - DECRETO DE AUTORIZAGAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAGAO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

5.4.2.5 - Ata da respectiva fundag&o, e o correspondente registro na Junta Comercial/Cartorio, bem como o estatuto com a
ata de Eleigéo da Diretoria, na forma do artigo 18 da Lei n° 5.764/71, em se tratando de sociedade de cooperativa.

5.4.2.6 - DOCUMENTOS OFICIAL DE IDENTIFICAGAO (COM FOTO) e prova de CADASTRO DE PESSOA FiSICA (CPF)
do(s) socio(s) administrador(es);

AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000
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5.4.3 - Relativa 8 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

5.4.3.1 - Prova de inscrig8o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

5.4.3.2 - Prova de inscrigio no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

5.4.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto as contribuigdes previdenciarias;

5.4.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

5.4.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

5.4.3.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagéo regular
no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

5.4.3.7 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certido
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943).

5.4.3.8 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverdo apresentar toda a documentagéo exigida
para efeito de comprovacdo de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;
5.4.3.9 - Havendo alguma restrigdo na comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da administragéo publica, para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou
parcelamento do débito e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

5.4.3.10 - A nao-regularizagdo da documentagao, no prazo estabelecido, implicara decadéncia do direito & contratagéo, sem
prejuizo das sangdes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultada a convocagao dos licitantes remanescentes,
na ordem de classificagao, ou a revogagéo da licitagao, conforme 0 caso.

5.4.3.11 - As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme incisos | e
[l do Artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem usufruirem de seus beneficios
nesta licitagao do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverdo apresentar, Certiddo Simplificada emitida
pela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da IN 103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comércio ou
através da Declaracdo de Enquadramento de Pequeno Porte registrada na junta comercial.

5.4.3.12 - As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP) que n&o apresentarem a certid&o ou declarag&o prevista no subitem anterior poderé&o participar normalmente do
certame, porém, em igualdade de condigbes com as empresas ndo enquadradas neste regime.

5.4.4 - Relativa 8 QUALIFICAGAQ ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.4.1 - Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma da lei,
que comprovem a hoa situagdo financeira da empresa - vedada a sua substituiggo por balancetes ou balangos provisorios -
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da
proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sécio, gerente ou diretor.

5.4.4.2- As empresas constituidas a menos de um ano: deverdo apresentar demonstrativo do Balango de Abertura,
devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sécio, gerente ou diretor.

5.4.4.3- Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagéo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo N&do Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante
AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000 )
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Justificativa quanto a exigéncia dos indices financeiros:

¢ Indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto & empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizaveis no
curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste periodo.

e Indice de Liquidez Corrente (ILC)indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens e direitos
realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo, sendo que:
Resultado da Liquidez Corrente:
- Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponivel para uma possivel liquidagéo das obrigagdes.
- Se igual a 1. Os valores dos direitos e obrigagbes a curto prazo séo equivalentes
- Menor que 1: Nao haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigages a curto prazo, caso fosse preciso

o O indice de Solvéncia Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos (totais), para
pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os permanentes. Para os trés
indices colacionados (ILG, ILC, SG), o resultado ">1" é recomendavel & comprovagéo da boa situagéo financeira (0
que demonstraria um equilibrio nas contas da companhia), sendo certo que, quanto maior o resuitado, melhor, em
tese, seria a condigdo da empresa. Mas ha excegdes.

5.4.4.4 - Comprovagdo de capital social integralizado, correspondendo no minimo a 10% (dez por cento) do valor da
contratagao, ou seja, R$ 16.145,11 (dezesseis mil cento e quarenta e cinco reais e onze centavos).

5.4.4.5 - Certidao Negativa de Faléncia / Recuperagéo Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.

5.4.45.1- Na auséncia da certiddo negativa, a licitante em recuperagdo judicial deveréd comprovar a sua viabilidade
econdmica, mediante documento (certiddo ou assemelhado) emitido pela insténcia judicial competente; ou concesséo do
plano de recuperag&o judicial nos termo do art. 58 da Lei n®11.101/2005; ou homologag&o do plano de recuperagéo, no caso
da licitante em recuperagao extrajudicial, nos termos do art. 164, §5°, da Lein® 11.101/2005;

54452- A empresa em recuperagdo judicial/extrajudicial com plano de recuperagéo concedido/homologado devera
demonstrar os demais requisitos para habilitagéo econdmico-financeira.

5.4.5 - Relativa 8 QUALIFICAGAO TECNICA:

5.4.5.1 - Certido de Registro e quitago da pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, em que conste no quadro de responsavel técnico pelo menos um técnico profissional de nivel superior habilitado na
area de engenharia civil.

5.4.5.2 - Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrig&o na entidade profissional competente
devera portar o visto no CREA/CE na forma da Resolugdo CONFEA n.° 413 de 27 de junho de 1997, por ocasigo da
contratag&o. ‘

5.4.6 - Relativa 2 CAPACITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL:

5.4.6.1 - Apresentar comprovagao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preémbulo deste
Edital, profissional de nivel superior na area de engenharia civil ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado ou Certiddo de Responsabilidade Técnica, com o respectivos acervo
expedido pelo CREA, emitido por pessoa de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
obras ou servigos de engenharia de caracteristicas técnicas similares a do objeto ora licitado , ndo se admitindo atestado(s)
de Projetos, Fiscalizagao, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnologico ou Assessoria Tecnicas.

5.4.6.2 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: socio, diretor, responsavel técnico ou
prestador de servigos.

5.4.6.3 - A comprovag&o de vinculag&o ao quadro permanente da licitante sera feita:

a) Para sécio, mediante a apresentagdo do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado ou contrato social e todos
os aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentagéo da ata de eleigéo e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao 6rgéo
competente.
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¢) Se o responsével técnico n&o for sdcio e/ou diretor da empresa, a comprovagéo se darad mediante a apresentagéo da
cbpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) - devidamente assinada.

d) Contratos de prestacéo de servigos.

5.4.6.4 - Com base no artigo 43, § 3° da Lei n® 8.666/93, a Prefeitura de Dep. Irapuan Pinheiro/CE, se reserva o direito de
consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informagbes Sociais), para comprovar o vinculo empregaticio do(s) responsavel(is)
tecnico(s) detentor(es) dos atestados com o licitante.

5.4.6.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel técnico,
como comprovagao de qualificagéo técnica, ambas seréo inabilitadas.

5.4.7 - Relativo a8 CAPACITAGAO TECNICO-OPERACIONAL:

5.4.7.1 - Declarag&o indicando o pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagéo do objeto da licitagéo, bem como
a qualificagéo curricular de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, este
documento devera ser assinado por sécio administrador ou por representante legal da empresa, e devera estar com firma
reconhecida;

5.4.7.2 - O(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) indicado(s), cujo(s) nome(s) constar(em) na Certiddo de Registro e
Quitagéo de Pessoa Juridica da licitante junto ao Consetho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA devera(do) ser
o(s) detentor(es) do Atestado ou Certiddo de Responsabilidade Técnica;

5.4.7.3 - O licitante devera juntar declaragéo expressa assinada pelo(s) Responsével(is) Técnico(s), detentor(es) do(s)
atestado(s) ou Certidao de Responsabilidade Técnica, informando que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a inclusdo de seu(s)
nome(s) na participagéo permanente dos servigos na condigéo de profissional(is) responsavel(is) técnico(s).

5.4.8 - Relativo a VISTA TECNICA:

5.4.8.1 - Declaragéo emitida pelo responsavel legal da empresa de que o licitante tem pleno conhecimento das condigdes
necessarias para a execugao dos servigos, inclusive quanto ao local, caracteristicas e graus de complexidade existentes na
area, bem como, das peculiaridades que possam implicar direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4.8.2 - Caso haja interesse por parte do licitante de realizar visita técnica no local onde serao realizados os
servigos, a fim de tomar conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades, a mesma devera ser previamente agendada,
devendo os interessados marcar o dia pelos telefones (88) 9.8887.6330 e (88) 9.8886.7149 (falar com José Ricarte da
Costa ou José Ronisvan da Silva);

5.4.8.3 - Havendo visita técnica, ser4 emitido Atestado de Visita Técnica, firmado pelo Secretério de obras, servigos
publicos e transportes e/ou Engenheiro da Prefeitura do Municipio de Dep. Irapuan Pinheiro, de que a proponente, através
do seu responsavel, visitou o local onde seréo executados os servigos, tomando pleno conhecimento dos projetos, das
condicOes e da natureza do trabalho.

5.4.8.4 - O responsavel por mais de uma empresa devera indicar qual empresa esta representando. Ndo seré emitido
atestado de visita em nome do mesmo responséavel para mais de uma empresa.

5.4.9 - Relativo aos DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

5.4.9.1. CERTIDAO ESPECIFICA (com todas as alteragtes e movimentagdes da empresa), emitida pela Junta Comercial da
sede da empresa licitante, com data de emiss&o ndo superior a 30 (trinta) dias da data da licitagéo, a fim de conferéncia das
alteragBes sociais das empresas.

5.4.9.2 - Declaragdo de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituigdo Federal, ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (ANEXO Ili, [TEM 02);

5.4.9.3 - Declaragao expressa de integral concordancia com os termos deste edital € seus anexos (ANEXO I, ITEM 02);
5.4.9.4 - Declaragdo sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitag&o, ficando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93) (ANEXO IlI, ITEM 02);

5.4.95 - No caso de licitantes devidamente cadastrados na Prefeitura de Dep. Irapuan Pinheiro/CE, a documentagéo
mencionada no item 5.4.2 e os subitens 5.4.3.1 a0 5.4.3.7,5.4.4.1,5.4.4.2 ¢ 5.4.9.1 deste Edital podera ser substituida pela
apresentacéo do Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto a Prefeitura de Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro/CE,

o\o 28,
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assegurado, neste caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes), o qual devera ser entregue
acompanhado de todos os demais documentos tratados neste edital na qual néo haja a possibilidade de substitui¢éo, tratada
anteriormente, cuja autenticidade e prazo de validade serdo analisados pela Presidente;

5.4.9.5.1 - A documentagéio constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro/CE
devera também se encontrar dentro do prazo de validade e atender ao disposto neste edital.

5.4.10 - Todos os documentos necessarios a participagéo na presente fase deverdo ser apresentados em original,
copia autenticada por cartorio competente, publicagdo em Orgéo Oficial ou autenticada pela Comissdo Permanente
de Licitagdo mediante apresentagao dos originais.

5.4.11 - As declaragdes, quando nao vierem com firma reconhecida em cartdrio, deveréo vir acompanhadas com o
documento de identidade ou equivalente do signatario, para que seja confrontada a assinatura.

5.4.12 - Cada face de documento reproduzida devera corresponder a uma autenticagéo, ainda que diversas reprodugdes
sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legiveis.

5.4.13 - Caso na autenticagdo conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a
exigéncia referente a autenticagéo de todas as faces do documento fica sem validade.

5.4.14 - Néo seréo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou copias em fac-simile,
mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catélogos apenas como forma de ilustragéo das
propostas de preco.

5.4.15 - Os documentos necessérios a participagdo na presente licitagdo, compreendendo os documentos referentes a
habilitagéo, a proposta de prego e seus anexos, deveréo ser apresentados no idioma oficial do Brasil.

5.4.16 - As proponentes ficam obrigadas ainda, a cumprirem além das exigéncias editalicias, as leis especiais as quais se
enquadram e se amparam.

5.4.17 - Quaisquer documentos necessérios & participagdo no presente certame licitatoria, apresentada em lingua
estrangeira, deveréo ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor
juramentado.

5.4.18 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituicéo que regulamente a disponibilizagdo do documento pela
Internet, a Comiss&o Permanente de Licitagéo verificara a autenticidade do mesmo através de consulta eletrénica.

5.4.19 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituigdo publica que esteja com seu funcionamento paralisado
no dia de recebimento dos envelopes, a licitante devera, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento
constando o termo final de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisag&o e deverd, quando do término
da paralisagao, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento & Comisséo Permanente de Licitagéo
nas condicGes de autenticagéo exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de licitagdo. Caso o processo
ja tenha sido enviado ao 6rgéo de origem da licitagéo, dever4 a licitante leva-lo a esta instituigdo para que o mesmo se
proceda.

5.4.20 - As certiddes exigidas (para aquelas cuja validade possa expirar), quando néo contiverem prazo de validade
expressamente determinado, néo poderdo ter suas datas de expedigéo superiores 60 (sessenta) dias anteriores a
data de abertura da presente licitagdo ou entéo apresentar declaragéo ou regulamentagéo do 6rgéo emissor que disponha
sobre a sua validade para o documento em questéo.

5.4.21 - Os licitantes que apresentaram documentos de habilitagdo em desacordo com as descrigdes anteriores, defeituosos
quanto a0 seu conteldo e forma e ilegiveis serdo INABILITADOS, sendo eliminados, ndo podendo participar da fase
subseqliente do processo licitatorio.

5.4.22 - Somente serdo aceitos os documentos acondicionados no envelope “A”, ndo sendo admitido posteriormente o
recebimento de qualquer outro documento, nem permitido & licitante fazer qualquer adendo em documento entregue a
Comiss&o Permanente de Licitag&o.

5.4.22.1 - Fica ressalvada a situagdo anterior, quando da necessidade de realizagéo de diligéncia para apresentagao de
documentos que melhor instruam os documentos de habilitag&o do licitante;

AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000
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5.4.23 - A Comisséo podera, tambem, solicitar original de documento j& autenticado, para fim de verificagdo, sendo a
empresa obrigada apresenta-lo no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitagéo, sob pena de,
néo o fazendo, ser inabilitada.

5.4.24 - A solicitag&o feita durante a sess&o de habilitag&o devera ser registrada em Ata.

6 - DA FASE DE PROPOSTAS DE PRECOS

6.1 - A licitante devera entregar a Comisséo, juntamente dos envelopes contendo os Documentos de Habilitago, até a hora
e dia previstos neste Edital, as PROPOSTAS DE PREGOS devendo ser confeccionada no minimo em 01 (uma) via e
opcionalmente em arquivo digital, formato .xls ou .doc, em envelope fechado e opaco, rubricado no fecho, contendo na
parte externa os seguintes dizeres:

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE
TOMADA DE PRECOS N° 2020.07.23.1

ENVELOPE “B” - PROPOSTAS DE PRECOS

) |PROPONENTE

6.2 - As PROPOSTAS DE PRECOS, serdo composta pelo conjunto, sendo a Proposta Comercial, Orgamento(s)

Detalhado(s), Cronograma Fisico-Financeiro, devendo ambos, ser confeccionadas a maquina, impressao, ou a letra de

forma, em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, perfeitamente legiveis, assinadas e com

identificagéo do(s) responsavel(is) legais da Empresa e Engenheiro, rubricadas todas as vias.

6.2.1 - Na PROPOSTA COMERCIAL devera constar os seguintes dados:

a) Servigos a serem executados, iguais ao objeto desta licitagéo;

b) Prego Global por quanto a licitante se compromete os servigos objeto desta Licitagao, expresso em reais em algarismo e
Oor extenso;

E) Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minimo, 60 (SESSENTA) DIAS;

d) Prazo de execugéo dos servicos que sera de 05(CINCO) MESES, contados a partir da emisséo da primeira ordem de

SEervigo;

6.2.29 - ORGAMENTO(S) DETALHADO(S), contendo de cada item a especificagdo do Grupo/Subgrupo/Servico, a

quantidade, a unidade, o prego unitario e o prego total, em algarismo, e o prego Global do orgamento, assinado pelo

responséavel da Empresa e Engenheiro responsavel, contendo ainda:

a) Planilha de pregos unitarios que deram margem aos resultados apresentados na proposta, com duas casas decimais,

~ sem erros de arredondamentos;

) Planilha de Composig&o de Pregos Unitarios, para cada servigo constante do orgamento apresentado, contendo todos os

insumos e coeficientes de produtividade necessarios a execugéo de cada servigo, quais sejam equipamentos, méo-de-obra,

totalizag&o de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalizagéo de impostos € taxas, e quaisquer outros necessarios

a execucao dos servigos;

¢) Planilha analitica de encargos sociais;

d) Planilha analitica de impostos e taxas;

e) Composicao analitica da taxa de B.D.I. (Beneficios e Despesas Indiretas), de acordo com recomendagdes do TCU -

Tribunal de Contas da Uni&o;

6.2.2.1 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comisséo considerara como correta a Unidade expressa no Orgamento da

Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro/CE para o item.

6.2.3 - Ocorrendo discrepancia na proposta da Licitante entre os pregos unitarios de um mesmo servigo sera

considerado o de menor valor, sempre levando em consideragéo a tabela oficial utilizada como prego de referéncia como

forma de sua aceitabilidade.

AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000
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6.2.4 - Caso ocorra qualquer divergéncia entre os valores constantes na planilha de custo unitario, anexa ao edital, e a

respectiva tabela oficial de referéncia, as licitantes deveréo considerar a tabela como valor de referéncia para fins de

formulag&o de suas propostas de prego.

6.2.5 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.

6.2.5.1 - Os valores contidos nos orgamentos serdo considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que néo
contenham o simbolo da moeda (R$).

6.2.5.2 - Os pregos constantes do orgamento da licitante deverdo conter apenas duas casas decimais apds a virgula,
cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os nimeros apos as duas casas decimais dos centavos.

6.3 - Serdo DESCLASSIFICADAS as propostas que:

6.3.1 - Apresentarem pregos superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequiveis;

6.3.2 - Apresentarem pregos inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores, a saber:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo,
ou

b) Valor orgado pela Administragéo.

6.3.3 - Condicoes ilegais, omissdes, erros e divergéncia ou conflito com as exigéncias deste Edital.

6.3.4 - Proposta em fungéo da oferta de outro competidor na licitagéo.

6.3.5 - Prego unitario inexistente, simbolico ou irrisério, havido assim como aquele incompativel com os pregos praticados no
mercado, conforme a Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes.

6.3.6 - Preco unitario e/ou global excessivo, assim entendido como aquele superior ao orgado pela PMDIP, estabelecido no
Projeto Basico/Termo de Referéncia e Projeto Basico de Engenharia.

6.3.7 - Pregos unitarios efou globais inexeq(iiveis ha forma do Art. 48 da Lei das Licitagbes.

6.3.8 - Quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de pregos estimados.

6.3.9 - Propostas que ndo atendam ao item 6 do edital.

7 - DOS PROCEDIMENTOS

7.1 - A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo farad a verificagdo da(s) licitante(s) que protocolaram os
documentos de habilitagdo, conforme item 4.2 deste edital, bem como, realizaréd o credenciamento dos representantes
presentes a sessao, e a segulir, colocara os documentos de credenciamento para rubricas e informara a todos os presentes,
a relagéo das empresas que acudiram a participagdo do processo.

7.2 - Os Documentos de Credenciamento e os envelopes “A” — Documentos de Habilitagio e “B" — Proposta de Pregos,
todos fechados, seréo recebidos pela Comiss&o no dia, hora e local definidos no predmbulo deste Edital.

7.2.1 - Apds o(a) Presidente(a) da Comisséo receber os Documentos de Credenciamento e Envelopes “A" e “B" e declarar
encerrado o prazo de recebimento dos Documentos de Credenciamento e Envelopes, nenhum outro sera recebido e nem
serdo aceitos outros documentos que nao os existentes nos referidos envelopes.

7.3 - Apos a Presidente de a Comissé&o receber os Documentos de Credenciamento e Envelopes “A" e “B" e declarar
encerrado o prazo de recebimento dos Documentos de Credenciamento e Envelopes, nenhum outro seré recebido e nem
serdo aceitos outros documentos que ndo os existentes nos referidos envelopes.

7.4- Em seguida, os licitantes rubricaréo os envelopes contendo as Propostas de Pregos - “B”, ficando a comiss&o em posse
dos mesmos até a abertura e julgamento respectivo.

7.5 - Posteriormente, serdo abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de habilitagdo. A Comiss&o
examinara os aspectos relacionados com a suficiéncia, a formalidade, a idoneidade e a validade dos documentos, além de
conferir se as copias porventura apresentadas estdo devidamente autenticadas pelo Cartério competente ou se sao
idénticas aos documentos originais, nas quais deverao ser apresentados.
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7.5.1 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no envelope “A”, ou
apresenta-los em desacordo com as exigéncias do presente Edital.

7.6 - Os documentos de habilitagdo serdo rubricados pelos membros da Comissdo e licitantes interessados como
representantes das proponentes, que examinar&o e rubricaréo todas as folhas dos Documentos de Habilitagao, em seguida,
postos a disposigéo dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem.

7.7 - A Comiss&o examinara possiveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre o seu
acatamento ou néo.

7.8 - Se presentes os prepostos das licitantes a sess&o, o(a) Presidente(a) da Comisséo fara diretamente a intimagéo dos
atos relacionados com a habilitag&o e inabilitagéo das licitantes, fundamentando a sua decisdo registrando os fatos em ata.
Cabera aos prepostos das licitantes declararem inteng@o de interpor recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o
prazo recursal. Os autos do processo estardo com vista franqueada ao interessado na presenga da Comiss&o.

7.8.1 - Podera haver a requisigéo de cOpia dos autos, desde que seja feito por requerimento escrito.

7.8.2 - Caso néo estejam presentes & sesséo os prepostos das licitantes, a intimag&o dos atos referidos no item anterior seréa
feita através do meio de publicagédo Oficial do Municipio, iniciando-se no dia Util seguinte & publicagéo o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis previsto em lei para a entrega a Comisséo das razdes e contra-razbes de recursos a serem interpostos pelos
recorrentes, bem como, publicidade aos atos do processo. O Procedimento ficara sera suspenso.

7.9 - Decorridos os prazos e proferida a decis@o sobre os recursos interpostos, a Comisséo marcara a data e horario em que
dara prosseguimento ao procedimento licitatorio, cuja comunicag&o as licitantes sera feita com a antecedéncia minima de 24
(vinte e quatro) horas da data marcada, através do meio de publicagéo Oficial do Municipio, de forma a dar publicidade aos
atos do processo.

7.10 - Inexistindo recurso, ou depois de proferida a decis@o sobre recurso interposto, a Comiss&o daré prosseguimento ao
procedimento licitatorio.

7.11 - Na auséncia de qualquer preposto de licitante, a Comiss&o mantera em seu poder o referido envelope, que devera ser
retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a data da sesséo de
prosseguimento do procedimento licitatorio.

7.12 - Sera feita, em seguida, a abertura do Envelope “B". A Comisséo conferira se foram entregues no referido envelope a

~ Proposta, Orgamento, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos solicitados no item 6 deste edital.

7.13 - Em seguida, a Comiss&o iniciara o JULGAMENTO. Inicialmente, seréo examinados os aspectos formais da Proposta.
O nao atendimento a pelo menos uma das exigéncias deste Edital sera motivo de DESCLASSIFICAGAO da proposta.

7.14 - A Comisséo fara, entdio, o ordenamento das propostas das demais licitantes ndo desclassificadas pela ordem
crescente dos pregos nelas apresentados;

7.15 - A Comissao examinara, da licitante cuja proposta estad em primeiro, segundo e terceiro lugar, o Orgamento. N&o
sendo encontrados erros a Comiss&o declarara a licitante classificada em primeiro lugar como vencedora desta licitagéo.

7.16 - Caso seja encontrado erro ou erros a Comiss&o promovera desclassificag@o da proposta e faréd a mesma verificagéo
com relagdo & proposta da licitante que apresentou o segundo MENOR PREGO GLOBAL e assim sucessivamente,
observada a ordem crescente dos valores das propostas de pregos, até que uma mesma empresa tenha sua Proposta de
Pregos e 0 Orgamento da conformidade com todos os requisitos do Edital.

.OL
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. 7.17 - A Comisséo néo considerara como erro as diferengas por ventura existentes nos centavos, decorrentes de operagoes-
aritméticas, desde que o somatério das diferengas nos centavos néo ultrapasse o valor em real correspondente a 0,1 (zero
virgula um por cento) do valor global do orgamento da licitante. '

7.18 - Caso duas ou mais licitantes que n&o tenham sido desclassificadas apresentem suas propostas com pregos iguais, a
Comisséo fara sorteio para classifica-las, e adotara os procedimentos previstos neste capitulo.

7.19 - Caso a proponente com proposta de pregos classificada em 1° (primeiro) lugar, ndo seja Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), a Comiss&o proceder4 de acordo com os subitens a seguir:

7.19.1 - Fica assegurado, como critério de desempate o exercicio do direito de preferéncia para a Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), devendo a licitante estar presente para poder exercer mencionado direto a
sess@o publica de divulgagéo do julgamento da analise das propostas de pregos.

7.19.1.1 - Caso haja suspensdo da sessdo na data inicialmente estabelecida, a Comissdo marcara previamente nova data
de prosseguimento, ficando & cargo do licitante a obrigatoriedade de comparecimento para o uso deste beneficio.

7.19.2 - Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores & proposta mais bem classificada,
depois de ordenadas as propostas de pre¢os em ordem crescente dos pregos ofertados.

7.19.3 - Para efeito do disposto no subitem 7.19.1, ocorrendo empate, a Comiss&o procedera da seguinte forma:

a) A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte ~EPP mais bem classificada podera apresentar proposta de prego
inferior aquela considerada vencedora do certame, situagéo em que ser classificada em primeiro lugar e consequentemente
declarada vencedora do certame.

b) Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alinea anterior, seréo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 7.19.2, na ordem classificatoria, para
0 exercicio do mesmo direito.

¢) Verificada a aceitabilidade da proposta, a licitante ME ou EPP vencedora devera apresentar a proposta devidamente
adequada no prazo maximo e improrrogavel de até 48 horas.

7.19.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP) que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.19.2, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar nova de pregos, que devera ser registrada em ata.

7.19.5 - Na hipbtese de néo contratagfo nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor
da proposta originaimente vencedora do certame.

7.19.6. Ocorrendo a situag&o prevista no subitem 7.19.3, a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) mais
bem classificada devera apresentar nova proposta de pre¢os. Todos os atos deverdo constar da ata dos trabalhos.

7.19.6.1 - Caso o representante da proponente que esteja enquadrada na situagao do item 7.19.2 esteja presente na
referida sess&o, 0 mesmo dever ofertar a nova oferta no momento da sess&o.

7.19.6.2 ~ Caso o licitante ndo esteja presente na sessdo, fica precluso o mencionado direito, ndo o podendo mais ser
ofertado posteriormente.

7.19.7 - A Comissdo, apos os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, suspendera a sesséo a fim de
que seja lavrada Ata a ser assinada pefos membros da Comiss&o e pelos prepostos dos licitantes que participam da
licitagéo.

7.19.8 - Se presentes os prepostos das licitantes a sessao, o(a) Presidente(a) da Comisséo fara diretamente a intimag&o dos
atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decis&o e registrando os atos em ata. Cabera aos
prepostos das licitantes se manifestarem sobre a inteng&o de interpor ou néo recurso, a fim de que conste em ata e seja
aberto 0 prazo recursal. Os autos do processo estardo com vista franqueada ao interessado ou interessados na presenca da
Comisséo.

7.19.9 - Caso nao estejam presentes & sesséo os prepostos das licitantes, a intimag&o dos atos referidos no item anterior
sera feita através da Imprensa Oficial do Municipio, iniciando-se no dia Util seguinte & publicagéo o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis previsto em lei para a entrega a Comisséo das razoes de recursos a serem interpostos pelos recorrentes, bem como,
publicidade aos atos do processo. O Procedimento ficara sera suspenso.

AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000
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7.19.10 - As duvidas que surgirem durante as reunides serdo esclarecidas pelo(a) Presidente(a) da Comiss&o, na presenga
dos prepostos das licitantes.

7.19.11 - A Comiss&o € assegurado o direito de suspender qualquer sesséo e marcar seu reinicio para outra ocasigo,
fazendo constar esta decis&o da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda n&o abertos deveréo ser rubricados pelos
membros e pelos licitantes interessados.

7.19.12 - A Comiss&o podera, para analisar os Documentos de Habilitagdo, as Propostas e os Orgamentos, solicitar
pareceres técnicos e suspender a sessdo para realizar diligéncias a fim de obter melhores subsidios para as suas decisdes.
7.19.13 - Todos os documentos ficardo sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitagdo, até a conclusdo do
procedimento.

7.19.14 - No caso de decretagéo de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes “A” e “B" e suas
aberturas, esta licitag&o se realizara no primeiro dia Util subseqliente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a
Comisséo definir outra data, horario e até local, fazendo a publicagéo e divulgagéo na mesma forma do inicio.

7.19.15 - A Comisséo néo considerara qualquer oferta de vantagens néo prevista neste Edital, nem prego ou vantagem
baseada nas propostas das demais licitantes.

7.19.16 - Ocorrendo discrepancia entre qualquer prego numérico ou por extenso, prevalecera este (iitimo.

7.19.17 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em néo havendo
intengéo de interposigéo de recurso por parte de licitante, a Comissao podera fixar as licitantes, prazo de 08 (oito) dias uteis
para a apresentagéo de nova documentag&o ou de outras propostas.

7.19.18 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, apds concluida a fase de habilitagdo, néo cabe desclassificar a
proposta por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razdo de fato superveniente ou sé conhecido apds
julgamento. ‘
7.19.19 - Ficara a cargo da Presidente a definicdo do momento da devolugéo dos envelopes “A” e “B" que por ventura ndo
tenham sido abertos no decorrer do processo.

8 - DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

8.1 - A Comiss&o emitira relatorio contendo o julgamento e resultado deste Edital, com classificagdo das licitantes, que
estara assinado pelos membros que dela participaram.

8.2 - A Adjudicagdo e a Homologagé&o da licitagdo em favor da licitante cuja proposta de pregos seja classificada em primeiro
lugar sdo da competéncia da Secretaria de Obras, Servigos Publicos e Transportes.

8.3 — O Secretario de Obras, Servigos Publicos e Transportes, se reservam o direito de ndo homologar e revogar a
presente licitagdo, por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante
parecer escrito e fundamentado sem que caiba a qualquer das licitantes o direito.

9- DO CONTRATO

9.1 - O Municipio de Dep. Irapuan Pinheiro/CE, através da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E
TRANSPORTES, ¢ a licitante vencedora desta licitagdo assinaréo contrato, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, contados da data
da convocagao para este fim expedida pela Prefeitura Municipal sob pena de decair do direito a contratagéo.

9.1.1 - A convocagédo do licitante vencedor se dara através de publicagéo em jornal de grande circulag&o ou correspondéncia
com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de enderego eletrdnico vélido a ser fornecido pelo Licitante na fase de
proposta, conforme modelo fornecido.

9.2 - A recusa injusta da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do
prazo estabelecido pelo 6rgéo contratante caracteriza o descumprimento total da obrigagéo assumida, sujeitando-a a multa
de 10% (dez por cento) sobre o valor da obra ou servigo constante de sua proposta de pregos.

unicef 18
Edigao 2013/ 2016



‘QO

K e ESTADO DO CEARA
6y ’K o PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Qug .

vem®o®

9.3 - A execugéo do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura MunicipaldeDep.
Irapuan Pinheiro/CE especialmente designado.

9.3.1 - O representante da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro/CE anotard em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugéo do contrato, determinando o que for necessério a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados.

9.3.2 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas a seus
superiores em tempo habil para a adog&o das medidas convenientes.

9.4 - A Contratada deverd manter preposto(s), aceito pela Prefeitura Municipal, no local a ser prestado o servigo, para
representa-lo na execugao do contrato.

9.4.1 - Fica a contratada na obrigacdo de manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagBes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

9.5 - A Contratada é responsével pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo
do contrato.

9.6 - O prazo para o inicio da execugdo dos servigos fica fixado em 05 (CINCO) DIAS contados a partir da data da
assinatura da Ordem de Servigo.

9.7 - A assinatura da ordem de servigos podera ser de forma presencial, bem como, ser enviada ao licitante vencedor se
dara -atraves de publicagdo em jornal de grande circulag&o ou correspondéncia com Aviso de Recebimento ou, ainda,
através de enderego eletrdnico valido a ser fornecido pelo Licitante em seus documentos de habilitagdo ou em sua proposta
de pregos, conforme modelo fornecido.

9.8 - O contrato teré vigéncia de 12 (DOZE) MESES, sendo que o prazo para a execugdo dos servicos é de 05(CINCO)
MESES, contados da assinatura da ordem de servigo.

9.9 - A prorrogag@o de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela SECRETARIA DE OBRAS,
SERVIGOS PUBLICOS E TRANSPORTES.

9.10 - Ocorrera a rescisdo do contrato, independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial e sem que caiba a
Contratada direito a indenizag&o de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

9.10.1 - ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais ou da legislag&o vigente;

9.10.2 - lentiddo na execugao dos servigos, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela n&o conclus&o dos mesmos nos
prazos estipulados;

9.10.3 - cometimento reiterado de erros na execugéo dos servigos;

9.10.4 - concordata, faléncia ou dissolugéo da firma ou insolvéncia de seus socios, gerentes ou diretores;

9.10.5 - alteragéo social ou a modificagéo da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique a execugéo do contrato;
9.10.6 - razbes de interesse publico, de alta relevancia de amplo conhecimento, justificados e determinados pela Prefeitura
Municipal;

9.10.7 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura, decorrentes de obras ou servigos, ou
parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem interna ou
guerra, assegurado & Contratada o direito de optar pela suspens@o do cumprimento de suas obrigagbes até que seja
normalizada a situagéo,

9.11 - A rescisdo amigavel do contrato, por acordo entre as partes, devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada do Ordenador de Despesas.

9.12 - E facultada & Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro/CE, quando o convocado ndo assinar termo do contrato
no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para
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fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigbes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos‘
atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitagdo.

9.13 - A Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro/CE podera, a seu critério, determinar a execugéo antecipada de
servigos, obrigando-se a Contratada a realiza-los.

10 - DOS ACRESCIMOS EIOU SUPRESSOES AO CONTRATO
; PR SR P

10.1-A Contratante cabera o dlrelto de promover acréscimos ou supressdes nos servigos, que se f izerem necessarios, até o
limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, €, no caso particular de reforma, até o
limite de 50% (cinquenta por cento), mantendo-se as demais condigGes do contrato nos termos do art. 65, paragrafo 1°, da
Lei n° 8.666/93.

10.2 - Caso haja acréscimo ou diminui¢éo no volume dos servigos este seré objeto de Termo Aditivo ao contrato, apds o que
sera efetuado o pagamento, calculado nos termos do item 10.1.

~ M- DO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

11 1- Os pagamentos serao feltos de acordo com a reallzagao dos servicos, em até 30 (trinta) dias do més subsequente ao
adimplemento da obrigagdo e encaminhamento da documentacdo tratada neste subitem, observadas as disposigOes
editalicias, através de crédito na Conta Bancaria do fornecedor ou através de cheque nominal, de acordo com os valores
contidos na Proposta de Pregos do licitante em conformidade com projeto basico.

11.2 - O valor do presente Contrato ndo sera objeto de reajuste antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura,
circunstancia na qual as faturas serdo reajustadas com base na variagdo do indice nacional da construgéo civil (INCC -
Coluna 35) divulgadas pela Fundag&o Getllio Vargas - FGV.

11.3 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém
de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situa¢éo e termo aditivo, ser restabelecida a relagéo que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da Administrag@o para a justa remuneragdo do
fornecimento, objetivando a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d"
da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.

11.4 - Independentemente de declaragéo expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estéo incluidas
todas as despesas necessarias a execugao dos servigos, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e méo-de-
obra.

12 DOS RECURSOS OR(}AMENTARIOS

12.1-A despesa decorrente da contratagao correrd a conta de recursos especmcos consignados

no Orgamento da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro — FONTE: OUTROS CONVENIOS DA UNIAO
(Convénio FUNASA n° 0206/2011) e RECURSO ORDINARIO, através da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIGOS

PUBLICOS E TRANSPORTES na se umte Dota do Orgamentana respectlvamente
SUL - "*“’i-ig
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13- DOS RECURSOS

13.1 - Das decnsoes proferidas pela Comlssao Permanente de LlCltaQaO caberao recursos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
contados da intimagéo do ato.

13.2 - Os recursos deverdo ser dirigidos a Secretaria de Obras, Servigos Publicos e Transportes, interpostos mediante
peticdo datilografada, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovara sua
condig&o como tal.

13.3 - Os recursos relacionados com a habilitagéo e inabilitagéo da licitante e do julgamento das propostas deverdo ser
entregues o(a) Presidente(a) ou a um dos Membros da Comissdo Permanente de Licitagao da Prefeitura Municipal de Dep
Irapuan Pinheiro/CE, no devido prazo, ndo sendo conhecidos os interpostos fora dele.

13.4 - Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugné-los no prazo de 05 (cinco) dias
lteis.

13.5 - Decidido o recurso pela Comisséo, deveré ser enviado, devidamente informado, a Secretaria de Obras, Servigos
Publicos e Transportes, que proferira sua decisao.

13.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

13.7 - Na. contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-30 os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

14 DAS PENALIDADES E DAS SANQOES

141- A |1cntante que, convocada pela PMDIP para assinar 0 lnstrumento de contrato Se recusar a faze lo dentro do prazo
previsto nesta TOMADA DE PREGOS, sem motivo justificado aceito pela PMDIP, estaré sujeita @ suspenséao temporaria de
participag&o em licitago promovida pelos 6rgéos do Municipio de Dep. Irapuan Pinheiro/CE, pelo prazo de 02 (dois) anos.

14.2- O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora prevista no presente Edital,
podendo a PMDIP rescindir unilateralmente o contrato. A Contratada sera aplicada, ainda, a pena de SUSPENSAOQ de

~~ participacéo em licitagdo promovida pelos 6rgdos do Municipio de Dep. Irapuan Pinheiro /CE, pelo prazo de 02 (dois) anos,

periodo durante o qual estara impedida de contratar com o Municipio de Dep. Irapuan Pinheiro /CE.

14.3- Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, seré declarada como iniddnea para licitar e contratar com o
Municipio de Dep. Irapuan Pinheiro /CE.

144 - As sangbes previstas neste Edital serdo aplicadas pela PMDIP, & licitante vencedora desta licitagdo ou a
Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

14.4.1- de 5 (cinco) dias (teis, nos casos de ADVERTENCIA e de SUSPENSAQ; )

14.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARAGAO DE IDONEIDADE PARA LICITAR
OU CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.

145- As sangbes de ADVERTENCIA, SUSPENSAO e DECLARAGAO DE INDONEIDADE PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE poderéo ser aplicadas juntamente com as de MULTA
prevista neste Edital;
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14.6 - As sangdes de SUSPENSAQ e de DECLARAGAO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM O ~
MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, poder&o também ser aplicadas as licitantes ou aos profissionais que, em
raz&o dos contratos firmados com qualquer érgéo da Administragdo Publica Federal, Estadual e Municipal:
| - tenha sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Il - tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;
1 - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administrag&o Pablica em virtude de atos ilicitos praticados.

14.7 - Somente apods a Contratada ressarcir 0 Municipio de Dep. Irapuan Pinheiro /CE pelos prejuizos causados e apds
decorrido o prazo de SUSPENSAOQ aplicada é que podera ser promovida a reabilitagéo perante a propria autoridade que
aplicou a sanc¢éo.

14.8 - A declaraggo de idoneidade, é da competéncia exclusiva da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E
TRANSPORTES do Municipio de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.

— 15—- DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAGAO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS DlTAMES LEGAIS

SRR

15. 1 A tentatlva de fraude ou frustra(;ao dos atos e agdes a serem realizados por parte dos proponentes, ha qualquer
momento do presente processo, podera caracterizar o enquadramento dos mesmos nas sangdes dos crimes e penas
previstas do Art. 90°, Art. 93° e Art. 96° da Lei Federal 8.666/93, e sendo necessério, ainda, abertura e instauragéo do devido
processo administrativo para a averiguagéo e apuragéo dos fatos ocorridos, de forma a aplicagéo das devidas penalidades e
punigdes cabiveis.

15.2 - E facultada a Comissdo Permanente de Licitagdo, em qualquer auséncia ou omiss&o quanto a instrugdes e ditames
deste edital, a aplicagdo das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento juridico brasileiro, de forma a
manter ideal e legal transcorrer dos atos e agdes dos procedimentos do certame.

16 - DAS DISPOSIQOES FlNAIS

16 1 - As mformac;oes sobre esta ||0|ta<;ao podem ser obtldas Junto a Comlssao Permanente de L|C|ta9ao da PMDIP, na
Avenida dos Trés Poderes, 75 — Centro — CEP. 63.645-000 - Deputado Irapuan Pinheiro - Ceara ou através do telefone (88)
3569.1218, de segunda a sexta-feira, no horéario de 08:00 as 12:00 horas.

~~,  16.2 - Copias do edital e anexos serdo fornecidas mediante Protocolo de Retirada de Edital, mediante pagamento de copia
reprogréfica, na Sede da Comissdo Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Avenida dos Trés Poderes, 75 -
Centro — CEP. 63.645-000 - Deputado Irapuan Pinheiro - Ceara ou atraves do telefone (88) 3569.1218, de segunda a sexta-
feira, no horario de 08:00 as 12:00 horas, ficando os autos do presente processo administrativo & disposigéo para vistas e
conferéncia dos interessados.

16.3- Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagéo ou indenizagéo, fica assegurado a autoridade
competente:

16.3.1 - Alterar as condigdes do presente edital, fazendo a reposi¢éo do prazo na forma da Lei;

16.3.2- Revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado.

16.3.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitagao, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

16.4 - Quaisquer esclarecimentos serdo prestados pela Comisséo ou pela PMDIP, durante o expediente normal.

AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000 R
DEP. IRAPUAN PINHEIROI/CE - CNPJ: 12.464.103/0001-91 F 3

FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip.ig@gmail.com z/_\
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o QUE ven®®
16.5 - Fica eleito o foro de Deputado {rapuan Pinheiro (CE) para dirimir qualquer divida na execugéo deste Edital.

Deputado Irapuan Pinheiro/CE, 28 de Julho de 2020.

MARIA JOELMA MOREIRA
PRESIDENTE DA C.P.L.

AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE - CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONEIFAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip.ig@gmail.com
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ANEXO |

PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA

N2 2020.07.22.1

| — INFORMACOES PRIMARIAS E CLASSIFICACAO DA DESPESA

1. ORGAOSOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES

1510000000 R$ 150.000,00
1001000000 R$ 11.451,11

07 0701 17.512.0024.1.020 4.4.90.51.00

3. FONTE(S) DE RECURSO: 1510000000 — Outros Convénios Unido (CONVENIO FUNASA N2 0206/2011) e
1001000000 — Recurso Ordinario

4. VALOR GLOBAL ESTIMADO (S): RS 161.451,11 (cento e sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e um
reais e onze centavos).

11 - DETALHAMENTO DA DESPESA

5. OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRUGCAO DE MELHORIAS
SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AURORA E SITIO CACIMBINHA, DISTRITO DE AURORA DO MUNICIPIO DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.

6. JUSTIFICATIVA: Faz-se necessdria a presente licitacdo no intuito de atender as necessidades bdasicas de
saneamento das familias das localidades do Distrito de Aurora, por meio de instalages sanitdrias minimas,
relacionadas ao uso da dgua e ao destino adequado dos esgotos no domicilio. Bem como, implantar solugdes
individuais e coletivas de pequeno porte, com tecnologias adequadas; contribuir para a redugéo dos indices de
morbimortalidade provocados pela falta ou inadequagdo das condigGes de saneamento domiciliar; e, dotar os
domicilios de melhorias sanitdrias, necessdrias a protecdo das familias e a promog¢&o de habitos higiénicos.

ill = DAS CONDICOES DE EXECUCAQ

7. PRAZO PARA INICIO E LOCAL DE EXECUGAO: Os servigos deverdo ser iniciados em até 05 (CINCO) DIAS, a
contar da emissdao da ORDEM DE SERVICOS, nos locais determinados no Projeto Basico de Engenharia.

8. PRAZO DE EXECUCAO: O prazo de execugdo dos servicos serd 05 (CINCO) MESES, contado a partir da data
da sua assinatura, admitindo-se, porém, a prorrogac¢do da vigéncia do contrato, nos termos do artigo 57, da Lei
Federal n2 8.666/93.

NO Ab,

A

4
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9. PAGAMENTO: O Pagamento serd efetuado conforme medigdo, na proporgdo de execugdo dos servigos, em
até 30 (TRINTA) DIAS apds a emissdo da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos servicos e o
encaminhamento da documentagdo necessaria, observada todas as disposi¢cBes pactuadas, através de crédito
na conta bancaria da contratada.

IV — DOS PRECOS OFERTADOS E DA FORMULACAO DA PROPOSTA

10.Na proposta de pregos deverdo constar as especificacdes detalhada do servigo, valor total, em moeda
nacional, em algarismo e por extenso, ja considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e
demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os servigos, mesmo que n3o estejam nestes
documentos;

11.A execugdo dos servigos deverd ser realizada em conformidade com o Projeto Basico de Engenharia,
mediante a expedicdo de ORDEM DE SERVICOS pela Secretaria Gestora.

12.DO REAJUSTE E DA REPACTUAGCAO DO VALOR CONTRATADO: O valor do Contrato n3o serd objeto de
reajuste antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstancia na qual as faturas serfo reajustadas
com base na variagdo do indice nacional da construgdo civil (INCC - Coluna 35) divulgado pela Fundacio Getdlio
Vargas - FGV.

12.1. Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando 4lea econdmica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situagdo e termo aditivo, ser restabelecida a relagdo que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da Administragdo para a justa
remuneracdo da execugdo dos servigos, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato, na forma do artigo 65, iI, “d” da Lei Federal n.2 8.666/93, alterada e consolidada.

V — DA FORMALIZACAO DO CONTRATO, FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO:

13.As obrigagGes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas mediante lavratura dos respectivos
contratos, subscritos pelo Municipio, através da Secretaria Gestora, representada pelo Secretdrio(a)
Ordenador(a) de Despesa, e o licitante vencedor, que observard os termos das Leis correspondentes.

14.0 Licitante Vencedor terd o prazo de 05 (CINCO) DIAS, contado a partir da convocagdo, para subscrever o
contrato. Este prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo Licitante
Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Municipio de DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO-CE.

15.A recusa injustificada ou a caréncia de justo motivo da vencedora de ndo formalizar o Contrato, no prazo
estabelecido, sujeitara a Licitante a aplicagdo das penalidades previstas.

16.0 contrato so podera ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.2 8.666/93.

AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000
DEP. IRAPUAN PINHEIROICE - CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip.ia@gmail.com
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17.0 contrato produzira seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigera por 12 (DOZE)
MESES, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n2 8.666/93.

18.A formalizagdo dos contratos sé gera ao contratado a obrigacdo de execugdo dos servicos quando expedida
a competente ORDEM DE SERVICOS ou celebrado o competente termo de contrato.

19.A gestdo do contrato caberd ao Ordenador de Despesa de cada Secretaria ou a quem este designar, devendo
ele exercer toda a sua plenitude tudo em atendimento e consonancia ao que dispSe o art. 58, inciso lil, c/c art.
67 da Lei Federal n° 8.666/93. A fiscalizagdo e acompanhamento técnico da execucdo dos servicos caberd a
Secretaria de Obras, Servigos Publicos e Transportes.

VI — DAS OBRIGACOES

20.DA CONTRATANTE:

a) Exercer a fiscalizagdo da execucdo do contrato;

b) Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais
onde se fizer necessaria a execu¢do dos servicos licitados, prestando-lhe todas as informacgtes e
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;

c) Efetuar o pagamento conforme convencionado em clausula contratual.

21.DA CONTRATADA:

A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e condi¢des a seguir
estabelecidas:

a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiéncia comprovada, fornecendo 8 CONTRATANTE rela¢gdo nominal
dos profissionais, contendo identidade e atribuicdo/especificacdo técnica.

b) Executar os servigos através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou
falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo a solicitar a substituicdo daqueles cuja
conduta seja julgada inconveniente. :

¢) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestacdo dos servigos.

d) Facilitar a ac3o da FISCALIZACAO na inspec3o dos servicos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE.

e) Responder perante PMDIP, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO, indenizando-a
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execugdo do
Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatdrios seus. A responsabilidade se
estenderd a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos, com fiel observincia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢des legais
vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA n&o
deverd, mesmo apds o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer
uso de quaisquer documentos ou informagdes especificadas no pardgrafo anterior, a ndo ser para fins de
execugdo do CONTRATO.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagdo dos servigos contratados inclusive as
contribuicdes previdencidrias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de

AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000 S0AL,
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE ~ CNPJ: 12.464.103/0001-91 Z; 3
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip.ig@gmail.com E o
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acidentes de trabalho etc., ficando excluida qualquer solidariedade da PMDIP por eventuais autua¢des
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas
obrigagbes, ndo se transfere a PMDIP.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagdo referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO.

i) Manter durante toda a execugdo dos servigos, em compatibilidade com as obriga¢Bes por ele assumidas,
todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitac3o.

I) Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho e
legislagdo pertinente;

m) Prestar os servigos de acordo com o projeto bésico de engenharia parte, com as exigéncias da fiscalizac&o,
atentando sempre para as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

n) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagdo, desempenho e qualidade dos servicos e bens, bem como
de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que ndo sejam de sua
fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

Vil - DOS QUANTITATIVOS

Construcdo de melhorias sanitdrias domiciliares na Vila Aurora e Sitio
Cacimbinha, Distrito de Aurora do municipio de Deputado lrapuan| SERVICO
7 Pinheiro/Ce

-DETALHAMENTO DOS SERVICOS:

Conforme Projeto Basico de engenharia em anexo.

AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000
DEP. IRAPUAN PINHEIROICE - CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip.ig@gmail.com
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A. MELHORIAS DSANITARIAS DOMICILIARES NA VILA DE AURORA E SITIO
"|CACIMBINHA, DISTRITO DE AURORA

Local:|Distrito de Aurora, Deputado Irapuan Pinheiro-CE

1. A.R. T de PROJETO E FISCALIZACAO

2. ESPECIFICAGOES GERAIS E MEMORIAL DESCRITIVO
3. PLANILHA ORGAMENTARIA

4. COMPOSIGOES DE CUSTO

5. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

6. MEMORIA DE CALCULO

7. COMPOSICAO DO B.D.I.

8. ENCARGOS SOCIAIS

9. PECAS GRAFICAS

Eng. Ch CREACE P081583816-0

( / . FOLHA 1 DE1

192.168.001.181
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OBRA / SERVICO

G Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA_
g © CE20180377441

Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
~ INICIAL
CO-RESPONSAVEL 3 CE20170258433

1. Responsavel Técnico
JOSE RONISVAN DA SILVA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0615636160
2. Contratante
Contratante: MUNICIPIO DE DEPUTADGC IRAPUAN.PINHEIRO CPF/CNPJ: 12.464.103/0001-91
AVENIDA TRES PODERES N°: 75
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: Deputado lrapuan Pinheiro UF: CE CEP: 63645000
Pais: Brasil
Telefone: {88) 3569-1218 Email: pmdip@ig.com.br
Contrato: Nio especificado Celebrado em:
Valor: R$ 1.200,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CPF/CNPJ: 12.464.103/0001-91
SEM DEFiNIgaO Vila Aurora e Sitio Cacimbinha Ne: sin

Complemento: Bairro: Distrito de Aurora

Cidade: DEPUTADO JRAPUAN PINHEIRO UF: CE CEP: 63645000

Telefone: (88) 3569-1218 Email: pmdip@ig.com.br

Coordenadas Geograficas: Latitude: ¢ Lengitude: 0

Data de Inicio: 15/08/2018 Previsdo de término: 30/11/2019

Finalidade: Satde

4. Atividade Técnica

13 - ASSESSORIA Quantidade Unidade
17 - FISCALIZAGAO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA > #0824.1 - 14,00 un
OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA
38 - ORCAMENTO > RESOLUCAQ 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA -> #0824.1 - 14,00 un
OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA
5 - PROJETO > RESOLUGAD 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - ARQUITETURA > #0824.1 - OBRAS 14,00 un
E SERVICOS - ARQUITETURA
17 - FISCALIZACAO > RESOLUGAO 1025 > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CiviL -> 14,00 un
EDIFICAGOES <> #1002 - INSTALAGCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAC
38 - ORGCAMENTO > RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUCAO CIVIL -> 14,00 un
EDIFICAGOES -> #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
5 - PROJ_ETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> 14,00 un
EDIFICAGOES <> #1002 - INSTALACAQ ELETRICA DE BAIXA TENSAQ
17 - FISCALIZAGAO > RESOLUGCAO 1026 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 14,00 un
EDIFICAGOES -> #1003 - INSTALAGAQ HIDRAULICA
38 - ORGCAMENTO > RESOLUGCAC 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CiViL -> 14,00 un
EDIFICACOES -> #1003 - INSTALACAO HIDRAULICA
5 - PROJETO > RESOLUGCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIViL -> 14,00 un
EDIFICACOES => #1003 - INSTALACAO HIDRAULICA
17 - FISCALIZACAC > RESOLUGAO 1025 - OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 14,00 un
EDIFICACOES -> #1005 - INSTALAGAQO SANITARIA
38 - ORGAMENTO > RESOLUCAC 1025 - OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> 14,00 un
EDIFICACOES > #1005 - INSTALAGAO SANITARIA
5 - PROJETO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CiVIL -> 14,00 un
EDIFICACOES -> #1005 - INSTALACAO SANITARIA
17 - FISCALIZACAC > RESOLUGAO 1025 > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAQ CIVIL -> 14,00 un
EDIFICACOES > EDIFICAGCAO -> #1177 - ALVENARIA
38 - ORCAMENTO > RESOLUGAO 1025 - OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> 14,00 un
EDIFICACOES -> EDIFICACAO -> #1177 - ALVENARIA
5 - PROJETO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CiVIL - 14,00 un ;

EDIFICAGOES -> EDIFICAGAO -> #1177 - ALVENARIA

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

pode ser verificada em: hitps://crea-ce.silac.com.br/publico/, com a chave: 2zzC4C \
impresso em: 16/08/2018 as 10:32:05 por: , ip: 187.18.200.226

192.168.001.18]1
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g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART QREA_C ol ART OBRA / SERVICO
y Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 e ° CE20180377441

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

) INICIAL
CO-RESPONSAVEL & CE20170258433

5. Observagées

ART DE PROJETO, FISCALIZACAO E ORCAMENTO DE MELHORIAS SANITARIAS D@MICILIARES AURORA, DISTRITO DE AURORA E
SITIO CACIMBINHA,
. 6. Declaragoes N

7. Entidade de Ciasse -\L g / f cnnn /

ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

Oy ob
8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

de de

Local data

8. Informagdes

* A ART & vélida somente quando quitada, mediante apresentagio do comprovante dolJagamento ou conferéncia no site do Crea.

* Somente é considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.
10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 Pago em: 15/08/2018 Nosso Numero: 8212769726

A aulenticidade desta ART pode ser verificada em: hiips://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: zzC4C
impresse em: 16/08/2018 as 10:32:05 por: , ip: 187.19.200.226
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A CONSTRUCAOQ DE
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.

CONJUNTO SEPTICO

2019
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PREFEITURA MUNICIPAL
Irap DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE

QQA° FONE/FAX: (88) 3569-1218 — E-mail: pmdip@ig.com.br
HMaueven™®  CEP: 63645-000 — Deputado Irapuan Pinheiro, CE.

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AURORA, E SITIO CACIMBINHA, DISTRITO DE

AURORA.
ENDEREGO: DISTRITO DE AURORA, DEPUTADQ IRAPUAN PINHEIRO-CE
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1.0. Consideragdes preliminares

Este projeto foi desenvolvido na suposicio de que existe no local uma fonte de dgua disponivel , com vazéo
minima de 0,5 I/s e pressdo minima de 5 mca. Caso essa n3o seja a realidade local, serd de responsabilidade do
engenheiro responsavel a execugdo das devidas alteragdes de projeto que garantam o funcionamento do conjunto
séptico dentro dos padrdes aceitaveis de higiene e satide publica, preconizados peio Ministério da Saude.

2,0. Descrigdo

O conjunto séptico, como toda a obra de construgdo civil, deverd atender as condi¢Bes impostas pelas normas
~—Wrasileiras {ABNT) no que se refere a resisténcia, & seguranga e a utilizagdo, pertinentes ao assunto. Esta especificacdo e o
Jrojeto que a acompanha sdo apenas uma referéncia e uma contribuicdo da FUNASA para a facilitar a execugdo da obra.
Caberd a convenente e ao seu corpo técnico ou a aquele que venha a representar legal e techicamente a convenente,
analisar o projeto, responder pelo seu contelido e pela sua execugdo, sendo necessario inclusive o pagamento e a
apresenta¢do das respectivas anotacdes de responsabilidade técnica {ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ac
orcamento e a execucdo da obra.
3.0. Materiais de construcdo

Os materiais de construcdo deverdo ser apreciados e aprovados pela convenente antes da sua utilizagdo, sem
prejuizo de outras fiscalizagdes que poderdo ser efetuadas pela FUNASA.
De maneira geral os materiais deverdo ser de boa qualidade e atender as seguintes normas brasileiras da ABNT:

— Blocos cerdmicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3
— Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522
- Tubos e conexdes de PVC para esgoto sanitdrio predial: NBR 10570, NBR 7367
~ Cimento Portland : NBR 5732
“\ Agregados para concreto : NBR 7211
— Fator dgua/cimento : NBR 6118.

4.0. Execucao da obra

As recomendagles a seguir devem ser adotadas sem prejuizo as normas brasileirgs pertinentes e de forma
alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendacdes n3o se mostrem Zdequadas, sua aplicacdo se
torne extremamente dificil, em casos omissos ou em que ndo haja uma boa compreensag, o corpo técnico da FUNASA
devera ser consultado.

4.1. Locagdo da obra -

O conjunto séptico devera ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a sua posigdo seja a mais
conveniente, tendo em vista as condigdes de execugdo, a funcionalidade da obra e o conforto do usuario. A locagdo
também deve levar em consideraco a interacdo da melhoria com as demais construcdes existentes, seja do usuario ou
dos seus vizinhos.

O conjunto séptico é composto pelo tanque séptico e pela fossa absorvente, os quais deverdo ser instalados em
cota topografica igual ou inferior ao do conjunto sanitario, de preferéncia na frente da casa, o mais préximo possivel da

via publica. ///
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Os dois itens que compdem o conjunto séptico so considerados como tratamentos de esgoto complementares
entre si, de forma que o tanque séptico sé serd indicado se acompanhado da fossa absorvente, e vice-versa.

Caso o domicilio se encontre em logradouro que j& conte com rede de esgoto sanitdrio, o ramal de esgoto do
conjunto sanitdrio devera ser langado diretamente na rede publica coletora de esgoto. Neste caso, o tanque e a fossa
abosorvente ndo deverdo ser construidos.

4.2. Paredes

4.2.1. Alvenaria

A alvenaria das paredes do conjunto séptico deverd ser executada com blocos cerdmicos de 1 vez, com
dimensdes nominais de 10x20x20 cm, e deverdo ser assentados em juntas de 1,0 cm, conforme o projeto. A alvenaria
devera ser executada em prumo e esquadro perfeito.

As juntas deverdo vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que quaisquer animais ou vegetais
ali se alojem.

Para a perfeita aderéncia do embogo, serd aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco em
volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida serd aplicado o embogo e o reboco.

Os blocos e tijolos cerdmicos a serem empregados nas alvenarias com fungdo portante ou de vedagéo deverdo
apresentar dimensdes padronizadas, sem desvios visiveis na forma ou dimensdes que repercutam no excessivo consumo
de argamassas de assentamento ou de revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos
redundariam ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de tensdes
concentradas e diminuicdo da resisténcia global da parede.

Visualmente os tijolos e blocos cerdmicos ndo deverdo apresentar trincas, quebras, superficies irregulares,
deformacdes e falta de uniformidade de cor.

A aceitacio ou rejeic3o dos tijolos e blocos ceramicos, no que se refere as dimensdes, deve ser avaliada segundo
os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente.

Os blocos e tijolos ceramicos empregados devero atender aos seguintes requisitos minimos:

Propriedade Valor

Dimens3o individual 90 x 190 x 190 +/- 3 mm

>= 2,5 MPa {Paredes)

Resisténcia individual minima a compressao .
press >= 4,0 MPa (Fundagles) __| é‘ >
]

T -
Esquadro, desvio na extremidade do bloco <=3 mm :\//\

Planeza, flexa <=3 mm L A \\_/

As argamassas deverdo ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas construgSes os tragos de 1:2:9 e
1:1:6 (cimento, cal e areia em volume). A presenga da cal hidratada na argamassa lhe conferird maior poder de
acomodacio as variacdes dimensionais da parede, minimizando-se assim o risco de ocorréncia de fissuras ou
destacamentos entre blocos e argamassa.

A qualidade final de uma alvenaria dependerad substancialmente dos cuidados a serem observados na sua
execucdo, os quais deverdo ser iniciados pela correta locacdo das paredes e do assentamento da primeira fiada de blocos
{nivelamento do qual dependera a qualidade e a facilidade de elevagdo da alvenaria).

A construcdo dos cantos deve ser executada com todo cuidado possivel (nivelamento, perpendicularidade,
prumo, espessura das juntas), passando os cantos a constituirem-se em gabarijo para a construgdo em si das paredes. O
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emprego de uma régua graduada (escantilhdo) serd de grande valia na elevagdo dos cantos, devendo-se assentar os
blocos aprumados e nivelados {auxilio de linha esticada). A verificagdo do prumo deve ser efetuada continuadamente ao
longo da parede, de preferéncia na sua face externa; o prumo e o vio livre entre as laterais (ombreiras) de portas e
janelas deverdo ser verificados com todo o cuidado.

Os blocos devem ser assentados nem muito Umidos nem muito ressecados. Na opera¢do de assentamento, os
blocos deverdo ser firmemente pressionados uns contra os outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas
horizontais quanto nas verticais. O cuidado de proteger o chdo com papeldo ou pléstico, ao lado da alvenaria em
elevagio, permite o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria perdida.

Figura 1 - Execucio de alvenaria de 1 vez, utilizando tijolos furados.

Paredes de tijolos
As paredes do tanque e do Fossa absorvente serfo erguidas conforme projeto. O servigco é iniciado pelos cantos
(Figura 5) apds o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), obedecendo o prumo de pedreiro para o
alinhamento vertical (Figura 6} e o escantilhdo no sentido horizontal (Figura 5).
Os cantos sdo levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede serd erguido sem preocupagdes de
prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois cantos ja levantados, fiada por fiada.

— A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no trago 1:2:8.
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Figura 5 - Detalhe do nivelamento da elevacdo da parede.
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Figura 6 - Detalhe do prumo das alvenarias.

Podemos ver nas figuras 7, 8 e 9 a maneira mais prética de executarmos a elevacio da alvenaria, verificando o

nivel e o prumo.
1° - Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 7.

Figura 7 - Colocacdo da argamassa de assentamento

2°-Sobre a argamassa o tijolo e assentado com a face rente a linha, batendo e acertando com a cother conforme Figura

8.

Figura 8 - Assentamento do tijolo @
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3°- A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 9.

Figura 9- Retirada do excesso de argamassa

4.2.2 - Amarracdo dos tijolos

s
Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para garantir uma maior
resisténcia e estabilidade dos painéis.

a - Ajuste comum ou corrente, é o sistema gue deverd ser utilizado (Figura 10}

[ JL | |
1L _]['"' :]E:J%E] LI

L...L | | O

[ 1 | N N O I
[ A | N | | e T i
| I | R | T R S T e

AJUSTE CORRENTE (1/2 tijolo) AJUSTE CORRENTE {(um ftijolo!}

Figura 10 - Ajuste corrente {comum)

4.2.3 - Formacdo dos cantos de paredes

E de grande importancia que os cantos sejam executados corretamente pois, como ja vistg

, as paredes iniciam-se
pelos cantos. A Figura 11 mostra a execugdo do canto da parede .
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Figura 11 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum
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4.3 Instalacbes Sanitarias

As tubulagdes enterradas serdo assentadas de acordo com o alinhamento, elevacdo e com cobertura tal que ndo
ocorra a sua deformacdo, quando sujeita as solicitagdes oriundas do peso da terra de cobertura e do transito de pessoas,
animais e equipamentos que porventura existam no local. As tubulagdes enterradas poderdo ser assentadas sem
embasamento, desde que as condig¢Ses de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

Deverdo ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no projeto, respeitando-se as
especificagBes técnicas e construtivas do material utilizado, bem como os dispositivos necessarios para o afastamento dos
dejetos e aguas servidas para o conjunto séptico e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento.

Para a execuc¢do das juntas elésticas de canalizagdes de PVC rigido, dever-se-a:

~—~, — Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas, com auxilio de estopa comum;
— Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;
~ Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel;

~ Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

4.4 Tanque séptico

O tanque ou fossa séptica é uma unidade de tratamento primario de esgoto doméstico na qual sdo feitas a
separagdo e degradacdo da matéria sdlida contida no esgoto.

A fossa séptica, uma benfeitoria complementar e necesséria as moradias, é fundamental no combate a doengas,
verminoses e endemias {como a cdlera), pois evita o lancamento dos dejetos humanos diretamente em rios, lagos,
nascentes ou mesmo na superficie do solo. O seu uso é essencial para a melhoria das condi¢des de higiene da populacdo
onde ndo existe rede coletora de esgoto sanitério.

Esse tipo de fossa nada mais é que um tanque enterrado, que recebe os esgotos {dejetos e dguas servidas),
retém a parte sélida e inicia o processo de tratamento.

Serd construido em alvenaria de 1 vez, em blocos cerdmicos de 10 x 20 x 20cm. Para garantir a
impermeabilizagdo, estanqueidade, seguranca e durabilidade da mesma, o tanque deverd ser revestido internamente
{chapisco, embogo e reboco) com argamassa 1:3 e espessura 1,5cm.

N Deverd ser observado o afastamento minimo de 1,50m de qualquer parede, obstéaculos, drvores ou cerca de
divisa de terreno e de acordo com o tamanho do terreno.

O tanque séptico deverd ser construido em uma escavacdo prismética retangular, de acordo com o célculo do
volume obtido pelo nimero de residentes, sendo que sua capacidade minima serd de 2.100 litros.

Devera ser observada a diferenca de nivel de 0,05m entre a entrada e a saida do efluente, possibilitando um
escoamento constante.

A tampa do tanque séptico deverd ser constituida de 4 lajes independentes (conforme projeto), de forma a
permitir o acesso para manutencdo e limpeza do tanque, com a remogdo do lodo e da espuma acumulados, assim como a
desobstrucdo dos dispositivos internos. As lajes deverdo ser executadas em local proximo, utilizando de ferragem e
concreto necessarios, de preferéncia a sombra, com cura adequada, de forma a garantir rigidez 3 estrutura, seguranca e a
vedac¢do do equipamento.

Antes de entrar em funcionamento o tanque séptico deverd ser submetido ao ensaio de estanqueidade,
realizado apds ele ter sido saturado (enchido com dgua até a altura da geratriz inferior do tubo de saida),por no minimo
24 horas. A estanqueidade é medida pela variagdo do nivel de dgua apés preenchimento, decorridas 1Zh. Se a variagdo
for superior a 3% da altura Gtil, a estanqueidade é insuficiente, devendo-se entdo corrigir trincas, fissugs ou juntas.

4.4.1 Dimensionamento
Sdo dados basicos para o dimensionamento:
a) nimero de pessoas a serem atendidas;
b) o volume de esgoto produzido por pessoa por dia
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O volume de esgoto produzido por pessoa por dia é fungdo do nivel de consumo de dgua. No caso de ndo haver
dados locais, @ NBR 7229/1993 fornece uma tabela com indicacBes para diversos tipos de prédios, do volume de lodo
fresco produzido por pessoa por dia ou taxa de acumulagdo total de lodo e escuma por pessoa por ano.

O volume de fodo fresco produzido por pessoa por dia é funcio da dieta da populagdo e do material de limpeza
anal. Para prédios com ocupacdo permanente a NBR 7229/1993 assume o valor de 1,0 I/hab/dia e valores menores para
prédios de ocupac¢ido temporéria.

4.4.2 Dimensionamento de fossas de cdmara tnica
A NBR 7229/93 recomenda a seguinte férmula para o célculo do volume Gtil de fossas co cdmara Gnica, com
intervalo entre limpezas de um ano:

Vu=1000+Nx {(Cx T+ KxLf)

onde:

Vu = volume Gtil em litros

N = nimero de pessoas = 5 pessoas

C = contribuigcdo de esgotos - 100L/hab/dia, NBR 7.229, tabela 1, pg. 4

T =tempo de detengdo = 1 dia, NBR 7.229, tabela 2, pg. 5

K = taxa de acumulagdo de lodo digerido = 65 dias, NBR 7.229, tabela 3, pg. 5
Lf = contribui¢do de lodo fresco = 1L/hab/dia, NBR 7.229, tabela 1, pg. 4

Vu=1000+5x (100x 1+ 65x 1) = 1825L
As seguintes medidas e relagSes devem ser observadas nas fossas de cdmara tnica:

¢ profundidade Util minima : 1,20 m;

s largura interna minima : 0,80 m;

¢ relacdo comprimento/largura entre 2 e 4;

e a largura ndo deve ultrapassar duas vezes a profundidade;

¢ didmetro interno minimo para as fossas cilindricas : 1,10 m;

e o didmetro interno ndo deve ser superior a duas vezes a profundidade Gtil.

Cabe observar que o prolongamento do Té de saida da fossa dever ter um comprimento de, no minimo, 1/3 da
altura da lamina de 4gua (NBR 7.229). Sem esse prolongamento, a fossa ndo cumpriria a fungcdo de tratar o esgoto e
funcionaria simplesmente como uma caixa de passagem, ndo garantindo o tempo de retengdo do liquiglo na fossa, tempo
esse necessario ao efetivo tratamento (Figura 12):

Secretaria de Obras, Servigos Publicos e Transportes N~ —— Pagina 10 de 11
192.168.001.18



PREFEITURA MUNICIPAL
Irapg DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE
Avenida dos Trés Poderes, 75 — CNPJ: 12.464.103/0001-9

4 X _«c® FONE/FAX: (88) 3569-1218 — E-mail: pmdip@ig.com.br
4 Que vem® CEP: 63645-000 — Deputado Irapuan Pinheiro, CE.

L3140 2013 - 2014

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AURORA, E SITIO CACIMBINHA, DISTRITO DE

AURORA.
ENDEREGO: DISTRITO DE AURORA, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE

_‘_°¥, NA ‘ < [
E:tgott; e‘t e i e
afluen Tt o} : Efiuente
’-‘4 S N "”L : liquido
j i
_—_—t—m L : } ] ’-)
R a>5cm
~, b>5cm
| c>1/3h
h = profundidade util ou
1 lamina de 4gua
L H = altura interna total
L = comprimento interno total
Corte AA
Figura 12. Corte de um tanque séptico {(NBR 7229/93, Anexo A, figura 3}
OBSERVACAO:

Para o bom funcionamento do conjunto séptico e conforto do usudrio, as instalagdes da pia de cozinha, tanque de lavar
roupa, lavatério devem ter sido previamente dotadas da caixa de gordura, vélvula da pia, sifdes, caixa de passagem,

ventilacdo e demais elementos exigidos no projeto.

4.5 Fossa Absorvente

A fossa absorvente devera ser construida em alvenaria 1 vez de bloco cerdmico 9x19x19 c¢m, assentada em
argamassa de cimento, cal hidratada e areia, trago 1:2:9. Os furos do bloco cerdmico deverdo ficar perpendicular ao

~sentido do assentamento, para melhor absorc3o do terreno.
A laje devera ter uma tampa de concreto, hermeticamente vedada de modo a facilitar a limpeza ou futuros

tratamentos.

4.6 Limpeza

A obra devera ser entregue sem ne strucdo, e nem com residuos. As

cavas que forem executadas deverdoser cgmpletaménte fechadas.

JOSE RONISVANYDA SILVA
Engenheiro Qjvil
CREA 061563616-0 RNP
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OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AURORA, E SITIO

CACIMBINHA, DISTRITO DE AURORA.
ENDEREGO: DISTRITO DE AURORA, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE

1. Consideracoes preliminares

Este projeto foi desenvolvido na suposicio de que existe no local uma fonte de dgua disponivel , com vazado
minima de 0,5 I/s e pressdo minima de 5 mca. Caso essa ndo seja a realidade local, serd de responsabilidade do
engenheiro responsédvel a execugdo das devidas alteracdes de projeto que garantam o funcionamento do conjunto
sanitario dentro dos padrdes aceitaveis de higiene e salde publica, preconizados pelo Ministério da Satde.

2. Descricio
O conjunto sanitario, como toda a obra de construcdo civil, devera atender as condicbes impostas pelas normas
brasileiras (ABNT) no que se refere a resisténcia, 3 seguranca e a utilizagdo, pertinentes ao assunto. Esta especificagdoe o
~~\projeto que a acompanha sdo apenas uma referéncia e uma contribuicdo da FUNASA para a facilitar a execugdo da obra.
Cabera a convenente e ao seu corpo técnico ou a aquele que venha a representar legal e tecnicamente a convenente,
analisar o projeto, responder pelo seu contelido e pela sua execucdo, sendo necessério inclusive o pagamento e a
apresentacdo das respectivas anotagdes de responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao

or¢amento e a execucdo da obra.

3. Materiais de construgido

Os materiais de construcdo deverio ser apreciados e aprovados pela convenente antes da sua utilizagdo, sem
prejuizo de outras fiscalizagGes que poderdo ser efetuadas pela FUNASA,
De maneira geral os materiais deverdo ser de boa qualidade e atender as seguintes normas brasileiras da ABNT:

— Blocos cerdimicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3

— Tijolo macigo ceramico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041

— Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522

~— Tubos e conexdes de PVC soldavel para instalagSes prediais: NBR 5648

—~  Tubos e conexdes de PVC para esgoto sanitédrio predial: NBR 10570, NBR 7367
< Bacia sanitaria: NBR15097, NBR15099, NBR6452

-~ Lavatério: NBR15099, NBR6452

— Torneiras: NBR 10281

- Registros: NBR15704-1, NBR 11306, NBR 10929

~ Caixas de descarga: NBR15491, NBR12096, NBR6414, NBR6452 e NBR8133

- Telhas de fibrocimento: NBR 7581, NBR 7196 e NBR 9066

— Cimento Portland : NBR 5732

- Agregados para concreto : NBR 7211

— Fator dgua/cimento : NBR 6118

~ Placas cerdmicas:
e NBR13816 Placas ceramicas para revestimento - Terminologia
e NBR13817 Placas cerdmicas para revestimento - Classificacdo

e NBR13818 - Placas ceramicas para revestimento - Especificacdo e métodos de ensaios
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4. Execucdo da obra

As recomendacBes a seguir devem ser adotadas sem prejuizo as normas brasileiras pertinentes e de forma
alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendacbes ndo se mostrem adequadas, sua aplicacdo se
torne extremamente dificil, em casos omissos ou em que ndc haja uma boa compreens3o, o corpo técnico da FUNASA
devera ser consultado.
4.1. Locacdo da obra

O conjunto sanitdrio deverd ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a sua posig3o seja a mais conveniente,
tendo em vista as condicdes de execucdo, a funcionalidade da obra e o conforto do usudrio. A locagdo também deve levar em

~TN
‘onsideragdo a interagdo da melhoria com as demais construcdes existentes, seja do usudrio ou dos seus vizinhos.

4.2, Fundacdo

A fundagdo do conjunto deverd ser executada em alvenaria de tijolos macicos ou de pedra, granito ou pedra com
resisténcia similar, conforme a disponibilidade do material na regifo e construida de forma a garantir a estabilidade da
edificagdo do conjunto. A alvenaria de fundagdo devera ter as seguintes dimens&es minimas:

— Llargura maior ou igual a 0,30 metros;
— Altura maior ou igual a 0,30 metros;
- O comprimento deverd apoiar todas as paredes do conjunto sanitario.

As cavas para a fundagdo deverdo ser agulhadas com pedra de mio granilitica, e apiloadas com mago de no
minimo 8 kg. Sobre a cava apiloada deverd ser aplicada uma camada de 5 centimetros de concreto magro e entdo deverd
ser construida a alvenaria de fundac8o. Recomendamos que os tijolos ou pedras sejam assentados em argamassa de
cimento com areja grossa, no trago de 1:6.

A fundacdo devera ser disposta e construida de forma a n3o interferir de nenhuma maneira com a fundac3o da
casa existente ou de seus vizinhos.

Atengdo especial devera ser dada & execugio da fundagio no que se refere a impermeabilizacdo, ao nivelamento

L ao esquadro, de forma a permitir a construgdo adequada das paredes do conjunto.

~

4.2.1. Alvenaria de Pedras

4.2.1.1. Materiais
As pedras serdo de dimensdes regulares, de conformidade com a indicacdo do projeto. N3o sera admitida a
utilizacdo de pedras originadas de rochas em decomposic3o.

4.2.2.2. Processo Executivo

As alvenarias de pedra serfio executadas em obediéncia 3s dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Os
leitos serdo executados a martelo. As pedras serSo molhadas antes do assentamento, envolvidas com argamassa e
calgadas a malho de madeira até permanecerem fixas na sua posigdo. Em seguida, as pedras serdo calcadas com lascas de
pedra dura, com forma e dimensdes adequadas. A alvenaria devera tomar uma forma macica, sem vazios ou intersticios.
No caso de alvenaria ndo aparelhada, as camadas deverfo ser respaldadas horizontalmente. O assentamento das pedras
sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou
fiscalizagdo. As pedras serdo comprimidas até que a argamassa reflua pelos lados g juntas.

4.3. Paredes
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4.3.1. Alvenaria

A alvenaria das paredes do conjunto deverd ser executada com blocos cerdmicos com dimensdes nominais de
10x20x20 cm, e deverdo ser assentados em juntas de 1,0 cm, conforme o projeto. A alvenaria deverd ser executada em
prumo e esquadro perfeito.

As juntas deverdo vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que quaisquer animais ou vegetais
venham a neles se alojarem.

Para a perfeita aderéncia do embogo, serd aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago em
volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida sera aplicado o emboco.

N Os blocos e tijolos cerdmicos a serem empregados nas alvenarias com funcdo portante ou de vedagdo deverdo
apresentar dimensdes padronizadas, sem desvios visiveis na forma ou dimensdes que repercutam no excessivo consumo
de argamassas de assentamento ou de revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos
redundariam ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de tensdes
concentradas e diminuicdo da resisténcia global da parede.

Visualmente os tijolos e blocos cerdmicos n3o deverdo apresentar trincas, quebras, superficies irregulares,
deformacgdes e falta de uniformidade de cor.

A aceitagdo ou rejeicdo dos tijolos e blocos cerdmicos, no que se refere as dimens&es, deve ser avaliada segundo
os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente.

Os blocos e tijolos ceramicos empregados deverido atender aos seguintes requesitos minimos

Valor

Propriedade

Dimens&o individual 90 x 190 x 190 +/- 3 mm

>= 2,5 MPa (Paredes)

Resisténcia individual mini 3 a "
sisténcia individual minima a compressdo >= 4,0 Mpa (Fundagdes)

Esquadro, desvio na extremidade do bloco <=3 mm

‘laneza, flexa <=3 mm

As argamassas deverao ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas construcdes os tragcos de 1:2:9 e
1:1:6 (cimento, cal e areia em volume). A presenga da cal hidratada na argamassa lhe conferira maior poder de
acomodagdo as variacoes dimensionais da parede, minimizando-se assim o risco de ocorréncia de fissuras ou
destacamentos entre blocos e argamassa, problema indesejavel sobretudo nas alvenarias aparentes.

A qualidade final de uma alvenaria dependerd substancialmente dos cuidados a serem observados na sua
execugdo, os quais deverdo ser iniciados pela correta locacdo das paredes e do assentamento da primeira fiada de blocos
(nivelamento do qual dependera a qualidade e a facilidade de elevag3o da alvenaria).

A construcdo dos cantos deve ser executada com todo cuidado possivel (nivelamento, perpendicularidade,
prumo, espessura das juntas), passando os cantos a constituirem-se em gabarito para a construcdo em si das paredes. O
emprego de uma régua graduada (escantithdo) serd de grande valia na elevacido dos cantos, devendo-se assentar os
blocos aprumados e nivelados (auxilio de linha esticada). A verificacdo do prumo deve ser efetuada continuadamente ao
longo da parede, de preferéncia na sua face externa; o prumo e o vio livre entre as laterais (ombreiras) de portas e
janelas deverao ser verificados com todo o cuidado.

Os blocos devem ser assentados nem muito Gmidos nem muito ressecados. Na operagdo de assentamento, os
blocos deverdo ser firmemente pressionados uns contra os outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas
horizontais quanto nas verticais. O cuidado de proteger o chdo com papeldo ou pldstico, ac lado da alvenaria em
elevagdo, permite o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, qWUtm forma estaria perdida.

- - - - Vi - g
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Na elevagdo de paredes relativamente esbeltas, em regifes sujeitas a ventos fortes, é conveniente escorar a
parede lateralmente, numa fase em que sua resisténcia se encontra apenas incipientemente desenvolvida. Na colocagao
de formas e cimbramentos para a construgio de vergas, cintas ou lajes, deve-se evitar o destacamento de blocos recém-
assentados, pois tais destacamentos poderdo se manifestar posteriormente nas faces das paredes, mesmo nas revestidas.

g ossankimento Comente
oideal seric ¢com oOs
furos para cime .

Figura 1 - Execuc¢go de alvenaria utilizando tijolos furados.

4.3.2. Vaos em paredes de alvenaria

Na execugdo das paredes s3o deixados os vdos de portas e janelas. No caso das portas, os v3os j& sdo
destacados na primeira fiada da alvenaria e das janelas na altura do peitoril determinado no projeto. Para que isso
ocorra devemos considerar o tipo de batente a ser utilizado pois a medida do mesmo devera ser acrescida ao vao livre

da esquadria (Figura 2).

— esquadrias de ferro: como o batente é a prépria esquadria, os acréscimos ser§o de 3cm tanto na largura
‘ como na altura.

+ v8 da alvenoric Lk

. vio thre ) L

Figura 2 - V3o de alvenaria.

Sobre o vdo das portas e sobre e sob 0s v30s das janelas devem ser construidas vergas.{Figura 3)
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verga superior [

| T min, 30cm
[ L ou I/3 do Vo
l 3 L vio de
l ! janela
, L trincas que
N verga inferior _ ;:?;:;ap:: o -
{contravers L ‘ L l, L ‘ b vergo inferior. 145

Figura 3 - Vergas sobre e sob os vdos.
Quando trabalha sobre o vao, a sua funcdo é evitar as cargas nas esquadrias e quando trabalha sob o vdo, tem a
finalidade de distribuir as cargas concentradas uniformemente pela alvenaria inferior:
As vergas padem ser pré-moldadas ou moldadas no local, e devem exceder ao vdo no minimo 30cm ou 1/5 do vio.

arg. cifg ¢

—
30 /8"

Figura 4 - Vergas em alvenaria de tijolo furado para vaos até 1,00m e entre 1,00m e 2,00m.

4.3.3. Paredes de tijolos

As paredes serdo erguidas conforme o projeto de arquitetura. O servico é iniciado pelos cantos (Figura 5) apés o
destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento
vertical (Figura 6) e o escantilhdo no sentido horizontal (Figura 5).

Os cantos sdo levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede sera erguido sem preocupagdes de
prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois cantos ja levantados, fiada por fiada.

A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no trago 1:2:8.
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Figura 5 - Detalhe do nivelamento da elevagdo da parede.

recue

Figura 6 - Detalhe do prumo das alvenarias.

Podemos ver nas figuras 7, 8 e 9 a maneira mais pratica de executarmos a elevacio da alvenaria, verificando o

nivel e o prumo. /A’)
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1°— Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 7.

Figura 7 - Colocagdo da argamassa de assentamento

2°-Sobre a argamassa o tijolo e assentado com a face rente 3 linha, batendo e acertando com a colher conforme Figura 8.

Figura 8 - Assentamento do tijolo

3°- A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 9.
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N

Figura 9- Retirada do excesso de argamassa

4.3.4, Amarracao dos tijolos
Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para garantir uma maior

resisténcia e estabilidade dos painéis.
a - Ajuste comum ou corrente, é o sistema que devera ser utilizado (Figura 10)

L B JE L 3
] JC 1 :]EZ%CJ LI
R | N | O
10 1L JC JC JE J0 3C JC 10
—~ [ | | oI
I 1 1 IS | | N T | T

AJUSTE CORRENTE (um tijolo]

AJUSTE CORRENTE (1/2 tijoio)
Figura 10 - Ajuste corrente (comum)

4.3.5. Formagdo dos cantos de paredes
E de grande importancia que os cantos sejam executados corretamente pois, como ja visto, as paredes iniciam-se

pelos cantos. A Figura 11 mostra a execug@o do canto da parede .
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Figura 11 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum

4.3.6. Empilhamento de blocos e tijolos macigos

Para conferir na obra a quantidade de tijolos macigos recebidos, é comum empilhar os tijolos da maneira como
mostra a Figura 12. Sdo 15 camadas, contendo cada 16 tijolos, resultando 240. Como coroamento, arrumam-se mais 10
tijolos, perfazendo uma pitha de 250 tijolos. Costuma-se, também, pintar ou borrifar com dgua de cal as pilhas, apds cada
descarga do caminh3o, para ndo haver confusio com as pilhas anteriores.

Figura 12 - Empilhamento do tijolo macico

4.3.7. Cortes em blocos ceramicos e tijolos macicos
O tijolo macico permite ser dividido em diversos tamanhos, o que facilita no momento da execugdo. Podemos
/™ dividi-lo pela metade ou em 1/4 e 3/4 de acordo com a necessidade (Figura 13).

Figura 13 - Corte do tijolo macico

4.3.8. Revestimento
Apds a instalacdo das tubulac¢des, as alvenarias de todas as paredes do conjunto deverdo ser chapiscadas com
argamassa de cimento com areia fina traco 1:3 e posteriormente revestida com embogo de cimento, cal e areia tra¢o

1:2:8, com 2,5 cm de espessura. ﬁ
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— Paredes internas

As paredes internas do conjunto sanitdrio deverdo ser revestidas, até a altura de 1,80m, em ceramica esmaltada
(20x30), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco.

— Paredes externas

Sobre a camada de emboco sera aplicada uma camada de reboco comum de cimento cal e areia fina peneirada,
traco 1:2:9, com espessura minima de 5 mm.

Os furos dos blocos cerdmicos devem ser vedados com argamassa impossibilitando o alojamento de insetos ou
quaisquer outros animais ou vegetais.

4.3.9. Pintura
A execucdo dos servigos de pintura deverd atender as normas NBR 11702, NBR 12554 e NBR 13245.

A parede que receberd a pintura deveré ter o embogo e o reboco suficientemente curados para que a umidade e
alcalinidade elevada n3o danifiqguem a pintura, como também suficientemente endurecidos e preparados conforme as
orientages do fabricante da tinta.

A parede que receberd a pintura deverd estar isenta de 6leos, graxas, fungos, algas, bolor, eflorescéncias,
materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou dificulte a pintura no seu aspecto visual ou
funcional, ou reduza a sua vida Qtil.

Apés o reboco, todas as paredes, exceto aquelas que receberdo revestimento cerdmico, deverdo ser pintadas
com tinta 3 base de cal na cor branca, em duas dem&os. Na parte externa, a partir do piso até 1,45 m de altura, as
paredes deverdo ser pintadas com tinta PVA na cor azul noturno, em duas dem&os; acima desta altura as paredes
deverdo ser pintadas na cor branca. A porta do conjunto deverd ser pintada interna e externamente com tinta esmalte
sintética, na cor azul noturno, em duas demdos. A pintura devera ser durdvel, ter bom acabamento e proporcionar um
bom aspecto a obra. A pintura devera ser firme e de forma alguma desprender-se da parede quando tocada com as maos.

A pintura devera atender aos seguintes requisitos basicos:

anN a) Protegdo da base ou substrato : a pintura deve proteger o substrato contra a umidade, evitando que os agentes
agressivos o atinjam, durante a sua vida atil;

b) Prote¢do do interior da edificagdo : a pintura n3o deve permitir o aparecimento de pontos ou manchas de
umidade no interior da edificagdo. A capacidade de repeléncia de dgua deve permanecer inalterada ao longo da vida Gtil
da pintura;

c) Resisténcia aos ataques bioldgicos : a pintura ndo deve permitir o crefcimento de musgos, fungos, bactérias ou
qualguer tipo de micro-organismos em sua superficie;

d) Efeito estético : a pintura deve manter a homogeneidade de cor e lfrilho ao longo da sua vida Gtil. Ndo devem
ocorrer alteragdes desiguais na cor e no brilho. '

4.3.10. Revestimento Cerdmico e

As paredes internas, até a altura de 1,80m do conjunto sanitédrio, deverdo ser revestidas em ceradmica esmaltada
{(20x30), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco.A cerdmica devera
apresentar esmalte liso, vitrificagdo homogénea, coloragdo perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade a percussdo
caracteristica, resisténcia mecanica adequada ao transporte e instalagdo, e atender aos requisitos da classe B conforme a
norma NBR13817 e NBR13818. Deverdo garantir a nao proliferacido de bolor, fungos ou eflorescéncias quaisquer.

A cerdmica deverd poder ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em quaisquer de suas faces com o
auxilio de cortador de cerdmica disponivel e facilmente encontrado no mercado.

O material da ceramica e dos rejuntes devera ser resistente aos produtos quimicos normalmente utilizados na
limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que ndo apresente qualquer alteracdo indesejada quando da
utilizagdo destes produtos.

Secretaria de Obras, Servigos Publicos e Transportes / Pagina 12 de 16
192.168.001.1



Avenida dos Trés Poderes, 75 — CNPJ: 12.464.103/0001-
4 QS\P FONE/FAX: (88) 3569-1218 — E-mail: pmdip@ig.com.br
4 Que vem ©° CEP: 63645-000 — Deputado Irapuan Pinheiro, CE.

Emcio 212 - 2014

unicef e

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AURORA, E SITIO
CACIMBINHA, DISTRITO DE AURORA.
ENDEREGO: DISTRITO DE AURORA, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRC-CE

Apds a sua instalagdo na parede deverd apresentar a mesma sonoridade da parede sem revestimento quando
percutido e ndo a sonoridade caracteristica de vazios entre a cerdmica e a parede.

4.4. Pavimentagdo

4.4.1. Interior do conjunto

Apods a instalagdo dos tubos e conexdes para a o escoamento do esgoto e dgua e do apiloamento e nivelamento

da superficie de terra com auxilio de um mago de 8 kg e uma régua para sarrafo, deverd ser executado um contrapiso

com espessura de 3,0 cm de argamassa cimento e areia média, traco 1:3. Esta argamassa ndo deve ser muito mole, e

: também devera ser socada com maco de 8 kg e sarrafeada. Em seguida devera ser executado o piso em revestimento

cerdmico antiderrapante, resuftando numa superficie plana com cota de 5,0 cm acima da cota da calgada, com

declividade de no minimo 2% de forma a dirigir as dguas servidas para o ralo, conforme o projeto. O piso interno ndo

devera apresentar fissuras visiveis, manchas, corrimentos, gretamentos , furos, saliéncias, depressdes, ou quaisquer
outros defeitos, nem tao pouco apresentar residuos de pintura.

A ceramica do piso devera apresentar as seguintes caracteristicas técnicas:

s Classe 4 (PEI 4);

e Resisténcia as manchas classe 4; i

e Absor¢do de dgua grupo lla, AA = 3 a 6%,;

e  Modulo de resisténcia a flexdo minima de 18 MPa;

e Facilidade de limpeza com os produtos comerciais disponiveis no mercado.

O material do piso cerdmico e dos rejuntes devera ser resistente aos produtos quimicos normalmente utilizados
na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que ndo apresente qualquer altera¢do indesejada quando da
utilizacdo destes produtos.

S~ Apds a instalagdo da cerdmica, o piso deverd, quando percutido, apresentar a mesma sonoridade do piso sem
. revestimento e ndo a sonoridade caracteristica de vazios entre a cerdmica e o contrapiso.
4.4.2. Calcada

Devera ser construida uma caicada em volta do conjunto, conforme o projeto, de forma que apés concluida
devers resultar em uma superficie plana com 5 cm de espessura, com juntas de dilatagdo a cada metro e com cota de no
minimo 15 cm acima do solo. A calgada deverd ter declividade de no minimo 2%, de forma a afastar as dguas pluviais do
conjunto. A calgada devera ser executada com argamassa de cimento e areia média trago 1:3 e ndc deverd apresentar
fissuras visiveis, furos, saliéncias, depressdes, ou quaisquer outros defeitos, nem t3o pouco apresentar residuos de
pintura.

4.5. Instalagbes hidrossanitarias

4.5.1. Instalacoes hidrdulicas

Para a instalacdo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverio ser recortados
cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagdo prévia dos limites de corte. As tubulagdes embutidas serdo fixadas
pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia trago 1:4.

As instalagBes hidriulicas deverdo ser executadas em tubos soldaveis de PVC rigido, conforme detalhe
isométrico do projeto, respeitando as especificagdes técnicas e construtivas para o material utilizado, garantindo o
perfeito funcionamento, estanqueidade e funcionalidade. As posicdes e cotas dos pontos de consumo deverdo ser as
mesmas previstas no projeto e ndo serd tolerado um desvic de mais de 2 cm. /,
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Para a execugdo das juntas soldadas de canalizagdo de PVC rigido dever-se-a:

— Limpar a bolsa da conex3o e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies a serem soldadas com auxilio de lixa
apropriada;

- Limpar as superficies lixadas com solugdo apropriada;

- Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a propria bisnaga, o adesivo nas
superficies a serem soldadas;

7 _  Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

4.5.2. Instalacdes Sanitdrias/Loucas e acessérios

As tubulacdes aparentes serdo sempre fixadas na alvenaria por meio de bragadeiras ou suportes.

As tubulagbes enterradas sero assentadas de acordo com o alinhamento, elevacdo e com cobertura tal que ndo
ocorra a sua deformacdo, quando sujeita 3s solicitacBes oriundas do peso da terra de cobertura e do trénsito de pessoas,
animais e equipamentos que porventura existam no local. As tubulacdes enterradas poderdo ser assentadas sem
embasamento, desde que as condigdes de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

Deverdo ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no projeto, respeitando-se as
especificacdes técnicas e construtivas do material utilizado, bem como os dispositivos necessarios para o afastamento dos
dejetos e dguas servidas para a fossa séptica e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento. '

Para a execugdo das juntas elasticas de canalizaces de PVC rigido, dever-se-a:

— Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas, com auxilio defestopa comum;

— Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

~ Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel;

— Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.
LN

~—

As pecas sanitarias deverdo ser instaladas conforme recomendag¢des dos fabricantes, de modo que fiquem bem
acabadas, firmes e funcionando adequadamente.

O lavatério sera de louga branca suspenso 29,5 x 39,0 cm ou equivalente, padrdo popular. A caixa de descarga
sera de sobrepor, de plastico, com capacidade de 9 litros, com tubo de descarga, engates flexiveis e bdia. O lavatorio e
caixa deverdo ser firmemente fixados com parafusos e em esquadro perfeito com a parede.

Para a firme fixacdo da caixa de descarga e do lavatério deverdo ser chumbados e amarrados na alvenaria, blocos
de madeira de 8 x 8 x 10 cm na alvenaria, com argamassa de cimento e areia lavada traco 1:4. os blocos de madeira
deverdo ser localizados de forma a que a caixa de descarga e o lavatério possam ser neles firmemente aparafusados.

O vaso sanitario deverd ser de louga branca, padrio popular e deverd ser fixado com parafusos, estar
firmemente assentado e nivelado com o piso, de forma que sua remogio sé seja possivel com utilizagdo de ferramentas.

Os mesmos blocos de madeira deverio ser chumbados no piso para a fixagdo do vaso sanitério.

Alternativamente, a caixa de descarga, o lavatério e o vaso sanitdrio poderdo ser fixados através de buchas
plasticas que se fixardo diretamente na alvenaria. Os blocos de madeira seriam ent3o substituidos por blocos cerdmicos
grauteados e assentados em posicdo adequada para a fixagdo das buchas plasticas.

Serad instalado chuveiro elétrico de 6000 W.

4.5.3. Caixa de passagem/inspec¢io

Caixa destinada a permitir a reunido, inspecdo e desobstrucdo de canalizacBes nas instalagdes sanitdrias
domiciliares.

A caixa deve ser construida conforme o projeto. As paredes da cai erdo em alvenaria de tijolos cerdmicos
macicos de meia vez, assentados com argamassa, espessura das juntas 1 . Internamente, serdo chapiscadas com
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argamassa de cimento e areia média, no traco de 1:3 e terdo as paredes revestidas com argamassa de cimento e areia
fina, no trago de 1:5, com aditivo impermeabilizante.

O fundo, que corresponde a fundagdo da caixa, serd constituido por uma camada de concreto simples
(fck=13,5MPa ) e terd enchimento com declividade no sentido da tubulagdo efluente. O interior da caixa serd preenchido
com argamassa de cimento alisado, formando um canal no fundo, de forma a convergir e facilitar o perfeito escoamento
dos dejetos e das dguas servidas para o tanque séptico, de modo que nunca acumule dejetos ou dguas servidas em seu
interior.

A tampa sera em concreto armado fck=13,5MPa com dimensdes e ferragens conforme projeto.

N
4.6. Instala¢des Elétricas
Deverdo ser instalados os eletrodutos e as caixas de passagem, fiacdo, disjuntores, bocal, ldmpada, interruptor,
tomada e aterramento, visando a instalag8o do chuveiro elétrico e da iluminacio interna do conjunto sanitdrio. A
instalagdo sera executada conforme projeto, com materiais normatizados, com méo de obra especializada, obedecendo
aos padrdes da boa técnica:

~  Eletrodutos: serdo do tipo PVC flexivel corrugado.

- Fios e cabos: serdo de condutor de cobre e isolamento antichama, nas dimensSes especificadas em
projeto.

~  Tomadas e interruptores: serdo do tipo embutido na parede, adequados para amperagem minima de 10

A, 250V,
Os testes das instalagdes elétricas deverdo ser efetuados pelo engenheiro executor e engenheiro fiscal da obra.

4.7. Cobertura

Poderdo ser empregadas telhas de fibrocimento (sem amianto), de boa qualidade com dimensdes de 2,13 x 1,10
m e espessura de 6 mm. As telhas deverdo ser instaladas com uma declividade de 15 graus e firmemente fixadas através
de parafusos com vedantes apropriados, sobre vigotas de 7,5 x 7,5 cm, respeitando as dimensdes dispostas no projeto.

SN Na cobertura as telhas onduladas devem ser apoiadas sobre estruturas de madeira. A norma NB-94 prescreve
;ue as chapas deverdo ser fixadas com ganchos de secdo retangular, parafusos ou ganchos com rosca.

Os ganchos com rosca sdo utilizados para a fixagdo de telhas em estruturas metadlicas ou de concreto, e os
parafusos com rosca soberba, em estruturas de madeira. Os parafusos s3o cglocados na crista (parte mais alta da
ondulagdo), para evitar possivel penetracdo de dgua pelo furo na telha, o nirhero de acessérios de fixacdo a serem
colocados em cada telha ondulada, bem como a sua posicdo, ird depender basigamente do esforgo solicitante.

4.8. Esquadrias de ferro

4.8.1. Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro dever3o respeitar as indicagdes e detalhes do projeto,
isentos de falhas de laminagdo e defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricacdo das
esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverdo
atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associagdo entre os perfis, bem como com outros elementos da edificacdo, deverd garantir uma perfeita
estanqueidade as esquadrias e vdos a que forem aplicadas. Sempre que possivel, a jungdo dos elementos das esquadrias
serd realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas
com lixas de grana fina. Se a sua utilizagdo for estritamente necessdria, a disposicdo dos rebites ou parafusos devera
torna-los tdo invisiveis quanto possivel.

As secGes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que, apds a colocagdo, sejam os
contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagdes e ajustes das adrias serdo realizados com a maxima
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precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverdo liberar folgas suficientes para o ajuste das pecas de
jungdo, a fim de ndo serem introduzidos esforgos ndo previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as asperezas
limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servico, serdo realizados com brocas ou furadeiras mecénicas,
vedado a utilizacdo de furador manual {pungéo).

Os perfilados deverdo guardar perfeito esquadro. Todos os dngulos ou linhas de emenda serdo esmerilhados ou
limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro
destinados as esquadrias deverdo ser submetidas a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢do de flechas decorrentes de eventuais movimentos da

wstrutura, a fim de assegurar a ndo deformacio e o perfeito funcionamento das partes méveis das esquadrias. Todas as
partes mdveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,
impedindo a penetracdo de dguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar choques e atritos
com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 a¢o, zinco e cobre, ou substancias dcidas ou alcalinas.

4.8.2. Processo Executivo

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na
colocagdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em v3os fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no
projeto. As esquadrias ser8o instaladas através de contra marcos rigidamente fixados ha alvenaria, concreto ou elemento
metalico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto. As armagOes ndo deverdo ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria
ou concreto, desde que a abertura do vdo ndo seja superior a 5 mm, devera ser utilizado um calafetador de composicéo
adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Apds a execugdo, as esquadrias serdo cuidadosamente
limpas,removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas,argamassas e gorduras.

4.9. Ventilagdo
Para a ventilagdo do conjunto sanitdrio serdo instalados dois elementos vazados de concreto ou cerdamica, tipo

>bogd, nas dimens&es 50 x 50 x 7 cm, conforme o projeto.

4,10. Limpeza
A obra deverd ser entregue serny nenh
pintura. As cavas que porventura forem

vestigio~spbras de materiais de construgdo, e nem com residuos de
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1.0. Consideragbes preliminares

Este projeto foi desenvolvido na suposicio de que existe no local uma fonte de 4dgua disponivel , com vazéo
minima de 0,5 I/s e pressdo minima de 5 mca. Caso essa ndo seja a realidade local, serda de responsabilidade do
engenheiro responsavel a execugdo das devidas alteragdes de projeto que garantam o funcionamento do tanque de
cozinha dentro dos padrdes aceitdveis de higiehe e salide publica, preconizados pelo Ministério da Salde.

/_\‘2.0. Descri¢do

A instalagdo do tanque, como toda a obra de construcdo civil, deverd atender 3s condi¢des impostas pelas
normas brasileiras (ABNT) no que se refere a resisténcia, 8 seguranca e a utilizacdo, pertinentes ao assunto. Esta
especificagdo e o projeto que a acompanha sdo apenas uma referéncia e uma contribuicdo da FUNASA para a facilitar a
execucdo da obra. Caberd & convenente e ao seu corpo técnico ou & aquele gque venha a representar legal e tecnicamente
a convenente, analisar o projeto, responder pelo seu conteldo e pela sua execucdo, sendo necessédrio inclusive o
pagamento e a apresentagdo das respectivas anotacbes de responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA, referentes
ao projeto, ao orgcamento e a execucdo da obra.

3.0. Materiais de construgdo

Os materiais de construgdo deverdo ser apreciados e aprovados pela convenente antes da sua utilizagdo, sem
prejuizo de outras fiscalizagGes que poderdo ser efetuadas pela FUNASA.
De maneira geral os materiais deverdo ser de boa qualidade e atender as seguintes normas brasileiras da ABNT:

— Blocos cerdmicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3
- Tijolo macigo cerdmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041
7N Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522
\ —  Tubos e conexdes de PVC solddvel para instala¢des prediais: NBR 5648
~  Tubos e conexdes de PVYC para esgoto sanitario predial: NBR 10570, NBR 7367
- Torneiras: NBR 10281
~ Registros: NBR15704-1, NBR 11306, NBR 10929
- Cimento Portland comum : NBR 5732

Agregados para concreto : NBR 7211

— Fator dgua/cimento : NBR 6118

— Placas ceré@micas:
e NBR13816 Placas ceramicas para revestimento - Terminologia
¢ NBR13817 Placas ceramicas para revestimento - Classificagdo

e NBR13818 - Placas ceramicas para revestimento - Especifica¢cdo e métodos de ensaios
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4.0. Execugdo da obra

As recomendacBes a seguir devem ser adotadas sem prejuizo as normas brasileiras pertinentes e de forma
alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendagfes ndo se mostrem adequadas, sua aplicagdo se
torne extremarente dificil, em casos omissos ou em que ndo haja uma boa compreensdo, o corpo técnico da FUNASA
devera ser consultado.

4.1 Locagdo da obra

P
O tanque deverd ser locado no imdvel do beneficidrio e de forma que a sua posigdo seja a mais conveniente,
tendo em vista as condigdes de execug¢do, a funcionalidade da obra e o conforto do usuario. A locacdo também deve levar
em consideragdo a interagdo da melhoria com as demais construgdes existentes.
4.2 Fundacgdo
A fundacdo do suporte do tanque devera ser executada em alvenaria de tijolos maci¢os e construida de forma a
garantir a estabilidade da edificacio para assentamento do tanque. A alvenaria de funda¢cdo deverd ter as seguintes
dimensdes minimas:
- Largura maior ou igual a 0,30 metros;
- Altura maior ou igual a 0,30 metros;
- O comprimento deverd apoiar as paredes de apoio do tanque.
Atengdo especial deverd ser dada a execuc¢do da fundacdo no que se refere 3 impermeabilkacdo, ao nivelamento
e ao esquadro, de forma a permitir a construgdo adequada das paredes de apcio do tanque.
S~

4.3 Paredes de apoio

4.3.1 Alvenaria

A alvenaria das paredes de apoio do tanque deverd ser executada com blocos ceramicos 10x20x20 cm,
assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traco de 1:2:9, espessura das juntas = 12 mm, espessura da parede
sem revestimento = 9 cm. A alvenaria deverd ser executada em prumo e esquadro perfeito.

As juntas deverdo vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que quaisquer animais ou vegetais
ali se alojem.

Para a perfeita aderéncia do embogo, serd aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago em
volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida sera aplicado o embogo.

Os blocos e tijolos ceramicos a ser empregados nas alvenarias com fun¢do portante ou de vedagdo deverao
apresentar dimensdes padronizadas, sem desvios visiveis na forma ou dimensdes que repercutam no excessivo consumo
de argamassas de assentamento ou de revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos
redundariam ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de tensdes
concentradas e diminuicdo da resisténcia global da parede.

Visualmente os tijolos e blocos cerdmicos ndo deverdo apresentar trincas, quebras, superficies irregulares,
deformacdes e falta de uniformidade de cor.

A aceitagdo ou rejeigdo dos tijolos e blocos cerdmicos, no que se refere as dimensdes, deve ser avaliada segundo
os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente.

Os blocos e tijolos cerdmicos empregados deverdo atender aos sequuesitos minimos
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Propriedade Valor

Dimensdo individual 90 x 190 x 190 +/- 3 mm
>= 2,5 MPa (Paredes)

Resisténcia individual minima & compressio "
P >= 4,0 MPa (Fundagdes)

Esquadro, desvio na extremidade do bloco <=3 mm

Planeza, flexa <=3mm

As argamassas deverdo ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas construgdes os tragos de 1:2:9 e
1:1:6 (cimento, cal e areia em volume). A presenca da cal hidratada na argamassa lhe conferird maior poder de
acomodacdo as variagdes dimensionais da parede, minimizando-se assim o risco de ocorréncia de fissuras ou
destacamentos entre blocos e argamassa, problema indesejavel sobretudo nas alvenarias aparentes.

A qualidade final de uma alvenaria dependerd substancialmente dos cuidados a serem observados na sua
execucdo, os quais deverdo ser iniciados pela correta locagdo das paredes e do assentamento da primeira fiada de blocos
{nivelamento do qual depender3 a qualidade e a facilidade de elevacdo da alvenaria).

A construgdo dos cantos deve ser executada com todo cuidado possivel (nivelamento, perpendicularidade,
prumo, espessura das juntas), passando os cantos a constituirem-se em gabarito para a construgdo em si das paredes. O
emprego de uma régua graduada (escantilhdo) serd de grande valia na elevagdio dos cantos, devendo-se assentar os
blocos aprumados e nivelados {auxilio de linha esticada). A verificacdo do prumo deve ser efetuada continuadamente ao
longo da parede, de preferéncia na sua face externa.

Os blocos devem ser assentados nem muito Umidos nem muito ressecados. Na operacdo de assentamento, os
blocos deverdo ser firmemente pressionados uns contra os outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas
horizontais quanto nas verticais. O cuidado de proteger o chdo com papeldo ou plastico, ac lado da alvenaria em

~Eglevagdo, permite o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria perdida.

assenfomento Comante
oidel serib com os
fures pora cimo .

Figura 1 - Execucdo de alvenaria utilizando tijolos furados.

4.3.2 - Paredes de tijolos

As paredes serdo erguidas conforme o projeto de arquitetura. O servico é iniciado pelos cantos (Figura 2) apds o
destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento
vertical (Figura 3) e o escantilhdo no sentido horizontal (Figura 2).

/Y
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Os cantos sdo levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede serd erguido sem preocupagdes de
prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois cantos ja levantados, fiada por fiada.
A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traco 1:2:8.

Figura 2 - Detalhe do nivelamento da elevagédo da parede.
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Figura 3 - Detalhe do prumo das alvenarias.

Podemos ver nas figuras 4, 5 e 6 a maneira mais prética de executarmos a elevacio da alvenaria, verificando o
nivel e o prumo.

1° - Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 4.
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Figura 4 - Colocacdo da argamassa de assentamento

2° - Sobre a argamassa o tijolo e assentado com a face rente a linha, batendo e acertando com a colher conforme Figura

5.

Figura 5 - Assentamento do tijolo

3% - A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 6.

Figura 6- Retirada do excesso de arganﬁ
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4.3.3 - Amarracdo dos tijolos

Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para garantir uma maior

resisténcia e estabilidade dos painéis.

a - Ajuste comum ou corrente, é o sistema que devera ser utilizado (Figura 7)

Bj |
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I C 1C - ] I o T T

I I il JO I3 e
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AJUSTE CORRENTE (1/2 tijoio) AJUSTE CORRENTE (um tijalo}

Figura 7 - Ajuste corrente (comum)}
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4.3.4 - Formagao dos cantos de paredes
E de grande importancia que os cantos sejam executados corretamente pois, como ja visto, as paredes iniciam-se
pelos cantos. A Figura 8 mostra a execugdo do canto da parede .

Figura 8 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum

4.3.5 - Empilhamento de blocos e tijolos macicos

Para conferir na obra a quantidade de tijolos macicos recebidos, é comum empilhar os tijolos da maneira como
mostra a Figura 9. Sdo 15 camadas, contendo cada 16 tijolos, resultando 240. Como coroamento, arrumam-se mais 10
tijolos, perfazendo uma pilha de 250 tijolos. Costuma-se, também, pintar ou borrifar com dgua de cal as pilhas, apds cada
descarga do caminhao, para ndo haver confusdo com as pithas anteriores.

Figura 9 - Empilhamento do tijolo macico

J
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4.3.6 - Cortes em blocos cerdmicos e tijolos macigos
O tijolo macigo permite ser dividido em diversos tamanhos, o que facilita no momento da execugdo. Podemos

dividi-lo pela metade ou em 1/4 e 3/4 de acordo com a necessidade (Figura 10).

Figura 10 - Corte do tijolo macico

4.3.7 - Revestimento
Apds a instalagdo das tubulagdes, as alvenarias de todas as paredes do conjunto deverdo ser chapiscadas com

argamassa de cimento com areia fina trago 1:3 e posteriormente revestida com embogo de cimento, cal e areia trago
1:2:8, com 2,5 cm de espessura.

— Paredes de apoio

Chapisco sobre paredes empregando argamassa de cimento e areia média sem peneirar no tragco de 1:3,
espessura = 3 mm.
Embogo para as paredes empregando argamassa mista de cimento, cal e areia média sem peneirar, no trago de
1:2:11, espessura =1 cm.
o~ Reboco das paredes empregando argamassa de cimento e areia fina, no traco de 1:5, com aditivo
- 7impermeabilizante, espessura =5 mm,
) Os furos dos blocos cerdmicos devem ser vedados com argamassa impossibilitando o alojamento de insetos ou
quaisquer outros animais ou vegetais.
Acima do nivel do tanque, a parede devera ser revestida com cerémica esmaltada (20x30), linha popular PE|-4,
conforme projeto. As demais paredes deverdo receber pintura com tinta PVA em duas dem3os.

4.3.8- Pintura

A execucdo dos servigos de pintura deverd atender s normas NBR 11702, NBR 12554 e NBR 13245.

A parede que recebera a pintura deverd ter o embogo e o reboco suficientemente curados para que a umidade e
alcalinidade elevada ndo danifiquem a pintura, como também suficientemente endurecidos e preparados conforme as
orientagdes do fabricante da tinta.

A parede que receberd a pintura deverad estar isenta de dleos, graxas, fungos, algas, bolor, eflorescéncias,
materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou dificulte a pintura no seu aspecto visual ou
funcional, ou reduza a sua vida atil.

Apds o reboco, todas as paredes, exceto aquelas que receber3o revestimento cerdmico, deverdo ser pintadas
com tinta PVA na cor branca, em duas dem3os. A pintura deverd ser durdvel, ter bom acabamento e proporcionar um
bom aspecto & obra. A pintura devera ser firme e de forma alguma desprender-se da parede quando tocada com as mdos.

A pintura devera atender aos seguintes requisitos bésicos:

a) Protegdo da base ou substrato : a pintura deve proteger o substrato contra a umidade, evitando que os agentes
agressivos o atinjam, durante a sua vida Gtil;

_—
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b) Protecdo da edificagdo : a pintura ndo deve permitir o aparecimento de pontos ou manchas de umidade. A

capacidade de repeléncia de dagua deve permanecer inalterada ao longo da vida util da pintura;
c) Resisténcia aos ataques biolégicos : a pintura ndo deve permitir o crescimento de musgos, fungos, bactérias ou

qualquer tipo de micro-organismos em sua superficie;
d) Efeito estético : a pintura deve manter a homogeneidade de cor e britho ao longo da sua vida Gtil. Ndo devem

ocorrer alteragbes desiguais ha cor e no brilho.

4.3.9 - Revestimento Cerdmico
Acima do nivel do tanque, a parede deverd ser revestida com ceramica esmaltada {20x30cm), linha popular PEI-

~—4, conforme projeto, assentada com argamassa colante, com rejuntamentc em cimento branco.A ceramica devera
apresentar esmalte liso, vitrificagdo homogénea, coloragdo perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade a percussao
caracteristica, resisténcia mecénica adequada ao transporte e instalagdo, e atender aos requisitos da classe B conforme a
norma NBR13817 e NBR13818. Deverdo garantir a ndo proliferacdo de bolor, fungos ou eflorescéncias quaisquer.
A cerdmica deverd poder ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em quaisquer de suas faces com o
auxilio de cortador de azulejo disponivel e facilmente encontrado no mercado.
O material da ceramica e dos rejuntes devera ser resistente aos produtos quimicos normalmente utilizados na
limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que ndo apresente qualquer alteracdo indesejada quando da

utilizagdo destes produtos.
Apds a sua instalagdo na parede devera apresentar a mesma sonoridade da parede sem revestimento quando

percutido e nd3o a sonoridade caracteristica de vazios entre a cerdmica e a parede.

4.4 Pavimentacio

4.4.1 Piso de concreto
O piso sob o conjunto de suporte do tanque devera ser executado em concreto ndo estrutural de cimento, areia

e brita n? 1, no trago 1:3:6, conforme projeto, de forma que apds concluido devera resultar em uma superficie plana com
7 cm de espessura e com cota de no minimo 15 cm acima do solo. Ndo deverd apresentar fissuras visiveis, furos,
saliéncias, depressdes ou quaisquer outros defeitos, hem t3o pouco apresentar residuos de pintura.

L5 Instalagbes hidrossanitdrias

4.5.1 Instalag¢des hidrdulicas

Para a instalagdo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverSc ser recortados
cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacdo prévia dos limites de corte. As tubulagdes embutidas serdo fixadas
pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia traco 1:4.

As instalagbes hidraulicas deverdo ser executadas em tubos soldaveis de PVC rigido, conforme detalhe
isométrico do projeto, respeitando as especificacbes técnicas e construtivas para o material utilizado, garantindo o
perfeito funcionamento, estanqueidade e funcionalidade. As posicdes e cotas dos pontos de consumo deverdo ser as
mesmas previstas no projeto e ndo sera tolerado um desvio de mais de 2 cm.

Para a execugdo das juntas soldadas de canalizacdo de PVC rigido dever-se-3:

- Limpar a bolsa da conexdo e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies a serem soldadas com auxilio de lixa
apropriada;
~ Limpar as superficies lixadas com solugdo apropriada;

— Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a propria bisnaga, o adesivo nas
superficies a serem soldadas;

— Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.
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4.5.2 Instalagdes Sanitdrias

As tubulagOes enterradas serdo assentadas de acordo com o alinhamento, elevagdo e com cobertura tal que ndo
ocorra a sua deformagdo, quando sujeita as solicitagBes oriundas do peso da terra de cobertura e do transito de pessoas,
animais e equipamentos que porventura existam no local. As tubulagbes enterradas poderdo ser assentadas sem
embasamento, desde que as condicdes de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

Deverdo ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no projeto, respeitando-se as
especificacBes técnicas e construtivas do material utilizado, bem como os dispositivos necessarios para o afastamento dos
dejetos e dguas servidas para a fossa séptica e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento.

S Para a execugdo das juntas eldsticas de canalizacBes de PVC rigido, dever-se-a:

~ Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas, com auxilio de estopa comum;
~ Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

— Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel;

— Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

4.5.3 Tanque de lavar roupa

Otanque podera ser de concreto pré-moldado, marmore sintético, granilite ou granitina com uma bacia e um
batedouro separados,assentados sobreparedesde alvenariadeblocoscer@micos 10x20x20, atéuma alturade 0,80 a0,90m,
com argamassade cimento eareia, proporcionando rigidez eestabilidadeaoconjunto.

Omaterialdotanquendodeveréliberarsubstanciastéxicas;ndodeveriser poroso,enem favorecer a proliferagdo de
musgos, fungos, ou qualquer tipo de microorganismo, quando em
contatocomadgua,qualquerdetergenteouprodutodelimpezacomercial;deverdserresistented abrasdo ou qualquer outra
solicitagdo advinda do processo de utilizagdo, instalacio ou de limpeza.

Otanquedeveraserresistenteparaquepossaserinstaladosemquesedeforme ou deteriore.

. Ostanquesdelavarroupasdeverdopossuirinstalagdeshidraulicasesanitariasnecessérias ao seu bomfuncionamentoe
confortodousuario. Deverdoserdevidamenteinstaladasacaixa sifonada, asvélvulasdotanqueedobatedor
deroupas,demaistuboseconexdesconforme previsto no projeto. Deve ser construido em local adequado de forma a
facilitar o escoamento das dguas servidas, para o tanque séptico ou rede coletora.

O tanque devera possuir instalagdes hidraulicas e sanitérias necessérias ac seu bom funcionamento e conforto do usuério,
devendo ser devidamente instaladas a valvula e torneira, e demais tubos e conextes conforme previsto no projeto:

Adaptador PVC p/ vélvula de pia 40mm x 1"

Vélvula em plastico branco 1" sem unho ¢/ ladrdo

Torneira metal amarelo 1/2" ou 3/4" curta p/ tanque

Tubo PVC série normal - esgoto predial dn 40 - NBR 5688

SN

4.5.4 Caixa de passagem/inspegdo

Caixa destinada a permitir a reunido, inspe¢do e desobstrugdo de canalizagdes nas instalagSes sanitarias
domiciliares.

A caixa deve ser construida conforme o projeto. As paredes da caixa ser3o em alvenaria de tijolos ceramicos
macicos de meia vez, assentados com argamassa, espessura das juntas 12 mm. internamente, serdo chapiscadas com
argamassa de cimento e areia média, no traco de 1:3 e tero as paredes revestidas com argamassa de cimento e areia
fina, no trago de 1:5, com aditivo impermeabilizante.

O fundo, que corresponde a fundag¢do da caixa, serd constituido por uma camada de concreto simples
(fck=13,5MPa ) e terd enchimento com declividade no sentido da tubulagdo efluente. O interior da caixa seréd preenchido
com argamassa de cimento alisado, formando um canal no fundo, de forma a convergir e facilitar o perfeito escoamento

)
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PREFEITURA MUNICIPAL
"\ DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE
Avenida dos Trés Poderes, 75 — CNPJ: 12.464.103/0001-

o4, Q&o FONE/FAX: (88) 3569-1218 — E-mail: pmdip@ig.com.br
©4 Qug vem©° CEP: 63645-000 — Deputado Irapuan Pinheiro, CE.

>

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AURORA, E SITIO CACIMBINHA, DISTRITO DE
AURORA.
ENDERECO: DISTRITO DE AURORA, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE

dos dejetos e das dguas servidas para o tanque séptico, de modo gue nunca acumule dejetos ou dguas servidas em seu
interior.

A tampa serd em concreto armado fck=1 Pa com dimensdes e ferragens conforme projeto.

4.6 limpeza

A obra deverd ser entregue

m fenhum vestigio sobras\de materiais de co strucdo, e nem com residuos de
pintura. <

S AN
OSE Rom‘iww DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA 061563616-0 RNP

A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE
Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado frapuan Pinheiro/CE

CNPJ: 12.464.103/0001-91

unicefids

RELACAO DOS BENEFICIADOS DE AURORA

NOME

SITUACAO

LOCAL

COORDENADAS UTM (ZANA 24)

LATITUDE LONGITUDE
1 Anténio Francisco Fonseca PERMANECE VILA AURORA 9352764.00mS | 474502.00 mE
2 Cicera Gerlania da Silva PERMANECE VILA AURORA 935263296 mS | 473988.11mE
3 Luiz Raimundo da Silva PERMANECE VILA AURGCRA 9352807.29 mS | 473980.29mE
4 Maria Gleidiana da Silva PERMANECE VILA AURORA 9352858.18 mS | 473995.73 mE
5 José Irelénio Pinheiro PERMANECE VILA AURORA 9353300.58 mS | 473591.53 mE
6 Pedro Airton Pinheiro PERMANECE VILA AURORA 9353627.37mS | 473903.57mE
7 Francisco Ronaldo da Silva PERMANECE VILA AURORA 9352964.50m S | 47402893 mE
8 Francisco Uanderson da Silva ADICIONADO VILA AURORA 9353075.26 mS | 47403442 mE
9 Lucivan de Melo Filho ADICIONADO VILA AURORA 9352971.35mS | 474017.86 mE
10 Anténio Alexandre da Silva ADICIONADO VILA AURORA 9352958.08 mS | 474005.69mE
11 Raimundo Alexandre da Silva .ADICIONADO VILA AURORA 9352956.29mS | 473968.05mE
12 Antdnio Vandermilton Fonseca ADICIONADO VILA AURORA 9352689.00 mS | 473929.00mE

Francisco Lourdes Nascimento de
13 Lima ADICIONADO VILA AURORA 9352689.00m S | 473929.00mE
RELACAO DOS BENEFICIADOS DO SiTIO CACIMBINHA

= COORDENADAS UTM (ZANA 24)

Ne NOME SITUACAO LOCAL LATITUDE LONGITUDE
1 Francisco Giovani Ribeiro PERMANECE | SITIO CACIMBINHA | 9352364.21m S | 473408.17 mE
2 Francisco Edilton da Silva PERMANECE | SITIO CACIMBINHA | 9352276.39mS | 47329529 mE
3 José Nilton da Silva PERMANECE | SITIO CACIMBINHA | 9352205.84 mS | 47324883 mE
4 Eliete Mathias da Silva PERMANECE | SITIO CACIMBINHA | 9351590.78 mS | 47322474 mE

192.168.001.181
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MUNICIPIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE

\  Avenida dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
x CNPJ: 12.464.103/0001-91

PLANILHA OR(;AMENTARIA - ORCAMENTO CONSOLIDADO TABELA BASE
SINAP! - JUNHO/2018 COM DESENERACAO
Deputado frapuan Pinheiro / CE ENC. SOCIAIS (%): 88,68%
osra: KT SANITARIOS BDI (%): 26,87%
(Conjunto Sanitario / Tanque de Lavar Roupa / Tangue S$éptico e Fossa absorvente) Quantidade 17

DATA: AGOSTO-2018

FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

1 CONJUNTO SANITARIO UN 1 3.950,04] R$ 3.950,04
2 TANQUE DE LAVAR RCUPA UN 1 1.163,27{ R$ 1.163,27
3 TANQUE SEPTICO UN 1 1.600,20{ R$ 1.600,20
4 FOSSA ABSORVENTE 1 772,46] R$772,46

GERAL DO K¥
DOS 17 KI

VALOR TOTAL DO BDI DOS 17 KITS:

34.189,80

José Rénisvan da Sitva

JOSE RONISVAN DA SILYA
Engenhero Cwvil
CREA N2 0815635460 RNP




FUNDA’ D NACIONAL DA SAUDEMelhorias Sanit. s Domiciliares

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADC {RAPUAN PINHEIRO, CE FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE

Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE Melhorias Sanitdrias Domiciliares
CNP4:12.464.103/0001-91

PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO: DEPUTAO IRAPUAN PINHEIRO / CE TABELA BASE
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARIO SINAP! - JUNHO/2018 COM DESENERAGAQ

DATA: AGOSTO-2018 ENC. SOCIAIS (%): 88,68%
BD! (%): 26,87%
Quantidade 1

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 30,04
Raspagem e limpeza do terreno e Locagdo simples de construcdo sem gabarito de
111 v R P caosimp ¢ 8 M2 1221 246 30,04
madeira
CONIUNTR SaNiTARIO {3, 2+0,51%2 p+0,5}
1.2 FUNDAGAO 497,89
121 93358 Escavagdo manual de valas. af_03/2016 v 0,54 56,68 30,61

CONJUNTQ SANITARIC  |(1,3+1,741,3+1,7)%0,3*0,3
Preparo de fundc de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo

2. 4097 M2 22 4,37 ,70
122 940 de interferéncia. af_06/2016 2 3 9
CONJUNTO SANITARIO  |(2+1,7+2+1,7)%0,3
1.2.3 J 80003 Reaterro manual das valas de fundagdo M3 0,66 2,17 1,44
CONJUNTO SANITARIO (1,7*1,35%0,3
1.2.4 l 8G011 Alvenaria de fundag¢do com tijolos comuns, espessura = 20 cm M2 5,40 84,47 456,14
CONIUNTO SAMITARIC  |((3,242,8+43,242,8)+(1,7+1,341,7+1,3)}%0,3 |
1.3 PAVIMENTACAO AT
[y
N GiWa
s G AT
% ~6 R
9 » .0
= } v -
-
00
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FUNDA )O NACIONAL DA SAUDEMelhorias Sani. ,\)as Domiciliares

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE

Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
CNPJ: 12.464.103/0001-91

PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIP!O: DEPUTAQ IRAPUAN PINHEIRO / CE
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO-2018

FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE

Melhorias Sanitarias Domiciliares

TABELA BASE

SINAPI - JUNHO/2018 COM DESENERACAO

ENC. SOCIAIS {%): 88,68%
BDI (%): 26,87%
Quantidade 1
131 80005 CorftrapiS(') da érvea interna do abrigo, com concreto n3o estrutural de cimento, M2 221 14,99 3314
areia média e brita 1 no traco 1:3:6, espessura =5 cm
(oo TATLY
1.3.2 Piso cimentado, padrdo popular m? 2,21 15,32 33,87
Cong { 3717
-~ 1 3 i 1 1 1 o
133 L0005 Calgada do abrigo, com concreto ndo estrutural de cimento, areia e brita n2 1, no M2 576 14,99 86,37
trago 1:3:6, espessura =7 cm
LONENTO SANITARIO [13.2%2.8)-(2%1,6)
14 ALVENARIAS DE VEDACAO 259,25
Aquisi¢cdo e instalagdo de elemento vezado em concreto, nas dimensdes de 0.50 x ,
141 . UN 1,00 36,81 36,81
0.50 m, conforme projeto
CONJUNTO SANITARIO  |1,00
Alvenaria de vedagdo para as paredes do abrigo, com blocos cerdmicos 10x20x20,
142 20010 assentados com argamassa de cimento, cal e areia no trago de 1:2:9, espessura das m?2 16,49 13,49 222,44
juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 9 cm.
CONJUNTO SANITARIO {{1,7+1,3+1,7+1,3}*3}-(0,6 %2,1)-(0,5%0,5)
1.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES \ 737,71
. Chapisco sobre paredes internas e externas empregando argamassa de cimento e
15.1 80013 P P Pree & M? 32,98 1,98 65,30
areia média sem penewar no trago de 1:3, espessura = 3 mm. _ |
- CONIINTO SANITARIC {{(1,7+1,3+1,7+1,3)*3}-(0,6%2,1)-(0,5%0,5}j* 2 A
O - 3
N \ S
[y
\S e
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FUND# \}O NACIONAL DA SAUDEMelhorias Sani )as Domiciliares

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE FUNDACAQO NACIONAL DA SAUDE

Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE Melhorias Sanitarias Domiciliares
CNPJ: 12.464.103/0001-91

PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO: DEPUTAQ IRAPUAN PINHEIRQ / CE TABELA BASE
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARIO SINAP! - JUNHO/2018 COM DESENERACAQ
DATA: AGOSTO-2018 ENC. SOCIAIS {%): 88,68%
BDI (%): 26,87%
Quantidade 1
159 0016 Embogo para as 'pareldels internas g externas empregando argamassa mista de M2 32,98 9,21 303,85
cimento, cal e areia média sem peneirar, no traco de 1:2:11, espessura =1 cm.
{ INTC SANITARIC (({1,7+0,3+% 70 23{0 672 10 g L2
Reb . . " : . .
153 a3 7 .e oco das paredes mterna§ qo ébrlgo, e'npr.e‘ga ndo argamassa de cimento e areia M2 32,08 11,18 368,56
fina, no trago de 1:5, com aditivo impermeabilizante, espessura = 5 mm.
CONGUNTO SANGkKiG L, 7+1.3+0 01 317310672, b 570 500
1.6 PINTURAS 320,21
1.6.1 88487 Aplicagdo manual de pintura com tinta ldtex PVA em paredes, duas demdo s. AF_0f¢ M? 32,98 8,29 273,40
TN S T ARID SUL7+1,3=0 0 BT30S L s T
1.6.2 ] 73739/001 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAQS m? 3,15 14,86 46,81
CONJUNTO SANITARIOD {{2.1%0.6)%21+12,2%0,15%2)
1.7 COBERTURA 485,34
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS
1.7.1 92541 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE M2 | 5,72 60,43 345,66
VERTICAL. AF_12/2015 N
CONIUNTO SANITARIO 12,6722 \
172 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 54 42
o ) AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 !
CONJUNTO SANITARIO  12,6%2,2

N

[8T'TO0°89TC6T



FUNDA"BO NACIONAL DA SAUDEMelhorias Sani )as Domiciliares

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE FUNDACZ\O NACIONAL DA SAUDE
Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
CNPJ: 12.464.103/0001-91

S Y PLANILHA ORCAMENTARIA

T Oy e O

Melhorias Sanitérias Domiciliares

MUNICIPIO: DEPUTAQ IRAPUAN PINHEIRQ / CE TABELA BASE
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARIO SINAPI - JUNHO/2018 COM DESENERACAQ
DATA: AGOSTO-2018 ENC. SOCIAIS {%): 88,68%
BDI (%): 26,87%
Quantidade 1
1.8 ESQUADRIAS 529,41
Colocagdo e acabamento de porta de madeira, tipo mexicana, completa, 60 A 80 X 3
1.8.1 . Un 1,00 529,41 529,41
210 cm — linha popular
(L NG : 1.0G
1.9 lNSTALA{}@ES 562,62
1.9.1 HIDRAULICAS 312,87
1.9.1.1 0T Assentamento de tubos solddveis de PVC rigido didmetro 25 a 50 mm Un 1,00 73,31 73,31
COMNIUNTL SANITARIO 1,00
1.9.1.2 Assentamento das conex0es soldaveis para tubos PVC rigido didmetro 25 a8 50 mm Un 1,00 239,57 238,57
CORIENTO LG TARIC 100
1.9.2 SANITARIAS 135,78
1991 53032 Ins‘salagéo da.tubulagé‘o'd'e PVC para esgoto predial, inclusive conexdes, pare o Un 1,00 135,78 135,78
abrigo do conjunto sanitario.
CONJUNTO SANITARID 1,00
1.9.3 ELETRICAS 113,96
Instalagdo eletrodutos , caixas de passagem, fiagdo, disjuntores, bocal, 1dmpada,
19.3.1 &0044 interruptor, tomada e aterramento, visando a instatagdo da iluminacdo interna do 1,00 113,96 113,96
conjunto sanitario e do chuveiro elétrico. U‘
CONJUNTO SANITARIO 1,00
1.10 ’ LOUCAS E ACESSORIOS SANITARIOS ) 374,19

gT°T00 89T C6T
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE

Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
CNPJ: 12.464.103/0001-91

PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO: DEPUTAO IRAPUAN PINHEIRO / CE

FUNDA ‘}O NACIONAL DA SAUDEMelhorias Sani )as Domiciliares

FUNDACAQ NACIONAL DA SAUDE

Melhorias Sanitarias Domiciliares

TABELA BASE
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARIO SINAPI - JUNHO/2018 COM DESENERACAO
DATA: AGOSTO-2018 ENC. SOCIAIS (%): 88,68%
BDI (%): 26,87%
Quantidade 1
VASC SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
1.10.1 86888 ¢ Un 0,00 340,70 0,00
FORNECIMENTO E I'\JSTALACAO AF_12/2013 ]
ST SANITARIG LA
1102 80026 Lavatéricv de l?uga brailca suspen.so 29,5 x 39,0 ~cm ou equivalente, padrdo Un 1,00 101,44 10144
popular., inclusive conexdes {(Fornecimento e Instalacdo)
RILINTO SANITAR] 100
1103 80075 Reserva'tério de ﬁbrociniento sem amianto, volume = 500 |, inclusive conexdes Un 1,00 208,11 208,11
{(Fornecimento e Instalagdo).
LOWUNTO SANITARIO 1,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACCOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA
1.104 7608 Un 1,00 3,42 3,42
FRIA
P SANITARIO
1.10.5 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacdo. af_10/2016 un 1,00 22,02 22,02
COMJUNTO SANITARIO  |1,00
1.10.6 T 95545 saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixagdo. af_10/2016 Un 1,00 21,56 21,56
CONJUNTO SANITARIO  |1,00
1.10.7 95542 porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixagdo. af_10/2016 Un 1,00 17,64 17,64
CONJUNTO SANITARIO  [1,00
" ‘TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIP‘AME“NTO
" TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS
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MUNICIPIO:

OBRA:
DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL . _)DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE >

Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
CNPJ: 12.464.103/0001-91

PLANILHA ORCAMENTARIA

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE

MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPAS
AGOSTO-2018

FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

TABELA BASE

SINAPI - JUNHO/2018 COM DESENERAGAO

ENC. SOCIAIS (%): 88,68%
BDI {%): 26,87%
Quantidade: 1

1.1 SERVICOS PRELIM'NARES 11,98
111 o000 Raspager'n e limpeza do terreno e Locacdo simples de construcdo sem gabarito M2 258 464 11,98
de madeira
RASEAGEN DO " amOLE (1,3+0,2)%{ 1,52+ 7
1.2 FUNDACAO 226,03
1.21 53358 Escavacdo manual de valas. af_03/2016 V3 0,51 56,68 28,77
CUNDACAC DO TAaNTST [0,3%0,3%(1,527 54 1,47 2)
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em focal com nivel
122 94097 baixo de interferéncia. af_06/2016 M 169 437 739
FREF ARG VALA DO TaliZut [0,3%{1,52%2+1,5" 2]
1.2.3 L R A Reaterro manual das valas de fundacdo w3 0,15 4,10 0,63
ReATERRG DO U513
1.24 1 . Alvenaria de fundagdo com tijolos comuns, espessura = 20 cm M2 1,69 111,84 189,24
ALVENARIA DO TANGUE 0,3%(1,52*2+1,3*2)
1.3 PAVIMENTACAQ 29,40
131 0005 Coqtrapfs? da ar'ea de suporte da pis, com concreto ndo estrutural de cimento, W2 1,96 14,99 29,40
areia média e brita 1 no trago 1:3:6, espessura =5 cm
CONTRA PISO DO TANQUE 11,52%1,29
14 i ALVENARIAS DE VEDAGAO

FOLHA1DE 3
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PREFEITURA MUNICIPAL _ _bEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE ) FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE

Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado irapuan Pinheiro/CE Melhorias Sanitarias Domiciliares
CNPJ: 12.464.103/0001-91

PLANILHA ORCAMENTARIA TABELA BASE
Hon- ou? e, 0% A
Wil ,// "M oug vew® SINAPI - JUNHO/2018 COM DESENERACAO
MUNICIPIO:  DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE ENC. SOCIAIS (%): 88,68%
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPAS BDI {%): 26,87%
DATA: AGOSTO-2018 Quantidade: 1

Alvenaria de vedacdo para as pesredes da lavanderis, com blocos cerdmicos
1.4.1 10x20x20, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traco de 1:2:9,1 M? 2,64 13,49 35,61
espessura das juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 10 cm.

SR 0,8%0,6" 21-{1,571.2)
REVESTIMENTOS DE PAREDES 106,42
Chapisco sobre paredes empregando argamassa de cimento e areia média sem

1.5.1 , M2 3,72 1,98 7,37
peneirar no trago de 1:3, espessura =3 mm.
CHAPISCO DO TARGUE +{1,3%1,2)
. Emboco para as paredes empregando argamassa mista de cimento, cal e areia
152 S0616 12060 P ! pres & M2 3,72 9,21 34,25
média sem peneirar, no tragco de 1:2:11, espessura = 1 cm.
ERABGOO DN TAMDE 2CEE R 3L
. Reboco das paredes empregando argamassa de cimento e areia fina, no traco
1.5.3 ST P preg g ' ! OOl 324 11,18 36,21

de 1:5, com aditivo impermeabilizante, espessura = 5 mm.
REBUCO DG TANQUE 2%(0,5%0,6%2)+(1,3%1,2)-0,48
Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo grés ou semi-grés
154 87271 de dimensdes 25x35 cm aplicadas em ambientes de drea entre 5 m?e 10 m? a m? 0,48 59,58 28,60
meia altura das paredes. AF_06/2014
CERAMICA DO TANQUE  |1,2%0,4

1.6 PINTURAS 26,86

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas dem3o s. 1
1.6. 88487 m? 3,24 8,29 26,86
61 8 AF_06/2014 \

PINTURA DO TANQUE 1,52%1,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE

Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
CNPJ: 12.464.103/0001-91

PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO:  DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPAS
DATA: AGOSTO-2018

FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

TABELA BASE
SINAPI - JUNHO/2018 COM DESENERACAO
ENC. SOCIAIS {%): 88,68%
BDI (%):| 26,87%
Quantidade: 1

. INSTALAGOES
1.7.1 HIDRAULICAS
1.7.1.1 23 |Assentamento de tubos sold3veis de PVC rigido didmetro 25 a 50 mm Un 1,00 73,31 73,31
271,258
1712 A Assentamento das conexdes solddveis para tubos PVC rigido didmetro 25 a 50 Un 1,00 239,57 239,57
mm
1.7.2 SANITARIAS
(composi¢do representativa) do servico de instalagdo de tubo de pvc, série
1.7.2.1 91793 normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de}] m 5,00 58,91 294,55
esgoto sanitario), inclusive conexdes, cortes e fixacdes.
1.8 LOUCAS E METAIS 119,55
Tanque de marmore sintético, granitina ou marmorite - com valvula em plastico
1.8.1 86876 branco .1/4"x1.1/2", sifso pléstico flexivel ou tipo copo 1.1/4" e torneira de[ Un 1,00 119,55 119,55
metal amarelo curta 1/2" ou 3/4" para tanque - fornecimento e instalacao
TANQUE DE MARMORE  {1,00
TOTAL‘DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SEM B H I e

| 2687% |

TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS do TANQUE DE LAVAR ROUPA COM B:D.I.|

~

"FOLHA 3DE 3
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO E FOSSA ABSORVENTE

DATA: AGOSTO-2018

FUNDACf\O NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

TABELA BASE

SINAP] - JUNHO/2018 COM DESENERACAQ

ENC. SOCIAIS (%}): 88,68%
BDI (%): 26,87%
Quantidade: 1

1.0 TANQUE SEPTICO
1.1 Raspagem e limpeza do terreno e Locagdo simples de construgdo sem gabarito de madeira wm? 4,00 5,37 21,49
1.2 93358 tscavacdo manual em solo 2té 2,00m de profundidade M3 10,00 56,68 566,80
Alvenariz de vedagdo pars as paredes do tanque séptico, com blocos cerdmicos 10x20x20, assentados com
1.3 argamassa de cimento, cal € ereiz no trago de 1:2:9, espessura das juntas = 12 mm, espessura da parede sem| M? 7,07 53,14 375,41
revestimento = 19 cm
14 : Chapisco sobre paredes |r1terr\as ¢ externas empregando argamassa de cimente e areia meédia sem peneirar no v 707 3.02 24,15
traco de 1:3, espessura = 3 min.
e Embogo para as paredes internas e externas empregando argamassa mista de cimento, cal € areia média sem
15 80016 50 P P oree 89 2 Ve 7,07 17,84 126,04
peneirar, no traco de 1:2:11, espessura = 1 cm.
DO TANGUE A< ia] 5715
. Reboco das paredes internas do tanque séptico, empregando argamassa de cimento e areia finz peneirads no
16 80017 P (enque sep preganco arg ' 2 P ® M2 7,07 22,68 160,22
trage de 1:3, espessura =5 mm. 1

A
M
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRQ, CE FUNDACAO NACICNAL DA SAUDE
Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado irapuan Pinheiro/CE Methorias Sanitarias Domiciliares
= A CNPJ: 12.464.103/0001-91
0 & PLANILHA ORCAM ENTARIA TABELA BASE
4 oyg yen™° SINAPI - JUNHO/2018 COM DESENERACAQ
MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRG / CE ENC. SOCIAIS (%): 88,68%
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO £ FOSSA ABSORVENTE BDI {%): 26,87%
DATA: AGQOSTO-2018 Quantidade: 1

17 Contrapiso da drez interna do abrigo, com concreto ndo estrutural de cimento, areizc média e brita 1 no trago

1:3:6, espessura = 6 cm M L7 20,09 35,48

Reaterro manual com material proveniente da escavagdo w3 1,57 34,37 53,90
SRS T L

Execugdo de tampe de concreto armado de 5 cm de espessura m? 0,36 96,07 34,58

DACC Ay
FRAISALLN

1.10 SLTERE Tubulagdo em PVC rigico esgoto primario para fossa séptica, inclusive conexdes. un 1,00 75,43 75,43

AJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAQ 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NE PEAMENT
111 74202/001 L / / LO MADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO

3CM CONCRETO 1SMPA ESCORAMENTO MATERIAIS £ MAO DE OBRA. M2 177 7173 126,69
TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS SEMB.DL|  1.600,20
BDL: 2687% | . 429,97

Joséw\:\o oo 563615
gng. OV

) ) FOLHA2 DE 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRG, CE FUNDACAC NACIONAL DA SAUDE
0 Avdos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado lrapuan Pinheiro/CE Melhorias Sanitarias Domiciliares
- CNPJ: 12.464.103/0001-91
! ° PLANILHA ORCAMENTARIA TABELA BASE
| < =
704 qug vew° SINAPI - JUNHO/2018 COM DESENERACAQ
MUNICiPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINSEIRC / CE ENC. SOCIAIS {%): 88,68%
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO E FOSSA ABSORVENTE ' BDI{%): 26,87%
DATA: AGOSTO-2018 Quantidade: 1

FOSSA ABSORVENTE N
Raspagem e iimpeza do terreno e locagdo simples de construgdo sem gabarito de madeira M? 1,50 4,64 6,96
Escavagdc miznual em solo 5té 4,00 m de profundidade M2 2,25 . 35,31 79,45
2.3 E AT Tubulaggo em PVC rigido esgoto primario parz filtro anaerdbico, inclusive conexdes un 1 129,60 125,60
fuBlLs 1.GC
24 Alvenaria de e!gvagéo com blocos cerémicos furados, dimens(?es 9x19x19 cm, assentados com argamassa, M2 7.50 48,75 365,64
espessura das juntas 12 mm), espessura da parede sem revestimento: 1S ¢cm.
g1 A RS AR RS
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAQ 4,1M INCL VIGOTAS THOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO
. 420 ’ ! 2 71,73 190,80
23 74202/001 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS £ MAQ DE OBRA. M 2,66 ’
A USSA A=1 )
‘ " - TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS SEM B.D.I|
] g - . BDL:| 2687%
TOTAL BOS MATER!A_IS/ EQUIPAMENTQS DO _FO_SSA ABSORVENTE COM B.D.I.

FOLHA3DE 3
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Iraca PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
X Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE Melhorias Sanitarias Domiciliares
- CNPJ: 12.464.103/0001-91
°4>Q4 QuUE veEM QOQO
MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE [ ENC.SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018
R R e T SRR I L R Y. - COMPOSICOES DE-PRECOS UNITARIOS L R I N AR
Municipio |DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | UF | CE | Data ago/18
. 80000 _Raspagem e limpeza do terreno_e locacao simples de construcéo sem gabarito de madeira -~~~ . M?. Lo 2486
Encargos
ltem |Descrigdo | Unid | Quant. | Unitario | Total
Materiais
Sub-total dos materiais i 0,00
Mao de obra
6111 |SERVENTE { H | 03 | 820 2,46
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 2,46
Custo Total 2,46

| 80003 Reaterrodevalas .

Encargos
ltem |Descrigio | Unid | Quant. | Unitario| Total
Materiais
] ! l I 0,00
Sub-total dos materiais 0,00

M3o de obra

6111 SERVENTE . H 0,2647 8,20 2,17
N

Sub-total da mio de obra com encargos sociais \ 2,17

Custo Total — 2,17

=

192.168.001.181
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE | ENC.SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018
200 Alvenaria de elevacao.co 010S CO esp § 54 4
Encargos Alvenaria de elevagdo com tijolos ceramicos macigos, dimensdes 4,5x10x20 cm, assentados com argamassa, espessura das juntas 12 mm,
ltem |Descricao | Unid | Quant. | Unitério| Total
Materiais
80008 |Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:9 M3 0,057 | 223,40 12,73
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MIL {159,000 0,26 41,34
Sub-total dos materiais 54,07
Mao de obra
4750 PEDREIRO H 1,4706 | 12,47 18,34
6111 |SERVENTE H 1,4706 | 8,20 12,06
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 30,40
Custo Total 84,47
80008 _|Preparo de argamassa de cimento, cal-e areia, trago 1:2:9 B ' | M3 | | 247,51

Encargos |Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penelrar no trago 1: 2 9
ltem |Descricao

| Unid | Quant. | Unitério| Total

Materiais

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP li- 32 KG [162,000{ 0,45 72,90
1106 |[CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 162,000/ 0,64 103,68
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR {SEM FRETE) M3 1,216 38,50 46,82
Sub-total dos materiais 223,40

Mao de obra
6111 |[SERVENTE {H | 294121 872 24,12
Sub-total da mio de obra com encargos sociais 24,12
Custo Total 247,51

=
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE [ ENC.SOCIAIS (%): ] 88,68%)
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018

80005 Execugdodo lastro concreto . oL o
Encargos |Execucdo de lastro de concreto n3o estrutural espessura 3cm

ltem |Descrigio | Unid | Quant. | Unitario| Total
Materiais
80004 [Preparo de concreto ndo estrutural para lastro de piso f M3 f 0,040 J 162,58 6,50
Sub-total dos materiais , 6,50
Mao de obra
4750 |PEDREIRO H 1029411 12,47 3,67
6111 {SERVENTE H 105882{ 8,20 4,82
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 8,49
Custo Total 14,99
"80004 [Preparoc de concreto nao estrutural para lastro de piso _ _ , I v | ' { 186,70
Encargos |Preparo de concreto ndo estrutural sem betoneira, para lastro de piso
item _ |Descrigdo | Unid | Quant. | Unitario | Total
Materiais '
1379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 KG {220,000] 0,45 99,00
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 | 0,677 | 38,50 26,05
4721 |PEDRA BRITADA N. 10U 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 | 0,263 | 42,75 11,24
4718 |PEDRA BRITADA N. 2 QU 25 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 | 0,615 | 42,75 26,29
Sub-total dos materiais 162,58
Mao de obra
6111 |SERVENTE [ H [29412] 8,20 24,12
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 24,12
Custo Total 186,70

Piso cimentado

80007
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE

FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

[ ENC.SOCIAIS (%): ] 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018
Encargos [Cimentado empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traco 1;4, espessura 1,5 cm
ltem |Descrico | Unid | Quant. | Unitario| Total
Materiais
80006 |Preparo de argamassa cimento e areia 1:4 M2 | 0,015 | 211,07 3,17
Sub-total dos materiais 3,17
Mao de obra

4750 |PEDREIRO H (10,5882 12,47 7,34

65111 {SERVENTE H 1058821 8,20 4,82
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 12,16

_ Custo Total 15,32
80006 |Preparo de argamassa cimento e areia1:4 ' wme ] 235,18

Encargos |Preparo de argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago de 1:4
item |Descricao | Unid | Quant. | Unitario]| Total
Materiais
1379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG {365,000} 0,45 164,25
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 | 1,216 | 38,50 46,82
Sub-total dos materiais 211,07
Mao de obra

6111 ISERVENTE H 129412] 8,20 24,12
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 24,12
Custo Total 235,18

192.168.001. 1!
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018

[ ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|

. 80045 Aquisicio e instalacio de elemento vazado

Encargos |Aquisicdo e instalagdo de elemento vazado
iftem |Descri¢do | Unid | Quant. | Unitario| Total
Materiais
665 ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 7CM UN | 1,000 | 15,67 15,67
80006 |Preparc de argamassa cimento e areia 1:4 M | 0,030 | 15,67 0,47
Sub-total dos materiais 16,14
Mao de obra
4750 PEDREIRO H 1 | 14,66 12,47
5111 |SERVENTE H 1 9,49 8,20
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 20,67
Custo Total 36,81

| | Il |

Encargos Alvenaria de eleva¢do com blocos ceramicos furados, dimensdes 9x19x19 cm, assentados com argamassa, espessura das juntas 12 mm, espessura

ltem |Descri¢do | Unid | Quant. | Unitario| Total
Materiais

80008 |Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:9 M3 | 0,010 | 223,40 2,23

7269 |THOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 9 X 9 X 19CM UN | 25,000 0,28 7,00

Sub-total dos materiais 9,23

Méo de obra

4750 |PEDREIRO

H 10,2059 | 1247 2,57
6111 [SERVENTE

H 10,2059 8,20 1,69

=
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE

[ ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 4,26
Custo Total 13,49
80008 |Preparo de argamassa de cimento, cal e areig, trago 1:2:9 | M : | 260,07
Encargos |Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no trago 1:2:9

ltem |Descrigdo | Unid | Quant. | Unitario | Total

Materiais

1379 {CIMENTO PORTLAND COMUM CP [I- 32 KG 1162,000f 0,45 72,90
1106 |CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG {162,000f 0,64 103,68
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 1,216 38,50 46,82
Sub-total dos materiais 223,40

Mao de obra
6111 |SERVENTE | H | 294121 12,47 36,68
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais 36,68
Custo Total 260,07

' 80013 ' Chapisco

Encarg_os Chapisco sobre superﬁcnes verticais empregando argamassa de cimento e areia med;a ou;rossa sem penelrar no trago de 1:3, espessura de 3 mm.

ltem |Descrigdo | Unid | Quant. | Unitario | Total
Materiais

80012 [Preparo de argamassa cimento e areia 1:3 | M3 ] 0,003 | 254,71 0,76

Sub-total dos materiais 0,76

4750 PEDREIRO H 0,0588 12,47 0,73

6111 SERVENTE H 0,0588 8,20 0,48

. Sub-total da mao de obra com encargos sociais 1,22

X
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FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

MUNICiPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE [ ENC.SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018
Custo Total 1,98
80012 |Preparo de argamassa cimento e areia 1:3 | M2 | ' 278,83
Encargos Preparo de argamassa cimento e areia sem peneirar, no trago de 1:3
ltem |Descricdo { Unid | Quant. | Unitério | Total
Materiais
1379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 KG 1486,000] 0,45 218,70
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 | 0,935 | 38,50 36,01
Sub-total dos materiais 254,71
Mao de obra
6111 |SERVENTE | H {29412] 8,20 24,12
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 24,12
Custo Total 278,83

780016 . ‘Emboco -

ENCargos 11.2:11, espessura 10 mm.

mboco para paredes internas ou externas empregano argamassamlsta de cimento, calh

idratada e areia megdia oU grossa sempen;rar o tr-;o

ltem |[Descrigdo

| Unid | Quant. | Unitério| Total

Materiais
80014 |Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, traco 1:2:11 1 m® | 0,010 | 191,79 1,92
Sub-total dos materiais 1,92
Ma3o de obra
4750 PEDREIRO H 0,3529 1 1247 4,40
6111 SERVENTE H 0,3529 8,20 2,89
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais 7,30

Custo Total /%\/' 9’21
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE [ ENC.SOCIAIS (%): | 88,68%|

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018

80014 |Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, trago 1:2;11 o I 3| o | 215,90
Encargos |Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no trago 1: 2 11
ltem |Descricdo | Unid | Quant. | Unitario| Total
Materiais
1379 {CIMENTO PORTLAND COMUM CP lI- 32 KG 1133,000! 0,45 59,85
1106 |CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG [133,000{ 0,64 85,12
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 | 1,216 38,50 46,82
Sub-total dos materiais 191,79
Mao de obra

6111 |SERVENTE [ H [29412] 8,20 24,12
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 24,12
Custo Total : 215,90

+80017. ' Reboco com acabamentoliso. R S L
eboco para paredes internas com acabamento is0, ustrado e ci indrado, empregano argamassa

de cimento e arela med

Encargos com aditivo impermeabilizante, espessura 3 mm
ltem |Descri¢io | Unid | Quant. | Unitério] Total
Materiais
80015 |Preparo de argamassa de cimento e areia fina, trago 1:1,5 i M2 | 0,003 [ 482,75 1,45
Sub-total dos materiais 1,45
Mao de obra
4750 |PEDREIRO H 10,4706 12,47 5,87
6111 |SERVENTE H 10,4706 8,20 3,86
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 9,73
Custo Total 11,18
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE

[ ENnC.SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018
" 80015 |Preparo de argamassa de cimento e areia fina, trago 1:1,5 IR R | 506,86
Encargos |Preparo de argamassa de cimento e areia média ou fina, seca e peneirada, no trago de 1:1,5, com aditivo lmpermeablhzante
item |Descrigdo | Unid | Quant. | Unitério | Total
Materiais
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP 1I- 32 KG ]753,000f 0,45 338,85
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,725 38,50 27,90
7325 IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA KG | 20,000 5,80 116,00
Sub-total dos materiais 482,75
Mao de obra
6111 |[SERVENTE [ H ]29412] 8,20 24,12
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 24,12
Custo Total 506,86

80019  'Estrutura de madeira para telhas onduladas de fibrocimento-

Encaﬁgos Por o caibro serrado sobre a parede e amarra-lo com arame galamzado chumbadona alvenana T
item |Descri¢do [ Unid | Quant. | Unitério| Total
Materiais
4433 |PECA DE ADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5C NAO APARELHADA M 0,174 | 11,81 2,06
333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M KG | 0,020 | 10,40 0,21
Sub-total dos materiais 2,27
Ma3ao de obra

6111 SERVENTE \ H 0,5294 8,20 4,34
Sub-total da mao de obra com encargos sociais - 4,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE

Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
CNPJ: 12.464.103/0001-91

~

MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018

FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

[ ENC. SOCIAIS (%): |

88,68%|

Custo Total

80020 _

'Cobertura com telha de fibrocimento = o

Cobertura com telha de fibrocimento perfil ondulado espessura: 5 6 ou 8 mm, dlmensoes altura 51 mm, Iargura utll 110 cm, com mchnagao de 15"

Encargos
(27%)
ftem |Descricao | Unid | Quant. | Unitario | Total
Materiais
34458 {TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M {SEM AMIANTO) UN | 0,67 138,30 92,82
4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO UN 2,013 0,88 1,77
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICAE UMAJ CJ 2,013 0,16 0,32
Sub-total dos materiais 94,91
Ma3o de obra

4750 PEDREIRO H 0,1294 | 12,47 1,61
6111 SERVENTE H 0,1294 8,20 1,06
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais 2,67

Custo Total 97,59

~ ‘Instalacio de porta metalica.0,60x2,10 -

Enargos Colocac3o e acabamento de portas de madeira tipo caux1lhocom uma ou duas folhas
Item |Descrigdo Unid |Quant. [Unitario |Total
Materiais \
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E =
39022 ( A ) 1,26 491,43
*3,5% CM N m2 390,02

192.168.001. 1¢
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MUNICIPIO: DEPUTADOC IRAPUAN PINHEIRO / CE

[ "ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP li- 32 KG 2,03 0,45 0,91
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 0,49 0,64 0,31
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3  |0,0072 38,50 0,28
Sub-total dos materiais 492,93
Mao de obra
4750 PEDREIRO H 1,7647 12,47 22,01
6111 SERVENTE H 1,7647 8,2 14,47
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais 36,48
Custo Total 529,41

. 80023  Assentamento de tubos soldaveisdePVC T T
Encargos {Assentamento de tubos solddveis de PVC rigido , marron

Item |Descri¢do | Unid | Quant. | Unitario | Total
Materiais
9867 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDJAL DN 20 M 9,010 2,18 19,64
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G UN 10,0004 1 35,95 0,01
20083 {SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 UN | 0,0002 | 31,22 0,01
80021 |Abertura de rasgos em alvenaria M 6,620 2,97 19,66
80022 |Enchimento de rasgos em alvenaria M 6,620 2,97 19,66
9874 |TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40 M 1,460 9,06 13,23
Sub-total dos materiais 72,21
Mao de obra

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO \ H 0,0529 | 12,47 0,66
6111 |SERVENTE \\ /,H/ 0,0529 | 8,20 0,43
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais ) 1,09
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A'?Q“' Que veM°°qo
MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE [ ENC.SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018
Custo Total 73,31
80021 |Abertura de rasgos em alvenaria . S e ~ 1,94
Encargos |Abertura de rasgos em alvenaria para a passagem de tubuiagoes de diametro 15 a 25 mm
item |Descrigdo { Unid | Quant. | Unitério] Total
Materiais
1 1 | I
Sub-total dos materiais 0,00
Ma3ao de obra
2696 |ENCANADOR OU BOMBEIRGC IDRAULICO H |0,0588| 12,47 0,73
6111 [SERVENTE H 10,1471 8,20 1,21
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 1,94
Custo Total 1,94
" 80022 |Enchimento de rasgos em alvenaria ' [ M | - 1,59
Encargos Enchimento de rasgos em alvenaria para tubulagoes diametro 15 a 25
ltem |Descricdo [ Unid | Quant. | Unitério] Total
Materiais
80006 |Preparo de argamassa cimento e areia 1:4 M3® | 0,0002 | 55,36 0,01
Sub-total dos materiais 0,01
Mao de obra
4750 |PEDREIRO H 10,0882| 12,47 1,10
6111 |SERVENTE H (00588 820 0,48
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 1,58
Custo Total . 1,59
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE | ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018

‘80024 - Assentamento de conexades- de PVC -

' Enca_gos Assentameto de conexdes soldaveis de PVC marrom
ftem |Descrigao | Unid | Quant. | Unitario| Total
Materiais

3542 |JOELHO PVC SQOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM UN 4,000 0,41 1,64
7138 |TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 20MM UN 2,000 0,75 1,50
3497 |JOELHO REDUCAO 90 PVC ROSCA E BUCHA DE LATAO 3/4" X 1/2" UN 3,000 11,29 33,87
98 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN 2,000 22,66 45,32
11752 |REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) UN 2,000 17,35 34,70
6017 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO REF 1502-B UN 1,000 55,56 55,56

7141 |TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM UN 1,000 6,65 6,65

4210 [NIPEL PVC C/ C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" UN 1,000 0,63 0,63
95 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE £ ANEL DE VEDACAOQ, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA UN 2,000 8,57 17,14
Sub-total dos materiais 197,01

Mao de obra
2696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,0588 | 12,47 25,67
6111 |SERVENTE H 2,0588 8,20 16,88
Sub-total da mio de obra com encargos sociais 42,56
Custo Total 239,57
1 _Instalagbes sanitarias . : _ e S
Encargos Instalac3o da tubulagao de esgoto, inclusive conexdes, do abrigo do conjunto sanitario
ltem |Descrigdo | Unid | Quant. [ Unitério| Total
Materiais

9835 |TUBQO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 40 - NBR 5688 v M 2,150 2,55 5,48

9838 |TUBQ PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50 - NBR 5688 Lt M 1,200 4,39 5,27
9836 {TUBO PVC SERHENORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100 - NBR 5688 M 1,600 6,75 10,80

\\) , s
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE [ ENC.soCIAIS (%): ] 88,68%)

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018

3517 (JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM UN | 4,000 1,24 4,96
1032 |CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM UN | 1,000 7,61 7,61
1966 |CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 1,000 16,29 16,29
20083 |SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 UN | 0,020 | 31,22 0,62
20078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBQS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA { POTE 500G) UN 0,046 13,16 0,61
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G UN { 0,030 | 35,95 1,08
296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM UN 1,000 1,00 1,00
301 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM UN | 1,000 1,77 177
5103 |CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA UN | 1,000 8,54 8,54
11733 |PROLONGAMENTO PVC EB=608 P/ CX SIFOCNADA 100MMX10CM UN | 1,000 1,43 1,43
Sub-total dos materiais 65,46
Mao de obra
2696 (ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H {29412 | 14,42 42,41
6111 |SERVENTE H 129412 9,49 27,91
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 70,32
Custo Total 135,78

80044 InstalacBes elétricas de caixa de passagem e eletrodutos, sem fiagdo,
Encargos Instalacdo elétrica de caixa de passagem e eletrodutos, sem fiagao

ltem |Descri¢io { Unid | Quant. | Unitario] Total
Materiais

80021 |Abertura de rasgos em alvenaria M 2,700 2,97 8,02
80022 |Enchimento de rasgos em alvenaria M 2,700 2,97 8,02
2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" UN 2,000 1,37 2,74
2676 ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150CL B - 20 M 5,500 1,26 6,93
1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,000 1,52 6,08

939 FIO RIGIDO, ISOLACAO E PVC 450/750V 2,5 Y M 16,500 1,23 20,30
7528 TOMADA EMRBUTIR 2P IVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILQN}O(YUE}#A&QUEQUIV UN 1,000 9,90 9,90

N
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE

Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado frapuan Pinheiro/CE
CNPJ: 12.464.103/0001-91
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Melhorias Sanitarias Domiciliares

192.168.001.1

[ ENC. SOCIAIS (%): ] 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018
38062 |INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + | UN 1,000 7,60 7,60
12296 |BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA UN | 1,000 2,98 2,98
38191 [LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 {127/220V) UN | 1,000 | 12,53 12,53
Sub-total dos materiais 85,09
Mao de obra
2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 1 12,47 12,47
6111 |SERVENTE H 2 8,20 16,40
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 28,87
Custo Total 113,96

Instalagdodebaciasanitaria- .

' Encargos
ltem |Descrigdo [ Unid | Quant. | Unitario | Total
Materiais
10420 |[VASQO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR UN 1,000 { 109,25 109,25
6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) UN 1,000 2,43 2,43
4350 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8X UN 2,000 0,27 0,54
Sub-total dos materiais 112,22
Mao de obra
2696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 105882 12,47 7,34
6111 |SERVENTE H {05882 8,20 4,82
Sub-total da méo de obra com encargos sociais 12,16
Custo Total 124,38
80026 a0 do lavatorio 01,44 @’S'/\RO-CGM&%
Encargos |Instalacdo de lavatério de louga, sem coluna, com torneira de pressao e acessorios § o 2
v m
— o &
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MUNICIiPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRG / CE I ENC. SOCIAIS {%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018

item |Descri¢do | Unid | Quant. | Unitério | Total
Materiais
10425 |{LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSOQO 25,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR UN 1,000 71,29 71,29
7603 |TORNEIRA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" CURTA REF 1120 P/ TANQUE UN 1,000 11,40 11,40
76 ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" UN 1,000 0,66 0,66
6158 [VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM HO C/ LADRAO P/ LAVATORIO UN 1,000 2,96 2,96
3148 UN 0,017 8,29 0,14
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M
4350 |BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X UN 2,000 0,27 0,54
0835 |TUBO PVC SERIE NORAL - ESGOTO PREDIAL DN 40 - NBR 5688 M 0,900 2,55 2,30
Sub-total dos materiais 89,28
Mao de obra
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5882 | 12,47 7,34
6111 SERVENTE H 0,5882 8,20 4,82
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais 12,16
Custo Total 101,44
, “Instalagdo do reservatorio de fibrocimento , ‘
Encargos Instalacdo do reservatorio de fibrocimento, capacidade 250 a 10001
item |Descricdo | Unid | Quant. | Unitario | Total
Materiais
34637 lCAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA L UN I 1,000 [ 171,67 171,67
Sub-total dos materiais 171,67
Ma3o de obra
2696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO I H | 1,7647] 12,47 | 22,01
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FUNDAC[\O NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE {  ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -CONJUNTO SANITARIO
DATA: AGOSTO - 2018
6111 H 1,76 8,20 14,43
SERVENTE
Sub-total da mio de obra com encargos sociais 36,44
Custo Total 208,11

80031  Instalagdo de caixa de descarga de sobrepor de plastico =~ -

Encargos
item _|Descricdo | Unid | Quant. | Unitario | Total
Materiais
1030 |CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIAE{ UN 1,000 27,90 27,90
11950 |BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM UN 2,000 0,20 0,40
6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM UN 1,000 2,88 2,88
Sub-total dos materiais 31,18
Mao de obra

2696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,8824 | 12,47 11,00
6111 |SERVENTE H 10,8824 ] 8,20 7,24
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 18,24

Custo Total 49,42

192.168.001.181
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE I ENC. SOCIAIS (%): [ 88,68%
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPA '
DATA: AGOSTO - 2018

~ COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

ltem Unitario
_ 80000  Raspagem e limpeza do terreno e locagdo simples de construgao sem gabarito de madeira R
Encargos
Item |Descricdo | unid| Qquant. | Unitério | Total
- Materiais
Sub-total dos materiais | 0,00
Mao de obra
6111 |SERVENTE | H] 03 8,20 2,46
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 4,64
Custo Total 4,64

_ 80003 Reaterro de valas _

Encargos
ltem |Descricao [Unid| Quant. | Unitario |  Total
Materiais
Sub-total dos materiais 0,00
Mao de obra
6111 |SERVENTE | H Jo.26470588] 8,20 2,17
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 4,10 /,7;:;5 :W\\
< g,
N Custo Total .‘ 4,10 04 d%
% José Ronisvan da Sive ; =)
Eng. O, CREA-CE 0815638960 g
* JOSE RONISVAN DA SILVA N/

Engenhero Gt
CREAN® 0819636 160-RNP B
/ ENl LA 1 BDE 10
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MUNICiPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE [ ENC. SOCIAIS (%): r 88,68%
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPA
BATA: AGOSTO - 2018

‘Alvenana de elevagao com tuolos comuns, esp -20cm :

Encargos Alvenaria de elevacdo com tijolos cerd@micos macicos, dlmensoes 4, 5x10x20 cm, assentados com argamassa espessura das Juntas 12 mm, espessura
da parede sem revestimento: 20cm.
Item |Descri¢do | Unid | Quant. [ Unitario Total
Materiais
80008 |Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, trago 1:2:9 M3 0,057 230,69 13,15
7258 {TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM Unid | 159,000 0,26 41,34
Sub-total dos materiais 54,49
Maéo de obra
4750 |PEDREIRO H |[1,47058824 12,47 18,34
6111 |SERVENTE H ]1,47058824 8,20 12,06
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 57,35
Custo Total 111,84
80008 |Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, trago 1:2:9 ‘ ” ' | 'YE l T I 24751
Encargos |Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no trago 1:2:9
Item |Descri¢do l Unid | Quant. | Unitario l Total
Materiais L
1379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP li- 32 José Ronsvan da Siva KG 162,000 0,45 72,90
g OV CREACE 901 583696.0 ’
1106 |CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA S E RONISVAN DA SILA. KG 162,000 0,64 103,68
370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) Engeane:rc Cive M3 1,216 38,50 46,82
Sub-total dos materiais VAR DI 223,40
Mao de obra

6111 |SERVENTE [ [2,94117647] 820 24,12
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 24,12

Custo Total v 247,51

80005 Execugdo do lastro concreto

FOLHA 2 DE 10
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Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado lrapuan Pinheiro/CE Melhorias Sanitarias Domiciliares :
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g Que VEN\OOQ
MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE [ ENC. SOCIAIS (%): l 88,68%
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPA
DATA: AGOSTO - 2018
Encargos lExecugéo de lastro de concreto ndo estrutural, espessura 3 cm
item IDescricéo [ Unid l Quant. j Unitdrio [ Total
Materiais
80004 F’reparo de concreto ndo estrutural para lastro de piso J M3 J 0,040 [ 162,58 6,50
Sub-total dos materiais 6,50
M3o de obra
4750 [PEDREIRO H 10,29411765 12,47 3,67
6111 |SERVENTE H 10,58823529 8,20 4,82
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 8,49
Custo Total 14,99
. 80004 |Preparo de concreto nio estrutural para lastro de piso . L 1 v ] ‘ | 186,70
Encargos |Preparo de concreto ndo estrutural sem betoneira, para lastro de piso
ltem lDescri;éo lUnid r Quant. I Unitario [ Total
Materiais
1379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32 KG 220,000 0,45 99,00
370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,677 38,50 26,05
4721 |PEDRA BRITADAN. 10U 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,263 42,75 11,24
4718 |PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,615 42,75 26,29
Sub-total dos materiais 162,58
Mao de obra
6111 |[SERVENTE | H [2,94117647] 8,20 24,12
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 24,12
Custo Total . 186,70
/N Fing. O, CREA-CE 815838960

" JOSE RONISVAN DA SILVA
£ngenneto Civi

CREAN © 0515636180 RNP
FOLHA 3 DE 10



~PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE Melhorias Sanitarias Domiciliares
CNPJ: 12.464.103/0001-91

192.168.001.181

04 que ven ©°
MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE l ENC. SOCIAIS {%): l 88,68%J
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPA
DATA: AGOSTO - 2018

80010 Alvenana de e!evagao com biocos ceramicos furados, esp 9 cm

Encargos Alvenana de elevagao com blocos cerdmicos furados dimensBes 9x19x19 ¢ cm, assentados com argamassa espessura daSJuntas 12 mm, espessura da

Item IDescri;é‘o 1 Unid ] Quant. I Unitario [ Total
Materiais
80008 |Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:9 M3 0,010 223,40 2,23
7269 |TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 9 X 9 X 19CM UN 25,000 0,28 7,00
Sub-total dos materiais 9,23
Mao de obra
4750 |PEDREIRO H 10,20588235{ 12,47 2,57
6111 |SERVENTE H ]0,20588235 8,20 1,69
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais 4,26
Custo Total 13,49
80008 - |Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, trago 1:2:9 ' . fome | ' | 24751
Encargos |Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no trago 1:2:9
Item |Descrigdo | unid | Quant. | Unitirio |  Total
Materiais
1379 [CIMENTO PORTLAND COMUM CP li- 32 KG 162,000 0,45 72,90
1106 |CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 162,000 0,64 103,68
370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 1,216 38,50 46,82
Sub-total dos materiais 223,40 (7
M3o de obra \
6111 |SERVENTE | H [294117647] 8,20 24,12
Sub-total da mao de obra com encargos sociais N 24,12
JosiRorisvan-da-Siver
/N Custo Total Erg. OWt, CREA.CE 0895808160 247,51

" JOSE RONISVAN DA SILVA
Engennero Civ! L




~~~~~~~~~~ ‘PREFEITURA MUNICIPAL Dt DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE FUNDAGAO NACIONAL DA SAUDE
Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado frapuan Pinheiro/CE Melhorias Sanitarias Domiciliares
CNPJ: 12.464.103/0001-91

192.168.001.181

!
|

4b’”ﬂ?’ 09’563
4 Que vem ™

MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE [ ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPA
DATA: AGOSTO - 2018

Encargos |Chapisco sobre superficies verticais empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no trago de 1:3, espessura de 3 mm.

item lDescrigéo ] Unid| Quant. | Unitério J Total
Materiais

80012 LPreparo de argamassa cimento e areia 1:3 [ m3 ] 0003 | 25471 0,76
Sub-total dos materiais 0,76
4750 |PEDREIRO H ]0,05882353| 12,47 0,73
6111 |SERVENTE H ]0,05882353 8,20 0,48
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 1,22
Custo Total 1,98

80012 |Preparo de argamassa cimento e areia 1:3 - ' | M | - 278,83

Encargos {Preparo de argamassa cimento e areia sem peneirar, no traco de 1:3

item |Descri¢io ~~ lunid| Quant. | Unitiric |  Total
Materiais e N
"Jo58 RONBVaN a3 SV
1379 {CIMENTO PORTLAND COMUM CP iI- 32 Brg. OV, CREACE 10815858180 KG 486,000 0,45 218,70
370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) JOSE RONISVANDA SILVA | M3 0,935 38,50 36,01

engenhero Give

Sub-total dos materiais CREA N 5 061EEIR160. RNP

Mado de obra
6111 |SERVENTE | H |294117647] 8,20
Sub-total da mao de obra com encargos sociais
Custo Total

80016 Embogo

FOLHA 5 DE 10
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%
£4 que veno©

MUNICIPIO: DEPUTADO [RAPUAN PINHEIRO / CE L

ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPA
DATA: AGOSTO - 2018

Encargos TEmbogo para paredes internas ou externas, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa sem peneirar, no trago 1:
Item TDescri;So [Unid| Quant. | Unitario | Total
Materiais
80014 IPreparo de argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:11 l m3 L 0,010 T 191,11 1,91
Sub-total dos materiais 1,91
Mao de obra
4750 |PEDREIRO H 10,35294118 12,47 4,40
6111 |SERVENTE H 10,35294118 8,20 2,89
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 7,30
Custo Total 9,21
80014 |Preparo de argamassa de cimento,, cal e areia, trago 1:2:11 ' BEGE ‘ [ 21590
Encargos [Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no trago 1:2:11
ltem lDescrit;Eo o LUnid_I Quant. l Unitério | Total
Materiais T
1379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 e nct s | KG | 133,000 | 045 59,85
1106 |CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA " JOSE RONISVAN DA SILVA KG 133,000 0,64 85,12
370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) I VT 1,216 38,50 46,82
Sub-total dos materiais 191,79
Ma3o de obra -
6111 |SERVENTE | H ]294117647] 8,20 24,12 /\(555'5522%
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 24,12(\% W3S
Custo Total 215,98 | 3

: 80017 Reboco com acabamento hso

Encargos Reboco para paredes mte;x:@s com acabamento hso Iustrado e c:hndrado empregando argamassa de amento e areia medta ou fma no trago 1:1 ,5, €O

\ FOLHA 6 DE 10
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Que ven®

192.168.001.1

MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE [
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPA
DATA: AGOSTO - 2018

ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|

item lDescri;ﬁo [ Unid l Quant. T Unitério | Total
Materiais
80015 [Preparo de argamassa de cimento e areia fina, trago 1:1,5 [ M3 I 0,003 | 482,75 1,45
Sub-total dos materiais 1,45
Mao de obra

4750 |PEDREIRO H 10,47058824 12,47 5,87

6111 |SERVENTE H 10,47058824 8,20 3,86

Sub-total da mao de obra com encargos sociais 9,73

Custo Total 11,18
. 80015 - |Preparo de argamassa de cimento e areia fina, trago 1:1,5 o R R | 50686

Encargos {Preparo de argamassa de cimento e areia média ou fina, seca e peneirada, no trago de 1:1,5, com aditivo impermeabilizante

Item |Descrigdo MMIUN(:I[ Quant. | Unitério | Total
Materiais % OWi CREACE 8183184

1379 JCIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 TOSERGRSVANDRSIVA TG | 753,000 0,45 338,85
370  |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) creancogissseoRN | M3 | 0,725 38,50 27,90
7325 |IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA KG | 20,000 5,80 116,00
Sub-total dos materiais 482,75
Mao de obra
6111 |SERVENTE [ H [294117647] 8,20 24,12
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 24,12
Custo Total 506,86 —

80023 Assentamento de tubos soldaveis de PVC - I
| Encargos JAssentamento de tubos soldéveis de PVC rigido , marron

N

FOLHA 7 DE 10
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Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE Melhorias Sanitarias Domiciliares §
CNPJ: 12.464.103/0001-91 81:
e —
T QUEV\EM“OQ
MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE [ ENC. SOCIAIS {%): i 88,68%

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPA
DATA: AGOSTO - 2018

80010 Alvenarla de elevagao com blocos ceramlcos furados, esp 9 cm

Encargos Alvenana de elevacao com blocos ceramlcos furados, dlmensoes 9x19x19 cm, assentados com argamassa espessura das juntas 12 mm, eSpessura da

item [Descrigdo lUnid | Quant. | Unitério | Total
Materiais
80008 |Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:9 M3 0,010 223,40 2,23
7269 {TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 9 X 9 X 19CM UN 25,000 0,28 7,00
Sub-total dos materiais 9,23
_ Mao de obra
4750 |PEDREIRO H {0,20588235 12,47 2,57
6111 |SERVENTE H [0,20588235 8,20 1,69
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 4,26
Custo Total 13,49
80008 {Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:9 _ L R 1 M2 | = | 247,51
Encargos |Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no trago 1:2:9
item |Descrigdo {unid| Qquant. | unitirio |  Total
Materiais
1379 [CIMENTO PORTLAND COMUM CP li- 32 KG 162,000 0,45 72,90
1106 |CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 162,000 0,64 103,68 wm.\
370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR {SEM FRETE) M3 1,216 38,50 46,82 é{é CO""'@
Sub-total dos materiais 223,40 g T ﬁ i
Mo de obra ( Iz7= i_q
6111 |SERVENTE | H |2,94117647] 8,20 24,12 3 B <
Sub-total da mao de obra com encargos sociais e , 24,12 ) NZ W dﬂ“
JosirRéigvamda-Sive
o~ Custo Total Eng. O, CREA-CE 615830160 247,51

JOSE RONISVAN DA SILVA
Engenhero Civd
CREAN® 0615836180 RNP FOLHA 4 DE 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE ) __aEUNDAQAO—NAGlGNAL—BA—SAUBE———‘#*—
Av dos Trés Poderes, 75 - C _& - Deputado Irapuan Pinheiro/CE Melhorias Sanitarias Domiciliares

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Yo
4 que ven©°

MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE { ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPA
DATA: AGOSTO - 2018
80022 |Enchimento de rasgos em alvenaria ” ‘ ' o tm | | 159
Encargos [Enchimento de rasgos em alvenaria para tubulagdes diametro 15 a 25
Item [Descrigéo [ Unid I Quant. I Unitério | Total
Materiais
80006 |Preparo de argamassa cimento e areia 1:4 m3 0,0002 55,36 0,01
Sub-total dos materiais 0,01
Mao de obra
4750 |PEDREIRO H 10,08823529 12,47 1,10
6111 |SERVENTE H ]0,05882353 8,20 0,48
Sub-total da mao de obra com encargos sociais _ 1,58
Custo Total 1,59

: :Assentamento de conexoes de PVC

Encargos |Assentameto de conexdes soldaveis de PVC, marrom

item |Descrigdo [unid] qQuant. | Unitirio | Total
Materiais

3542 |JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM UN [ 4,000 0,41 1,64
7138 |TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 20MM UN [ 2,000 0,75 1,50
3497 |JOELHO REDUCAO 90 PVC ROSCA E BUCHA DE LATAO 3/4" X 1/2" UN | 3,000 11,29 33,87 m

98 _|ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAXAD'AG| UN | 2,000 22,66 45,32 AT
11752 |REGISTRO PRESSAC BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) s UN | 2,000 17,35 3470 (g
6017 |REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO REF 1502-B mmmm_sm UN | 1,000 55,56 55,56 \\x~ K
7141 |TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM Bg OeGEACENERS | (N | 1 00D 6,65 6,65 w
4210 |NIPFLWC C/ C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" JOSERONSVAN DA SILVA™ 11,1 1,000 0,63 0,63 ne

Engenheisa Sl
CREA N 0815636160-RNP !
§ FOLHA 9 DE 10
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CNPJ: 12.464.103/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL “fzpfamnamwuﬂuu&ao;&—# )——%NBACﬂG NACIONAL DA SAUDE
Av dos Trés Poderes, 75 - vetro - Deputado frapuan Pinheiro/CE )

Melhorias Sanitarias Domiciliares

0494 Que VEN\OOQ
MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE l ENC. SOCIAIS (%): I 88,68‘}3]
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPA
DATA: AGOSTO - 2018
95 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAQ, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGU4 UN I 2,000 l 8,57 17,14
Sub-total dos materiais 197,01
Méio de obra

2696 {ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 12,05882353 12,47 25,67
6111 |SERVENTE H 12,05882353 8,20 16,88
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 42,56

Custo Total 239,57

José Ronisvan da Siva
Eng. OV, CREA-CE r081583818-0
" JOSE RONISVAN DA SILVA
Engenhero Civil
CREA N ® 0615636 160-RNP

FOLHA 10 DE 18
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Av dos Trés Poderes, 75 - Letro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE

Melhorias Sanitarias Domiciliares
CNPJ: 12.464.103/0001-91

192.168.001.1

G
L4 qug ven©°

MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE {

ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO
DATA: AGOSTO /2018

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

Unitario

80000 Raspagem e limpeza do tetreno_e locagio simples de construcio sem gabarito de madeirz
Encargos

tem [Descri;éo

l UnidJ Quant. | Unitério | Total
Materiais
Sub-total dos materiais | 0,00
Mao de obra
6111 [SERVENTE | H] 03 | 949 2,85
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 5,37
Custo Total 5,37

.. 80043 . ‘Alvenaria de elevagio com blocos ceramicos furados, esp=19cm = TR

Encargos Alvenaria de elevagdo com blocos ceramicos furados, dimensdes 9x19x19 cm, assentados com argamassa, espessura das Juntas 12 mm, espessura da

parede sem revestimento: 19 cm.

ltem |Descrigdo Junid| Quant. | Unitaric |  Total

Materiais
80008 |Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:9 M3 0,034 223,40 7,60
7269 {TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FURQOS 10 X 10 X 20CM UN 47,000 0,28 13,16 o
A X
Sub-total dos materiais 20,76 ATl
Mio de obra \ \%(‘, = jé
4750 [PEDREIRO % 0

et R s | H [o88235204] 1442 [ 1272 \\& \
§ ) Eng. OV CREA.CE g1 5806160 0w a-0L
JOSE RONISVAN DA SILVA .

FOLHA 1 DE Y0
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e, 4 Que ven ©°
MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE | ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO
DATA: AGOSTO /2018
6111 |SERVENTE H |0,88235294 9,49 8,37
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 32,38
Custo Total 53,14
80008 |Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, trago 1:2:9 ‘ - [ove | . ’ 251,31
Encargos |Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no trago 1:2:9
ltem |Descricdo | unid| Quant. | Unitario Total
Materiais
1379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 162,000 0,45 72,90
1106 |CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 162,000 0,64 103,68
370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 1,216 38,50 46,82
Sub-total dos materiais 223,40
Maéo de obra
6111 |SERVENTE [H  ]294117647] 9,49 27,91
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 27,91
Custo Total 251,31
80013 Chapisco o ‘ Y . ] v ‘ e 5
Encargos Chapisco sobre superﬂcues verticais empregando argamassa de cimento e areia medla ou grossa sem penearar no tra-;o de 1: 3 espessura de 3 mm.
item [Descricdo {unid| Quant. | Unitério |  Total
Materiais
80012 [Preparo de argamassa cimento e areia 1:3 | 2| 0003 | 25471 0,76
Sub-total dos materiais 0,76
4750 |PEDREIRO o | H [0,05882353] 14,42 | 0,85
% C?Eﬁs’vw C1‘:!!5563516.:‘;!.RNP

FOLHA 2 DE 10
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE

ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO
DATA: AGQOSTO /2018
' 6111 |SERVENTE | H |0,05882353] 9,49 0,56
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 2,65
Custo Total 3,42
80012 |Preparo de argamassa cimentoeareial:3 ' ’ . 1w | 307,38 -
Encargos |Preparo de argamassa cimento e areia sem peneirar, no trago de 1:3

ltem [Descri;éo IUnid[ Quant. f Unitario ] Total

Materiais
1379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 486,000 0,45 218,70
370  JAREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,935 38,50 36,01
Sub-total dos materiais 254,71
Mado de obra

6111 |SERVENTE | H 1294117647] 9,49 27,91

Sub-total da mao de obra com encargos sociais 52,66

Custo Total 307,38

. 80016 ‘Embogo

Encargos Embogo para paredes mternas ou extemas empregando argamassa mista de ctmento, cal h(dratada e areia medla ou grossa sem penen'ar no trago 1]

item |Descricdo

| Unid| Quant. | Unitario |  Total
Materiais
80014 lPreparo de argamassa de cimento , cal e areia, trago 1:2:11 [ M3 [ 0,010 ] 191,79 1,92
Sub-total dos materiais 1,92
Mao de obra
4750 |PEDREIRO o H 10,35294118 14,42 5,09
6111 |[SERVENTE g&mx& H [035294118] 9,49 3,35
JOSE RON §9NISVAN DA S-'LVA
g CREAN 0645635 40 R FOLHA 3 DE\z
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%
4 Que ven ©°

MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE

[ ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO
DATA: AGOSTO /2018
Sub-total da mio de obra com encargos sociais 15,92
Custo Total 17,84
‘80014 [|Preparo de argamassa de cimento., cal e areia, traco 1:2:11 : L M3 l ‘ I 24445
Encargos [Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no trago 1:2:11
ftem |Descricio | Unid | Quant. | Unitario | Total
Materiais
1379 JCIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 133,000 0,45 59,85
1106 {CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 133,000 0,64 85,12
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 1,216 38,50 46,82
Sub-total dos materiais 191,79
Mao de obra
6111 |SERVENTE { H |294117647] 949 27,91
Sub-total da mao de obra com encargos sociais : 52,66
Custo Total 244,45
30017 Reboco com acabamentolisa o s ORI . S Lo :
Encargos |Reboco para paredes internas com acabamento liso, Iustrado e cmndrado, empregando argamassa de ctmento e areia medla ou fma, no trago 1 1,5, cd
Item |Descrigdo |unid| Quant. | Unitdrio |  Total
Materiais
80015 [Preparo de argamassa de cimento e areia fina, trago 1:1,5 r M3 ] 0,003 ] 482,75 1,45 &
Sub-total dos materiais 1,45 Q
: M3o de obra o f b
4750 |PEDREIRD™~ - { H 047058824 14,42 | 6,7 ‘%,
% JOSE R?QZIS;A’T DA A

CREA N7 051363610 RNP

FOLHA 4 DE 10




PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE

~"Avdos Trés Poderes, 75 - Ce. _+ Deputado Irapuan Pinheiro/CE : Melhorias Sanitarias Domiciliares
X CNPJ: 12.464.103/0001-91

192.168.001.1

b O
%a QUE yEN 00?6\
MUNICIPI0: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE [ ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO
DATA: AGOSTO / 2018
6111 |SERVENTE | H lo47058824] 9,49 4,47
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 21,23
Custo Total 22,68
80015 |Preparo de argamassa de cimento e areia fina, trago 1:1,5 . : ‘ ] Vs I : I 535,41
Encargos {Preparo de argamassa de cimento e areia média ou fina, seca e peneirada, no trago de 1:1,5, com aditivo impermeabilizante
| =8

item |Descri;§o

l Unid | Quant. | Unitério 1 Total
Materiais
1379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP i- 32 KG 753,000 0,45 338,85
370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,725 38,50 27,90
7325 JIMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA KG 20,000 5,80 116,00
Sub-total dos materiais 482,75
Mao de obra

6111 |SERVENTE | H [2,94117647] 9,49 27,91
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 52,66

Custo Total 535,41

. 80005 - “Execugéo do lastro concreto

Encargos Execucdo de lastro de concreto nao estrutural espessura 3 cm

ftem |Descricdo | unid| Qquant. | Unitario | Total

Materiais
80004 ﬁeparo de concreto ndo estrutural para lastro de piso [ w3 r 0,040 | 162,58 6,50
Sub-total dos materiais 6,50
Mao de obra oo
JosE RONiSVAN DA SILVA
n}e !E i

FOLHA 5 DE 10 “\
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4 que vem ©°
MUNICIPIO: DEPUTADO [RAPUAN PINNHEIRO / CE ENC. SOCIAIS (%): ] 88,68%]

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO
DATA: AGOSTO / 2018

4750 |PEDREIRO H 10,29411765 14,42 4,24
6111 |SERVENTE H }0,58823529 9,49 5,58
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 13,58
Custo Total 20,09
80004 |Preparo de concreto ndo estrutural para lastro de piso - _ ' ' v | ' | 21524
Encargos {Preparo de concreto ndo estrutural sem betoneira, para lastro de pISO
item |Descri¢do |unid] Quant. | Unitario | Total
Materiais
1378 {CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 220,000 0,45 99,00
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,677 38,50 26,05
4721 |PEDRA BRITADA N. 10U 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,263 42,75 11,24
4718 |{PEDRA BRITADA N. 2 QU 25 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,615 42,75 26,29
Sub-total dos materiais 162,58
Mao de obra
6111 |SERVENTE { H [2,94117647] 9,49 27,91
Sub-total da méo de obra com encargos sociais 52,66
Custo Total : 215,24
de concretoarmado .
Encargos Execugao de tampa de concreto armado des cm de espessura
Item |Descrigio l Unid L Quant. | Unitdrio | Total
Materiais o
1379 [CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 José Rrisvan da Shvs | k6 | 16200 | o045 | 7,29
"JZSE?ENFS’VKEEA'EILVX
@  Engenher

CREAN ® 06 45638 160-RNP FOLHA 6 DE 10,



__ PREFEITURA MUNICIPALT )EPUMBMRAPUAWNHETRO;"’CE“"" """" FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE Melhorias Sanitarias Domiciliares
CNPJ: 12.464.103/0001-91

N

192.168.001.18

"0 Que vem OOQO
MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE t ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO
DATA: AGOSTO / 2018
370 JAREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,033 38,50 1,27
4721 |PEDRA BRITADA N. 10U 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,040 42,75 1,71
42 ACO CA-60 - 7,0MM KG 5,270 4,29 22,61
337 JARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,090 11,75 1,06
1347 JCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10X2,20M  PARA FORMA CON| M2 0,400 21,52 8,61
6188 |TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA M2 0,120 25,54 3,06
Sub-total dos materiais 45,61
Mao de obra
1213 |CARPINTEIRO DE FORMAS H 10,17647059 14,42 2,54
4750 |PEDREIRO H ]0,17647059 14,42 2,54
378 |ARMADOR H 10,27058824 14,42 3,90
6111 |SERVENTE H 11,87058824 9,49 17,75
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 50,46
Custo Total 96,07
80039 Instalagdo de ramal de esgoto sanitdrio, inclusive conexges
Encargos
item |Descrigio funid| Quant. | Unitario | Total
Materiais
9836 |TUBO PVC SERIE NORAL - ESGOTO PREDIAL DN 100 - NBR 5688 M 3,000 6,85 20,55 m
301 |ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM UN 1,000 1,77 1,77 © TGN ‘916
7091  |TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM - UN | 1,000 12,09 12,00\ [N s
20078 _|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) _ jostRinswndasha | N | 0,046 13,16 0,61 \ g 310 ¢

s e _AY
JOSE SONISVAN DA SILVA \\ 0’ ‘
S e ol 0
0856 1R 150 RNP FOLHA?DE
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE { ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO
DATA: AGOSTO / 2018

93358 |Escavacdo manual de valas até 2 m de profundidade M3 0,180 56,68 10,20
93382 |Reaterro de valas M3 0,156 23,50 3,68
Sub-total dos materiais 48,89
M3ao de obra
2696 |ENCANADOCR QU BOMBEIRO IDRAULICO H ]0,58823529 14,42 8,48
6111 {SERVENTE H 10,58823529 9,49 5,58
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 26,54
Custo Total 75,43
/80002 |Escavacdo manual de valas até 2 m de profundidade _ - : 1™ - 1 34,23
Encargos |Escavacdo manual de de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00 m de profundidade
ltem JDescri;éio {unid| Quant. | Unitério | Total
Materiais
L | I
L Sub-total dos materiais 0,00
Mdo de obra
6111 |SERVENTE H 11,91176471 9,49 18,14
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 34,23
Custo Total 34,23
80003 |Reaterro de valas ' o o
Encargos
Item |Descrigdo ) 1 Unid | Quant. | Unitario |
Materiais donh Rénisian de Shea
JOSE RONISYAN DA SILVA
CREA wwnc{i?’fc\;aw FOLHA 8 DE 10
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Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE ' Melhorias Sanitarias Domiciliares §
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et 4 Qug veM 00?6\

MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE ENC. SOCIAIS (%): l 88,68%]

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO
DATA: AGOSTO / 2018

Sub-total dos materiais 0,00
Mao de obra
6111 {SERVENTE H |0,26470588 9,49 2,51
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 4,74
Custo Total 4,74

ey OOZ‘CAPEAMENT_o}scM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3;5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TUOLOS ARMADU-RA NEGATIVA

M2

Encargos

item [Descrigdo LUnid |  Quant. l Unitario | Total

Materiais
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL {(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORROQ, UNIDIRECIONAL,

3736 SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) M2 1,000 28,58 28,5800

4491 |PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 1,100 7,90 8,6900

20078 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 {2 1/2 X 10) KG 0,020 11,85 0,2370

93358 |TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,300 8,07 2,4210

Sub-total dos materiais 39,9280

SERVICOS

88262 |[CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 17,26 3,279

88309 {PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o H 0,35 17,36 6,0760\

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mmvmasm H 0,85 13,02 11,0670

" JOSE RONISVAN DA SILVA
Engenngrd Cal
CREAN © 063636 150 RNP

FOLHA 8 DE 10
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Av dos Trés Poderes, 75 - Cet/ro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
CNPJ: 12.464.103/0001-91

s

MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE

"EPUTADOIRAPUAN PINHEIRD, CE } T

" FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TANQUE SEPTICO
DATA: AGOSTO / 2018
MEN BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCR EM
92874 LANGA 7O COM USO DE O DE CONCRETO M3 0,045 22,49 1,0121
ESTRUTURAS. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1} - PREPARO MECANICO
M3 0,045 230,38 10,3671
94970 COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 3
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 31,8016
Custo Total 71,73

José Rérilavan da Sive
g, O, CREA-CE 1615808960

JOSE RONISVAN DA SILVA

Engenhero Cutl
/ CREAN® 0615636160 RNP

FOLHA 10 DE 10

192.168.001.18:



PREFEITURA MUNICIPAL DE D. :IJTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE >
X Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
- CNPJ: 12.464.103/0001-91

FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

N <
4 que ven ©°

MUNICiPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE r

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - FOSSA ABSORVENTE
DATA: AGOSTO /2018

ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

[ve]
-
-
o
S
)
©
-
o~
o
—

Municipio |DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | UF | cE |  Data] ago/18
item Unitario Total
i _Raspagem e limpeza do terreno ¢ locagdo simples de construgdo sem gabaritodemadeira~ M? .
Encargos
ltem |Descricio { Unid L Quant. | Unitario | Total
Materiais :
Sub-total dos materiais T 0,00
Mao de obra
6111  |SERVENTE . I H] 03 | 820 2,46
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 4,64
Custo Total 4,64

Escavagiomanual de devalasoucavasaté4,00m M

Encargos Escavacdo manual de de valas ou cavas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 4,00 m de profundidade
item |Descrigdo lunid[ Quant. | unitirioc |  Total

Materiais
l e | | l
Sub-total dos materiais JOSE RONISVAN DA SILVA 0,00
Méo de obra 7REA N 5 14635760 RNP
6111 SERVENTE H [2,28235294 8,20 18,72
/&)
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 35,31 | o«

Custo Total 35,31

instalagdo de ramal de esgoto sanitario, inclusive conexdes

FOLHA1DE6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEF FO IRAPUAN PINHEIRO, CE
Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado lrapuan Pinheiro/CE
., CNPJ: 12.464.103/0001-91

7 FUNDAGAO NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

MUNICIPI0: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE | ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%|
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - FOSSA ABSORVENTE
DATA: AGOSTO / 2018
Encargos |
Item IDescri;éo | UnidT Quant. | Unitario Total
Materiais
9836 TUBO PVC SERIE NORAL - ESGOTO PREDIAL DN 100 - NBR 5688 M 3,000 6,75 20,25
301 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM UN 6,000 1,77 10,62
1200 CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 100 MM UN 1,000 6,26 6,26
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) UN 0,046 13,16 0,61
93358 Escavagdo manual de valas até 2 m de profundidade m?3 0,180 56,05 10,09
93382 Reaterro de valas M3 0,156 56,68 8,87
20088 CAP PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 100 MM UN 1,000 23,50 23,50
1970 CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 1,000 26,47 26,47
Sub-total dos materiais 106,66
Mao de obra
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO IDRAULICO H ]0,58823529 12,47 7,34
6111 SERVENTE H 10,58823529 8,20 4,82
Sub-total da mao de obra com encargos sociais
Custo Total
80002 |Escavagdo manual de valas até 2 m de profundidade ‘ 1w}
Encargos Escavagdo manual de de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00 m de profundidade
Item [Descrigﬁo

LUnid] Quant. LUnitério]

Materiais

1| l

Sub-total dos materiais

Maéo de obra

Yook Ronisvan da Siva
Eng. OW, CREA-CE #815838480

JOSE RONISVAN DA SILVA

FOLHA 2 DE 6
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PREFEITURA MUNICIPALDE DEi _JADO IRAPUAN PINHEIRO, CE
Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
o CNPJ: 12.464.103/0001-91
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FUNDAGAO NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE | ENC. SOCIAIS (%): | 88,68%]
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - FOSSA ABSORVENTE
DATA: AGOSTO /2018
6111 SERVENTE H ]1,91176471 8,20 15,68
Sub-total da méo de obra com encargos sociais 29,58
Custo Total 29,58
80003 - -~ |Reaterro de valas ' I 4,10
Encargos
item JDescricéo LUnidJ Quant. ] Unitério Total
Materiais
Sub-total dos materiais 0,00
Mao de obra
6111 SERVENTE H {0,26470588 8,20 2,17
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 4,10
Custo Total 4,10

Alvenaria de elevagdo com blocos ceramicos furados, esp=19cm

M2

Alvenaria de elevagdo com blocos ceramicos furados, dimensdes 9x19x19 cm, assentados com argamassa, espessura das juntas 12 mm,

48,75

Mao de obra

p—

FOLHA3DES6

192.168.001. 1¢

Encargos
& espessura da parede sem revestimento: 19 cm.

Item |Descricdo | unid [ Quant. | Unitério | Total | ;@5?%\\
Materiais S ho £

80008 Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:9 M3 0,034 223,40 7, TN

7269 TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 10 X 10 X 20CM UN 47,000 0,28 13,1?5\ \“ z 0>

NC S
JO X
Sub-total dos materiais 20,76 ) peC



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPU DO IRAPUAN PINHEIRO, CE v FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
x Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE Melhorias Sanitdrias Domiciliares
. CNPJ: 12.464.103/0001-91
N o
4 Que vem ™
MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE L ENC. SOCIAIS (%): r 88,68%
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - FOSSA ABSORVENTE
DATA: AGOSTO / 2018

O
~
b
Q
o
Q
e}
s
o
[0}
—

4750 PEDREIRO H |0,88235294 12,47 11,00
6111 SERVENTE H [0,88235294 8,20 7,24
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 28,00
Custo Total 48,75
80008 . |Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:9 ' . { m2 | _ _ 268,90
Encargos Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traco 1:2:9
Item Descri¢do | unid] Quant. | unitério | Total
Materiais
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 162,000 0,45 72,90
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 162,000 0,64 103,68
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 1,216 38,50 46,82
Sub-total dos materiais 223,40
Médo de obra
6111 |SERVENTE [H |294117647] 8,20 24,12
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 45,51
Custo Total 268,90

_;T?mpa de 'C°"C.re"¢ a”,*,‘,.ad‘O_ . e R
Execugdo de tampa de concreto armado de 5 cm de espessura

Encargos
item |Descrigio | Unid| Quant. | Unitario | Total /VJ:-
Materiais 7] o
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 KG 16,200 0,45 7,29@ &
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,033 38,50 1,27 %%
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,040 42,75 1,71 o
42 ACO CA-60 - 7,0MM . KG 5,270 4,29 22,61
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M Joss Ririsyan da Shrs KG 0,090 11,75 1,06

; JOSE RONISVAN DA SILVA FOLHA 4 DE 6
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MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE ' ENC. SOCIAIS (%):T 88,68%

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - FOSSA ABSORVENTE
DATA: AGOSTO / 2018

1347 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE1,10X2,20M  PARA FORMA| M2 0,400 21,52 8,61
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA M2 0,120 25,54 3,06
Sub-total dos materiais 45,61

Mao de obra
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS H 10,17647059 12,47 2,20
4750 PEDREIRO H |0,17647059 12,47 2,20
378 ARMADOR H }10,27058824 12,47 3,37
6111 SERVENTE H {1,87058824 8,20 15,34
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 43,61
Custo Total 89,22

- LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS THOLOS ARMADU-RA

» 74141/002 'NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE

- . OBRA.
Encargos

item | Descricdo 1 Unid I Quant. I Unitario J Total
Materiais

3736 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, . 1000 2858 28 5800

SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) ’ ’ <

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 1,100 7,90 8, Qs;‘u

20078 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,020 11,85 0,707

93358 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,300 8,07 2,4210\%

Sub-total dos materiais 39,9280 v"‘( W4 o>

SERVICOS L

88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES eoscecenasens | H | 0,19 1 1726 | 3,279

% JOSE RONISVAN QA SILVA

Zagenne 1c i FOLHA 5 DE 6

CREAN® B850 160 RNP



U — ——— T

M -~ -
)TADO IRAPUAN PINHEIRO, CE - FUNDACAQO NACIONAL DA SAUDE
X Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado lrapuan Pinheiro/CE

- CNPJ: 12.464.103/0001-91

Melhorias Sanitarias Domiciliares

192.168.00:

o Qus vem oo%

MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINNHEIRO / CE I ENC. SOCIAIS {%): l 88,68%
OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - FOSSA ABSORVENTE
DATA: AGOSTO /2018
88309 PEDREIRO COM ENCARGQOS COMPLEMENTARES H 0,35 17,36 6,0760
88316 SERVENTE COM ENCARGQOS COMPLEMENTARES H 0,85 13,02 11,0670
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
4 0 1,0121
92871 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 /045 22,49
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 N M3 4 230,3 10,3671
4 MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,045 30,38
Sub-total da mao de obra com encargos sociais 31,8016
Custo Total 71,73

José Ronisvan da Sva
£ OW. CREACE MOS890

JOSE T Romsvnu DA SILVA

FOLHAG6 DE 6

l



CNPJ: 12.464.103/0001-91

%4Qus veno®
MUNICiPIO:  Deputado lrapuan Pinheiro / CE
OBRA: KITS SANITARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE
?‘& Avenida dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado irapuan Pinheiro/CE

o CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

" (Conjunto Sanitario / Tanque de Lavar Roupa / Tanque Séptico e Fossa absorvente}
DATA: AGOSTO-2018

FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE
Melhorias Sanitarias Domiciliares

TABELA BASE
SINAPI - JUNHO/2018 COM DESENERAGAC
ENC. SOCIAIS (%): 88,68%
BDI (%): 26,87%
Quantidade 17

1 CONJUNTO SANITARIO UN 17 R$ 67.150,60 | 17,65% | R$ 11.850,11 3 17,65% | R$ 11.850,11 3
2 TANQUE DE LAVAR ROUPA UN 17 R$ 19.775,60 | 17,65% | R$ 11.850,11 3 17,65% | R$ 11.850,11 3
3 TANQUE SEPTICO UN 17 R$ 27.203,38 | 17,65% | R$ 11.850,11 3 17,65% | R$ 11.850,11 3
4 FOSSA ABSORVENTE UN 17 R$ 13.131,74 | 17,65% | R$ 11.850,11 3 17,65% | R$ 11.850,11 3
TRREEE R “TOTAL GERAL DO'KIT, SEM BDF: | ©127:261,32 | 17:65% | R$22.457:881 3 3529% | R$44.91576| 6
VALOR TOTAL DO BDI DOS 17 KITS: | 34.189,80 17,65% | R$ 6.033,49 3 35,29% | R$ 12.066,99 6

- - g e :

1 CONJUNTO SANITARIO 17 R$ 67.150,60 | 23,53% | R$ 15.800,14 23,53% | R$ 15.800,14 4
2 TANQUE DE LAVAR ROUPA UN 17 R$ 19.775,60 | 23,53% | R$ 15.800,14 23,53% | R$ 15.800,14 4
3 TANQUE SEPTICO UN 17 R$ 27.203,38 | 23,53% | R$ 15.800,14 23,53% | RS 15.800,14 4
4 FOSSA ABSORVENTE UN 17 R$ 13.131,74 | 23,53% | R 15.800,14 23,53% | R$ 15.800,14 4
R 5 T “TOTAL GERAL DO KIT, SEM BDI: |  127.261,32 | 58,82% | R$ 74.859,60 | 82,35% |R$ 104.80344] 14~
VALOR TOTAL DO BDI DOS KITS: | 3418980 | 5882% | RS 20.111,65 82,35% | R$28.156,30 | 14
N A6 v QO oA 074 DAL RIS CAAn . GEQ.

1 CONJUNTO SANITARIO UN 17 R$ 67.150,60 | 17,65% | R$ 11.850,11 3 100,00% | R$ 67.150,60 | 17
2 TANQUE DE LAVAR ROUPA UN 17 R$ 19.775,60 | 17,65% | RS 11.850,11 3 100,00% | R$ 67.150,60 [ 17
3 TANQUE SEPTICO UN 17 R$27.203,38 | 17.65% | R$ 11.850,11 3 100,00% | R$ 67.150,60 | 17
4 FOSSA ABSORVENTE UN 17 R$ 13.131,74 | 17,656% | R$ 11.850,11 3 100,00% | R$ 67.150,60 | 17
T , B TOTAL GERAL DO KIT, SEM BDI: |  127,261,32 | 100,00% |R$ 127.261,32| 17 100,00% |R$ 127.261,32 -
VALOR TOTAL DO BDIDOS KITS:| 34.189,80 | 100,00% | R% 34.189,80 17 100,00% | R$34.189,80 | , h@f‘}"‘ ° N
TOTAL GERAL DOS KITS, COM BDI: |  161.451,11 | 100,00% |R$ 161.451,11 17__. | 100,00% | RS 161.451444/% 12 10) “’%
& S 6
- \A:,./m AT

192.168.001.1¢
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE
Avenida dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheirc/CE
CNPJ: 12.464.103/0001-91

S COMPOSIGAD DO BDI
OBRA: |MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
DATA: |AGOSTO/2018
1.0 Administracdo central 4,00% AC
1.1 Dispesas financeiras 1,23% DF
i 1.2 Seguros e Garantia 0,80%| S+G
- 14 Lucro 6,16%| L
; 13 Risco 1,27% R
IMPOSTOS 1
131 ISS 2,00%
132 COFINS 3,00%
133 |PIS 0,65%
1.3.4 |[CPRD 4,50%
BDI 26,87%

{1+ AC+S5S+R+G)1+DFM1+ L) )

Bl = (1-0

Eng. O, CREACE mms"’
" JOSE RONISVAN DA SiLVA
Engent
{REANPLS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE
x Av dos Trés Poderes, 75 - Cetro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
CNPJ: 12.464.103/0001-91

s,
%
cqulEVl—'.“oo

MUNICIPIO: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)

OBRA: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
DATA: AGOSTO /2018
GRUPO | (A) - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
ITEM R L DESCRICAO DAS DESPESAS ’ ‘ %
01 Previdéncia Social 0,00%
02 Fundo de Garantia por Tempo de Servica 8,00%
‘ 03 Salario-Educacao 2,50%
~ 04 Servico Social da Industria (Sesti) 1,50%
05 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00%
06 Servico de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60%
07 Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agraria {incra) 0,20%
08 Seguro contra os acidentes de rabatho (INSS) 3,00%
09 Seconci Servigo Social da Indistria da Construcdo e do Mobiliario (aplicavel a todas as
empresas do Hi grupo da CLT - art. 577) 0,00%
SUB-TOTAL ... 16,80%

GRUPOQ il (B) - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A

! ITEM ‘ ) . .DESCRICAO DAS DESPESAS ' - %
" 01 Repouso semanai e feriados 17.87%
02 Auxilio-enfermidade {*) 0,92%
03 Licenga-paternidade (*) 0,07%
04 13.° Salario 10,97%
05 Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na
entrega de materiais ou servicos na obra / outras dificuldades (*) 17,50%
SUB-TOTAL ...oorricircririnceeseensaenenne 47,33%

' GRUPO 1 (C) - ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DE A

ITEM ~DESCRICAQ.DAS DESPESAS -~ . : Yo

| 01 Deposnto por despedida mjusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 5,01%
02 Férias (indenizadas) 3,17%
03 Aviso-prévio Trabalhado 0,17%

04 Aviso-prévio {indenizado) (*) 7,07%

05 Indenizag@o Adicional 0,58%
SUB-TOTAL ....ovcrvetrernrrrcsnenerneane 16,01%

GRUPO IV (D) - TAXAS DAS REINCIDENCIAS

. ITEM L e " DESCRIGAQ DAS DESPESAS - - o , %
01 Reincidéncia de A sobre B 7.95%
‘; 02 Reincidéncia de A 2 sobre C 3 0,59%
SUB-TOTAL v insnnens 8,54%

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 88,68%

{*) adotado
NOTA:Nas cidades ande néo existe ambulatdrio Seconci, exclue-se o item A 9
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Caixa de Inspecdo |

~Sh

Ladrao/Limpeza

— Tubo, PVC
Caixa Sifonada - / DN=20mm

‘ VNl

A 4000 4 B,

= ,/&._.).f
y

, Entrada dg AGUA

José Ronisvan ds Sive
Bng. Ovt, CREA-CE v0815838980
© JOSE RONISVAN DA SILVA

o
m
& g
Vo, y
wiiRE, | Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinhéi{o\ﬂ

Secretaria de Obras, Servigos Publicos e Transportes

P St Avenida dos Trés Poderes, 75, centro. N\

“I’f CNPJ: 12.464.103/0001-91 Tel: }as) 3569-1218
PROIETO . LOCAL
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES Diversas Localizadades do Distrito de Aurora
Conjunto Sanitario Deputado Irapuan Pinheiro/CE
DESENMISTA DATA ESCALA FOLHA { DESENHO RESPONSAVEL TECNICO

Ronis agostof2on8 | 125 a/o | 'NSTAALACAO SANITARIA E HIDRAULICA

192.168.001.1.
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JOSE RONISVAN DA SILVA
£ngenterc Civi
AN 0815636160 RNP

— Tqmada+interruptor

— TYBO DE PVC
/ RIGIDO, DN=20mm

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pjnheiro

Secretaria de Obras, Servigos Publicos e Transportes
Avenida dos Trés Poderes, 75, centro.

Ax: (88) 3569-1218

PROJETO

MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
Conjunto Sanitario

LOCAL

Diversas Localizadades do Distrito de Aurora
Deputado lrapuan Pinheiro/CE

DESENHISTA

Ronis

DATA
Agosto/2018

ESCALA
1:25

FOLHA
3/9

DESENHO

INTALAGAO ELETRICA

RESPONSAVEL TECNICO

Formata A-4 (210x297)
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Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Secretaria de Obras, Servigos Publicos e Transportes
Avenida dos Trés Poderes, 75, centro.

k/
’*%ML"P CNPJ: 12.464.103/0001-91 Tel: (88) 3569-1218
PROJETO LOCAL

MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
Tnque de lavar roupas

Diversas Localizadades do Distrito de Aurora
Deputado Irapuan Pinheiro/CE

DESENHISTA

Ronis

DATA

Agosto/2018

ESCALA

1:25

FOLHA

4/9

DESENHO

PLANTA BAIXA

RESPONSAVEL TECNICO

Formato A-4 {210x287)
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Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Secretaria de Obras, Servigos Piblicos e Transportes
Avenida dos Trés Poderes, 75, centro.

CNPJ: 12.464.103/0001-91

ﬂ /el: (88) 3569-1218
N

PROJETO

MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
Tnque de lavar roupas

LOCAL

Deputado Irapuan Pinheiro/CE

Diversas Localizadades do Distrito de Aurora

DESENHISTA

Ronis

DATA

Agosto/2018

ESCALA

1:25

FOLHA

5/9

DESENHO

RESPONSAVEL TECNICO
CORTES

|
|

192.168.001. 1!
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%um@‘f CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pjpheiro

Secretaria de Obras, Servigos Publicos e Transportes
Avenida dos Trés Poderes, 75, centro.

Tel: (88) 3569-1218

PROJETO

Tnque de lavar roupas

MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

LOCAL

Diversas Localizadades do Distrito de Aurora
Deputado Irapuan Pinheiro/CE

DESENHISTA DATA

Ronis Agosto/2018

ESCALA

1:25

FOLHA | DESENHO

6/9 INSTALAGOES HIDROSANITARIA

RESPONSAVEL TECNICO

Formato A4 (210x207
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Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pi

Secretaria de Obras, Servigos Publicos e Transportes
Avenida dos Trés Poderes, 75, centro.

CNPJ: 12.464.103/0001-91

eiro

Tel: (88) 3569-1218

PROJETO

MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
Tanque septico e filtro anaerdbio

LOCAL

Deputado Irapuan Pinheiro/CE

Diversas Localizadades do Distrito de Aurora

DESENHISTA

Ronis

DATA
Agosto/2018

ESCALA

1:25

FOLHA § DESENHO

7/9

RESPONSAVEL TECNICO
PLANTA BAIXA

Forrnato A-4 (210x297)
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Prefeitura Municipal de

Secretaria de Obras, Servigos Publicos e Transportes
Avenida dos Trés Poderes, 75, centro.

% X.#

wevew® CNPJ: 12.464.103/0001-91

Deputado Irapuan Pinheiro

PROJETO

MELHORIAS 'SAN|T_A'RIAS DOMICILIARES
Tanque septico e filtro anaerdbio

LOCAL

Diversas Localizadades do Distrito de Aurora
Deputado Irapuan Pinheiro/CE

DESENRISTA DATA ESCALA FOLHA § DESENHO

Ronis Agosto/2018 1:25 8/9

RESPONSAVEL TECNICO
PERSPECTIVA

192.168.001. 1¢
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. e . . PROJETO
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro ,
Secretaria de Obras, Servigos Pubiicos e Transportes MELHQORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
Avenida dos Trés Poderes, 75, centro. Tanque septico e filtro anaerdbio
CNPJ: 12.464.103/0001-91 Tel: (88) 3569-1218] WAL
DESENHISTA  JDATA ESCALAS FOLMA | DESENHO RESPONSAVEL TECNICO Diversas Localizadades do Distrito de Aurora
Ronis Agostof2018 | 125 oo | CORTE DO TANQUE SEPTICO E FOSSA ABSORVENTE Deputado Irapuan Pinheiro/CE
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AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE - CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip.ig@gmail.com

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Comisséo Permanente de Licitagao
Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro/CE.

Processo: TOMADA DE PRECOS N° 2020.07.23.1

Data e Hora de Abertura: ___ de de 2020 as __h__ min
Raz&o Social: CNPJ:
Enderego: CEP:. ___
Fone: Fax:
Banco: ____AgénciaN.% Conta Corrente n.% ___

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS
SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AURORA E SITIO CACIMBINHA, DISTRITO DE AURORA DO MUNICIPIO DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO
EDITAL

CONSTRUGAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AU
1. | CACIMBINHA, DISTRITO DE AURORA DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN | R$
PINHEIRO/CE.

VALOR GLOBAL R$

VALOR GLOBAL: R$ ...occocoonrvrrrrrrne ( ).

PRAZO DE INiCIO DOS SERVIGOS: 05 (CINCO) DIAS, a contar da emiss&o de Ordem de Servigo.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: 05(CINCO) MESES, contados da assinatura da ordem de serw(;o.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Observagoes:

e O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitagéo e cumprira todas as obrigagdes contidas no anexo | -
Projeto Béasico/Termo de Referéncia deste edital.

‘e Independente de declaragdo expressa fica subentendida que no valor proposto estdo incluidas todas as despesas
necessérias a execugao dos servigos, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mao-de-obra;

- Carga, transporte, descarga € montagem;

- Salérios, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer infragdes;

- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fendmenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil

para quaisquer danos e prejuizos causados a Contratante efou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execugéo

das obras e/ou servigos;

de de

Assinatura Proponente
Assinatura do responsavel legal
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ANEXO Ili

MODELO DE PROCURACAQ/DECLARACOES
[TEM 01 - MODELO DE PROCURAGCAO

PROCURAGAQ

- OUTORGANTE:<NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERECO> neste ato representada por seu (titular, socio, diretor ou
representante), Sr.< NOME>, qualificagéo (nacionalidade, estado civil, profisséo, RG e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificagéo (nacionalidade, estado civil, profisséo, RG, CPF e enderego.

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-lo junto a Prefeitura Municipal de
Dep. Irapuan Pinheiro/CE, Estado do Ceara, relativo a TOMADA DE PREGOS N° 2020.07.23.1, podendo 0 mesmo, assinar
propostas, atas, entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de documentos de
. habilitagéo e proposta de pregos e, assinar toda a documentagéo necesséria e praticar todos os demais atos pertinentes ao
- certame em nome da Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos,
ciente de que por forga do artigo 675 do Cddigo Civil estd obrigado a satisfazer todas as obrigagdes contraidas pelo
outorgado.

de de

(Representante legal)
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ANEXO Il

MODELO DE PROCURAGAQ/DECLARACOES
ITEM 02 - MODELO DE DECLARA! A0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRUGAO DE MELHORIAS
SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AURORA E SITIO CACIMBINHA, DISTRITO DE AURORA DO MUNICIPIO DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO
EDITAL

DECLARAGAOQ
, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu representante

legal o(a) Sr(a) _ , portador(a) da Carteira de Identidade ne. A e do CPF ne
, DECLARA, para fins do disposto na TOMADA DE PREGOS N° 2020.07.23.1 que:

. @) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo

licitatorio, junto ao Municipio de Dep. Irapuan Pinheiro/CE, Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituigdo Federal, n&o
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condi¢éo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo
licitatorio, junto ao Municipio de Dep. Irapuan Pinheiro/CE, Estado do Ceara, que concorda integraimente com os termos
deste edital e seus anexos;

¢) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitagdo para participar no presente certame licitatorio,
bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.
8.666/93.

Pelo que, por ser a expresséo da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

de de

(Representante legal)

,,,,,
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.
IRAPUAN PINHEIRO/CE E A EMPRESA

PARA 0OS

FINS NELE INDICADOS.

O MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito plblico interno, inscrita no CNPJ
sob o N° 12.464.103/0001-91, através da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E TRANSPORTES, neste ato

representado pelo Exmo. SECRETARIO MUNICIPAL, o Sr. , apenas denominado de
CONTRATANTE, e de outro lado a pessoa juridica , estabelecida na , inscrita no
-~~~ CNPJ sob o n.° e C.G.F. sob o n° neste ato representada por , portador(a) do CPF n°

, apenas denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitagéo
procedida da TOMADA DE-PRECOS N° 2020.07.23.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei 8.666/93 e atualizada pelas
Leis n° 8.883/94 e 9.648/98.

CLAUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO

1. 1 0 presente CONTRATO tem como fundamento a Le| n° 8 666/93 e suas alteragoes e a CONTRATAGAO DE EMPRESA
PARA EXECUTAR SERVIGOS DE CONSTRUGAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AURORA E SITIO
CACIMBINHA, DISTRITO DE AURORA DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL, devidamente homologada pela SECRETARIA DE OBRAS,
SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato,
independentemente de transcrigdo.

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO
21-0 obJeto da presente avenga ¢ a CONTRATA(;AO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIQOS DE CONSTRUGAO DE
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA VILA AURORA E SITIO CACIMBINHA, DISTRITO DE AURORA DO

. MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIROICE, em execugdo indireta, sob regime de empreitada por prego unitério, na
conformidade do Projeto Basico/Termo de Referéncia e Projeto Basico de Engenharia, das plantas e do orgamento adjudicado,
partes integrantes deste instrumento independente de transcrigéo.

CLAUSULA TERCEIRA DO VALOR CONTRATUAL DO PAGAMENTO EDO REAJUSTAMENTO

3. 1 0 valor global do presente avenca é de R$ ( ).
3.2 - A fatura relativa aos servigos executados em cada periodo, cujo valor serd apurado através de medicdo, devera ser
apresentada a Secretaria, a cada quinze dias, para fins de conferéncia e atestacdo e posterior envio a Secretaria que
providenciara o pagamento.

3.3 - O pagamento sera efetuado em até cinco dias ap6s a conferéncia atestagdo da medig&o e fatura.

3.4 - Serdo descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Servigos De Qualquer Natureza, conforme aliquota prevista no
codigo Tributario Municipal, e retido o INSS na aliquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da mé&o de obra acima explicitada.
3.5 - A CONTRATADA devera apresentar os comprovantes de recolhimento do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, no prazo de até 20

(vinte) dias apos a data fixada para seu recolhimento.

AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000
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3.6 - Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicara na aprovagao
definitiva dos servigos executados, total ou parcialmente.
3.7 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA ser4 cientificada, a fim de
que tome providéncias.
3.8 - Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigagbes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a
CONTRATANTE;

* ¢) inadimpléncia da CONTRATADA na execugéo dos servigos.
3.9 - O valor do presente Contrato ndo sera objeto de reajuste antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstancia na
qual as faturas serdo reajustadas com base na variagdo do indice nacional da construg&o civil (INCC - Coluna 35) divulgadas pela
Fundag&o Getulio Vargas - FGV.
3.10- Independentemente de declaragéo expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estéo incluidas todas as
despesas necessarias a execugao dos servigos, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e méo de obra.
3.11 = Podera ser restabelecida a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuigéo da

-~ Administragac para a justa remunerag@o do fornecimento, desde que objetivando a manuteng&o do equilibrio econdmico-financeiro

inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execug@o do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso I, alinea “d” da Lei 8.666/93, devendo
ser formalizado através de ato administrativo.

CLAUSULA QUARTA DO PRAZO DE EXECUGAO E DA VlGENClA

4.1- O prazo para a oompleta execugao das obras contratadas e/ou dos Servicos contratados é de 05(CINCO) MESES, contados
da emissao da primeira ordem de servigo, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal n® 8.666/93, alterada e consolidada.
4.2- O inicio dos trabalhos ocorrera dentro de 05 (CINCO) DIAS seguintes ao recebimento da primeira Ordem de Servigo.

4.3- O presente Instrumento produziré seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigera pelo prazo de 12
(DOZE) MESES, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.

4.4- Os pedidos de prorrogag&o deverdo se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado, o qual sera analisado e julgado
pela contratante.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS OR(;AMENTARIOS

5 1- A despesa decorrente da contratagdo correra a conta de recursos especmcos consignados no Orgamento da Prefeitura
Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro ~ OUTROS CONVENIOS DA UNIAO (CONVENIO FUNASA N° 0206/2011) e
RECURSO ORDINARIO, através da SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, na seguinte
Dotag&o Orcamentaria respectivamente:

1510000000

07 0701 17.512.0024.1.020 1001000000 4.4.90.51.00

CLAUSULA SEXTA DAS CONDIQOES GERAIS DA PRESTAC}AO DOS SERVI(}OS

- . BRI s fid

6.1- Os servigos seréo executados med|ante “Ordem Especmca emmda pela F|scal|zagao

6.2- A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e condigdes a seguir
estabelecidas:

a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiéncia comprovada, fornecendo a CONTRATANTE relag&o nominal dos profissionais,
contendo identidade e atribuicdo/especificagéo técnica.
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b) Executar os servigos atraveés de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta yue-vénham a
cometer no desempenho de suas fungbes, podendo a solicitar a substituiggo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.
¢) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que n&o se prejudiquem o bom andamento e a boa

- prestagao dos servicos.

d) Facilitar a agio da FISCALIZAGAO na inspecdo dos servigos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE.

e) Responder perante a PMDIP, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da FISCALIZAGAO, indenizando-a devidamente por
quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execugao do Contrato, quer sejam eles praticados
por empregados, prepostos ou mandatérios seus. A responsabilidade se estenderé a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades
competentes e das disposigdes legais vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA n&o devera, mesmo
apds o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos
ou informacdes especificadas no paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execugéo do CONTRATO.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos
que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagéo dos servigos contratados inclusive as contribuigdes previdenciarias fiscais
e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluida qualquer
solidariedade da PMDIP por eventuais autuagdes administrativas efou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA,
com referéncia as suas obrigagdes, ndo se transfere a PMDIP.,

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagéo referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO.

f) Manter durante toda a execugo dos servigos, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de
habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitag&o.

J) Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na Consolidagéo das Leis do Trabalho e legislagao
pertinente;

k) Prestar os servicos de acordo com o PROJETO BASICO DE ENGENHARIA parte integrante do presente Edital, com as
exigéncias da fiscalizag&o, atentando sempre para as normas da Associago Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

l) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade dos servigos e bens, bem como de cada material,
materia-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que n&o sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito
desempenho.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIGOES ESPECIAIS DO CONTRATO
7.1- A Contratada dever4 utilizar na execugéo dos servicos, funcionarios contratados ou terceirizados, bem como equipamentos de

~7\  sua propriedade, sendo vedada a utilizagdo de funcionarios (servidores ou terceirizados da PMDIP), e equipamentos de
propriedade da PMDIP.
7.1.1 - DA EXECUGAO DOS SERVIGOS
Os servigos seréo executados de acordo com a determinagéo / orientagio da fiscalizagdo da PMDIP, seguindo sempre o
Orgamento previamente autorizado pela Contratante e em estrita obediéncia ao Cademo de Encargos e as exigéncias da Ordem
de Servigo especifica.
7.1.2- QUANTIDADE DE SERVIGOS
Cada ordem de servicos especifica explicitaré os servigos a serem executados, especificando-os e quantificando-os em Planilha
Orgamentaria que servira de base para as medigoes.
7.1.3- MEDIGAO E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIGOS 4
7.1.3.1 - Medig&o dos Servigos - Os servigos serdo medidos a cada 30 (trinta) dias pela fiscalizagéo.
7.1.3.1.1 - Os pregos unitérios serdo os constantes da proposta de pregos da empresa vencedora da licitag&o’

AVENIDA DOS TRES PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000 : $Y0 A2,
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7.1.3.2 - Forma de Pagamento ‘
7.1.3.2.1 — A Secretaria pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, 0s pregos integrantes da proposta

aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento. Fica expressamente estabelecido que no prego global esto incluidos todos
os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos, de acordo com as condigbes previstas neste Edital e demais
documentos da licitagéo, constituindo assim sua inica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.

7.1.4- EXECUGAO DE SERVIGOS IMPREVISTOS

A empresa obriga-se a executar todos 0s Servigos necessarios ao objeto especificado na Clausula Segunda.

No caso de servigo imprevisto, ndo constante de sua planilha orgamentaria proposta, se procedera para pagamento da seguinte
maneira:

a) Servigos constantes da Tabela de Pregos Unificada — SEINFRA e/ou Composig&o Propria.

Pelos seus respectivos pregos unitarios referidos na Tabela do més do orgamento e da proposta, multiplicado pelo fator “K”,
resultado da seguinte Formula:

VPG
K=

VOB
- Onde:
VPG = Valor da Proposta ganhadora
VOB = Valor do Orgamento Basico
O valor do K seré parte integrante do Contrato

7.1.5 -DA FISCALIZAGAO

7.1.5.1 - A fiscalizagdo sera da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E TRANSPORTES do Municipio de Dep.
Irapuan Pinhsiro/Ce.

Todos os problemas advindos de cada Ordem de Servigo serdo tratados inicialmente com a Fiscalizag&o e posteriormente, se néo
houver solugdo compativel, com o (a) Secretario (a).

7.1.5.2 - A Contratada devera se limitar a execug@o dos servigos especificados na Ordem Especifica de Servigos, sob pena de
executar e ndo receber.

CLAUSULA OITAVA SUBCONTRATAGOES DOS SERVICOS
— e e

8.1. Os servicos objeto desta licitag&o somente poderdo ser subcontratados parmalmente com autonzaqao da PMDIP.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAC}OES

891.0 presente Contrato podera ser alterado com as dewdas Justlflcanvas medlante termo adltlvo ou subtratwo nos termos da
Lei Federal n° 8.666/93.
9.2. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos na lei.

CLAUSULA DECIMA DAS SANQ()ES

10 1 A Contratada SUJeltar-se a, em caso de madlmplemento de suas obnga(;oes sem prejmzo de outras sangdes legais e da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes multas, que seréo aplicadas de modo cumulativo, independente de seu numero, com
base nas violagbes praticadas durante a execugdo desse contrato:

- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no cronograma
fisico, salvo quanto ao Ultimo prazo parcial, cuja multa serd compreendida na penalidade por inobservancia do prazo global;

- 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que 0s servigos estejam concluidos;
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- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipbtese de rescis&o do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuizos de
outras penalidades previstas em lei;

-0,0001% (um decimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento as recomendagdes estabelecidas
neste Edital ou no Contrato, conforme o caso;

- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execugdo dos servigos a terceiros, no todo ou em
parte, sem prévia autorizag&o escrita da Secretaria;

- 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender as recomendagdes de ordem técnica emitidas
pela ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

10.2. A contratada sujeitar-se-a, ainda, no caso de inexecugao total ou parcial do Contrato:

- adverténcia;

- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;

- suspenséo temporaria de participagéo em licitagéo e impedimento de contratar com a Administragdo Municipal por prazo néo
superior a 2 (dois) anos;

- declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Plblica enquanto perdurar os motivos determinantes da
punico ou até que seja promovida a reabilitagdo da Contratada, que serd concedida sempre que esta ressarcir a Contratante

N pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo aplicada com base no item anterior.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA RESCISAO CONTRATUAL

ESRi bl

11.1. A inexecugdo total ou parcnal do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequenmas contratua|s previstas no instrumento
convocatorio e as previstas em lei ou regulamento.

11.2. Além da aplicagdo das sangbes ja previstas, o presente contrato ficard rescindido de pleno direito, independente de
notificagéo judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de reclamar indenizagdes relativas as despesas
decorrentes de encargos provenientes da sua execugdo, ocorrendo quaisquer infragdes as suas clausulas e condicdes ou nas
hipGteses previstas na Legislagdo, na forma do artigo 78 da Lei 8.666/93.

11.3. O procedimento de rescisdo observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitagges.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIQOES GERAIS

12, 1 O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, em compaﬂbllldade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagio e qualificagao exigidas na licitagdo.

12.2. O presente Contrato tem seus termos e sua execugdo vinculada ao Edital de Licitagao e a proposta licitatoria.

~~ 12.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.°

8.666/93, alterada e consolidada.

12.4. A inadimpléncia do CONTRATADO com referéncia aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais ndo
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do Contrato ou restringir a
regularizagao e 0 uso dos servi¢os pela Administragao.

12.5. A Administragdo rejeitara, no todo ou em parte, o servigo executado em desacordo com os termos do Processo Licitatério e
deste contrato.

12.6. Integram o presente contrato, independente de transcrigéo, todas as pegas que formam o procedimento licitatorio e a
proposta adjudicada.

12.7. A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para definir as
caracteristicas técnicas de qualquer equipamento, material ou servigo a ser executado.

12.8. As ligagbes provisérias que se fizerem necessarias para a execugdo dos servigos, bem como a obtengdo de licengas e
alvarés, correrdo por conta da Contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

13.1. As partes elegem o foro da comarca de Dep. Irapuan Pinheiro/CE - CE, como o Unico competente para dirimir quaisquer
duvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa renlincia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e para um s¢ fim de
direito, na presenca das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, __ DE DE20__.

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E TRANSPORTES

CONTRATANTE
N
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1 CPF:
2 CPF:
//’-\.
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