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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221001858

COMPLEMENTAR à
CE20210829061

1. Responsável Técnico

CLAUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGª DE SANEAMENTO BÁSICO E
AMBIENTAL

RNP: 0604336942

Registro: 32193CE

Empresa contratada: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP Registro : 0000385395-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CPF/CNPJ: 12.464.103/0001-91

AVENIDA DOS TRES PODERES Nº: 75

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO UF: CE CEP: 63645000

Contrato: 2021.07.16.2 Celebrado em: 16/07/2021

Valor: R$ 500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSAS RUAS Nº: S/N

Complemento: Bairro: LOCALIDADE BETÂNIA

Cidade: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO UF: CE CEP: 63645000

Data de Início: 16/07/2021 Previsão de término: 30/12/2022 Coordenadas Geográficas: -5.803141, -39.247889

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CPF/CNPJ: 12.464.103/0001-91

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 -
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

1,00 un

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

1,00 un

80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS >
DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS - MAPP 2004. 2) ELABORAÇÃO DE
PLANTA GEORREFERENCIADA. 

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: d78Wz
Impresso em: 13/06/2022 às 10:33:20 por: , ip: 181.222.139.226

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221001858

COMPLEMENTAR à
CE20210829061

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local data

CLAUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS - CPF: 744.640.863-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CNPJ:
12.464.103/0001-91

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 10/06/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8215458204

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: d78Wz
Impresso em: 13/06/2022 às 10:33:20 por: , ip: 181.222.139.226

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará

DEP. IRAPUAN PINHEIRO   10                      JUNHO                              2022
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OBRA:

SERVIÇO:

UNIDADE: %

Código Descrição Unidade Coeficiente  Preço  Total 

I8600 ALMOXARIFE HxMÊS 0,00 3.990,84 0,00

I8599 APONTADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 0,00 3.982,94 0,00

I8598 AUXILIAR ADMINISTRATIVO HxMÊS 0,00 3.111,90 0,00

I8595 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA HxMÊS 0,00 3.111,89 0,00

I8596 AUXILIAR DE LABORATÓRIO HxMÊS 0,00 3.111,90 0,00

I8601 CADISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 0,00 5.554,27 0,00

I8610 COMPUTADOR UNxMÊS 0,00 170,00 0,00

I8591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR HxMÊS 0,00 5.338,66 0,00

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HxMÊS 0,14 6.644,30 930,20

I8602 ENFERMEIRO HxMÊS 0,00 5.446,54 0,00

I8585 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO HxMÊS 0,00 21.172,56 0,00

I8584 ENGENHEIRO JÚNIOR HxMÊS 0,17 16.693,95 2.837,97

I8583 ENGENHEIRO PLENO HxMÊS 0,00 21.172,56 0,00

I8582 ENGENHEIRO SENIOR HxMÊS 0,00 26.770,82 0,00

I8960 ENGENHEIRO COORDENADOR HXMÊS 0,00 30.541,34 0,00

I8609 EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO UNxMÊS 0,00 2.850,00 0,00

I8597 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO HxMÊS 0,00 6.959,89 0,00

I8611 IMPRESSORA UNxMÊS 0,00 15,00 0,00

I10255 PLANO DE TELEFONIA + INTERNET MÊS 0,00 100,00 0,00

I8594 LABORATORISTA HxMÊS 0,00 4.953,86 0,00

I8589 MÉDICO DO TRABALHO HxMÊS 0,00 12.915,06 0,00

I8603 MOTORISTA HxMÊS 0,00 3.647,31 0,00

I8593 NIVELADOR HxMÊS 0,00 4.919,98 0,00

I8612 PLOTTER UNxMÊS 0,00 320,00 0,00

I8604 SERVENTE HxMÊS 0,00 3.095,77 0,00

I8587 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO HxMÊS 0,00 6.042,02 0,00

I8588 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO HxMÊS 0,00 5.099,32 0,00

I8592 TOPÓGRAFO HxMÊS 0,00 6.052,30 0,00

I8614 TELEFONE MÓVEL UNxMÊS 0,00 230,00 0,00

I8606 VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA UNxMÊS 0,00 6.440,00 0,00

I8617 VIGIA HxMÊS 0,00 3.276,07 0,00

I2294 ÁGUA M3 0,00 4,63 0,00

I2321 ENERGIA ELETRICA KWH 0,00 0,77 0,00

3.768,17

4   MESES 15.072,68

150,73

BDI: 21,65% 32,63

183,36

TOTAL SIMPLES

TOTAL PARA

FRAÇÃO DE 100%

TOTAL GERAL

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAM PINHEIRO - MAPP 2004

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,07%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO
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OBRA :

LOCAL:

CLIENTE:

DATA: 71,07%

TABELA: 21,65%

1 RUA S.D.O 02 - PALESTINA BETÂNIA 655,00 7,00 4585,00 E:471425.37 N: 9359352.85 E:471960.07 N: 9359063.33

2 RUA S.D.O  01 BETÃNIA 158,00 4,50 E 6,00 970,60 E:472487.99 N: 9358497.38 E:472528.16 N:9358345.49

3 RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO BETÂNIA 130,00 6,00 780,00 E: 472136.55 N:9358286.88 E:472254.94 N:9594136.83

ITEM DESCRIÇÃO LOCAL EXTENSÃO LARGURA ÁREA 
INICIAL FINAL

COORDENADAS

ENCARGOS SOCIAIS:

% BDI:

15/06/2022

PLANILHA RESUMO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - MAPP 2004

MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO



21,65%15/06/2022DATA : BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA DA EMPREITEIRA A EXECUÇÃO E TODAS AS DESPESAS COM AS
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DAS OBRAS, TAIS COMO:

-PLACAS DO CREA, SEMACE E PREFEITURA;
-ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE CAMINHOS E ACESSOS;
-MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;
-BARRACÕES PARA DEPÓSITOS E ALOJAMENTOS;
-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, ESGOTO, LUZ, FORÇA, TELEFONE, E LÓGICA;
-REFEITÓRIOS, SANITÁRIOS, CHUVEIROS;

CORRERÃO IGUALMENTE POR CONTA DA EMPREITEIRA, OUTRAS DESPESAS DE CARÁTER GERAL OU
LEGAL QUE INCIDAM DIRETAMENTE SOBRE O CUSTO DAS OBRAS E SERVIÇOS, TAIS COMO:

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA OBRA;
-CONSUMOS MENSAIS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE;
-TRANSPORTES INTERNOS E EXTERNOS;
-EXTINTORES DE INCÊNDIO E SEGUROS;
-DESPESAS DIVERSAS TAIS COMO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA DA OBRA;
-ENSAIOS OU TESTES EXIGIDOS PELAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS.
-VIGIAS, SERVENTES PARA ARRUMAÇÃO E LIMPEZA PERIÓDICA DA OBRA, GUINCHEIRO (SE
REQUERIDO), ETC;
-EPI´S;

TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM O CANTEIRO DE OBRAS DEVERÃO SER MANTIDAS EM
PERMANENTE ESTADO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO. A EMPREITEIRA TOMARÁ TODAS AS
PRECAUÇÕES E CUIDADOS NO SENTIDO DE GARANTIR A ESTABILIDADE DE PRÉDIOS VIZINHOS,
CANALIZAÇÕES E REDES QUE POSSAM SER ATINGIDAS, PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS ADJACENTES E
OUTRAS PROPRIEDADES DE TERCEIROS E TRANSEUNTES, DURANTE A EXECUÇÃO DE TODAS AS
ETAPAS DA OBRA.
FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CADERNO DE ENCARGOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO,
TODAS AS NORMAS (NB'S) DA A.B.N.T. RELACIONADAS COM OS TRABALHOS E SERVIÇOS ABRANGIDOS
POR ESTA ESPECIFICAÇÃO, ASSIM COMO OS QUE CONSTITUEM OBJETO DO CORRESPONDENTE
CONTRATO E/OU AINDA, CONSTANTES DA SUA CORRESPONDENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
SERVIÇOS MAIS ESPECÍFICOS E PARTICULARES, PORVENTURA NÃO DESCRITOS NESTA
ESPECIFICAÇÃO, SERÃO FORNECIDOS EM ANEXO. SERÃO OBEDECIDAS TODAS AS RECOMENDAÇÕES,
COM RELAÇÃO À SEGURANÇA DO TRABALHO, CONTIDAS NA NORMA REGULAMENTAR NR-18, PORTARIA
3.214, DE 08-06-78, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PUBLICADA NO DOU DE 06-07-78 (SUPLEMENTO), E
POSTERIORMENTE A QUALQUER OUTRA NORMA QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LA OU MODIFICÁ-LA.
EM CASO DE DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DOS PROJETOS E ESTAS ESPECIFICAÇÕES,
PRIMEIRAMENTE, DEVERÁ SER CONSULTADA A FISCALIZAÇÃO. EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS
ESPECIFICAÇÕES DESTE E AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, PREVALECERÃO AS DO PRIMEIRO.
QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E AS ESPECIFICAÇÕES DESTE CADERNO
DE ENCARGOS, PREVALECERÃO ESTAS ÚLTIMAS. EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE QUALQUER UM
DESTES ELEMENTOS CITADOS E O CONTRATO PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO.
OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS E
DOCUMENTOS ABAIXO, APLICÁVEIS DIRETA OU INDIRETAMENTE ÀS OBRAS PÚBLICAS:

A)DECRETO Nº 5.296/04;
B)NBR 9050:2004;
C)DEMAIS NORMAS DA ABNT;
D)NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
E)TODAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS DA UNIÃO, DO GOVERNO DO ESTADO E DA PREFEITURA DE
IRAPUAN PINHEIRO/CE;
F)REGULAMENTOS DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;
G)EDITAL DE LICITAÇÃO DA PRESENTE OBRA;
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21,65%15/06/2022DATA : BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

H)CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;
I)LEIS E RESOLUÇÕES DO CREA-CE E CONFEA;
J)PRESCRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES DOS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA
OBRA;
K)NORMAS INTERNACIONAIS CONSAGRADAS, NA AUSÊNCIA DE NORMAS ESPECÍFICAS DA ABNT; E
L)PRÁTICAS SEAPE – CONSTRUÇÃO, DO MINISTÉRIO DO ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO.

TODOS OS DOCUMENTOS ACIMA DESCRITOS FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CADERNO DE
ENCARGOS.
O CONTRATADO DEVERÁ OBTER TODAS AS LICENÇAS DA OBRA E SUAS EVENTUAIS E NECESSÁRIAS
RENOVAÇÕES, JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.
EM CASO DE DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DOS PROJETOS E ESTAS ESPECIFICAÇÕES,
PRIMEIRAMENTE, DEVERÁ SER CONSULTADA O AUTOR DO PROJETO, ESTE EMITIRÁ RELATÓRIO
CONCLUSIVO PARA A FISCALIZAÇÃO. QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E
AS ESPECIFICAÇÕES DESTA ESPECIFICAÇÕES, PREVALECERÃO ESTAS ÚLTIMAS. EM CASO DE
DIVERGÊNCIA ENTRE QUALQUER UM DESTES ELEMENTOS CITADOS E O CONTRATO PREVALECERÁ
ESTE ÚLTIMO. EM CASO DE DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA ENTRE QUANTIDADES ORÇADAS OU SERVIÇOS
NÃO INCLUSOS EM PLANILHA DE ORÇAMENTO, DEVERÁ SER CONSULTADO ANTES DO INICIO DESTES
SERVIÇOS, O TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, ESTE ENTÃO EMITIRÁ A
FISCALIZAÇÃO, SE FOR O CASO, RELATÓRIO CONCLUSIVO PARA A FISCALIZAÇÃO.
PARA EFEITO DE COLETA DE VALORES ORÇAMENTÁRIOS ADOTOU-SE O SEGUINTE CRITÉRIO:

A)UTILIZAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS OFICIAL DA SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO;
B)UTILIZANDO OS ÍNDICES: BDI=21,65% E LEIS SOCIAIS 71,07%.
C)SE ADOTADO INSUMOS COTADOS A PREÇO DE MERCADO, ESTE CORRESPONDE A PESQUISA
REALIZADA ATÉ 06(SEIS) MESES DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA CORRESPONDENTE.

É DE OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA FORNECER AOS FISCAIS, TÉCNICOS, OPERÁRIOS E VISITANTES,
DURANTE A SUA PERMANÊNCIA NO CANTEIRO, OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CONFORME DESCRIMINADO NA NORMA REGULAMENTADORA NR-18, PORTARIA 3.214, DE 08-06-78, DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO, PUBLICADA NO DOU DE 06-07-78 (SUPLEMENTO), E POSTERIORMENTE A
QUALQUER OUTRA NORMA QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LA OU MODIFICÁ-LA. SERÃO DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRATADO, A AQUISIÇÃO E DISCIPLINAMENTO DE UTILIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVO. A FISCALIZAÇÃO PODERÁ INTERROMPER
A EXECUÇÃO DE DETERMINADO SERVIÇO, CASO SE VERIFIQUE O USO INADEQUADO E/OU INEXISTENTE
DESTES EQUIPAMENTOS.

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

A PLACA PADRÃO DA OBRA SERÁ DO TIPO CHAPA METÁLICA NAS DIMENSÕES DE 4,0 M X 2,5 M, 
TOTALIZANDO 10,00M², DE LARGURA E ESPESSURA 0,3 MM, COM PADRÃO E MODELO DO GOVERNO DO 
ESTADO. AFIXADA EM BARROTE DE MADEIRA 3” X 3”, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO.
A EMPRESA TAMBÉM DEVERÁ INSTALAR ÀS SUAS EXPENSAS AS PLACAS IDENTIFICADORAS DA 
EMPRESA E DEMAIS PLACAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO E ÓRGÃOS FISCALIZADORES (CREA, SEMACE 
E ETC.). A PLACA QUE SE TORNA OBRIGATÓRIA POR IMPOSIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO CREA, DEVE SER 
TAMBÉM FIXADA, MAS ESTA NÃO É CONTEMPLADA EM PLANILHA, VISTO ESTA SER COMPONENTE DO 
BDI DA EMPRESA E/OU DESPESAS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL. SEGUNDO REDAÇÃO DO ACÓRDÃO 325-
2007 DO TCU, ESTE ITEM NÃO DEVE CONTEMPLAR EM SUA COMPOSIÇÃO VALOR DE BDI ACRESCIDO.

2. TERRAPLENAGEM

AS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSISTEM NA CONFORMAÇÃO DO TERRENO À GEOMETRIA
PROJETADA. O OBJETIVO É O DE SE OBTER UMA INFRAESTRUTURA FIRME E RESISTENTE
SOBRE A QUAL SE ASSENTARÁ O PAVIMENTO.

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
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A ESCAVAÇÃO TERÁ O OBJETIVO DE PROVOCAR O ABAULAMENTO DA PLATAFORMA DA RUA,
DECLIVIDADE TRANSVERSAL SIMÉTRICA PROPORCIONANDO A MAIOR EFICIÊNCIA NO ESCOAMENTO
SUPERFICIAL DAS ÁGUAS PLUVIAIS.
AS ESCAVAÇÕES SERÃO EXECUTADAS EM PROFUNDIDADE DE ATÉ 0,20M ADOTANDO-SE TODAS AS
PROVIDÊNCIAS E CUIDADOS NECESSÁRIOS À SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS, GARANTIA DAS
PROPRIEDADES VIZINHAS E INTEGRIDADE DOS LOGRADOUROS E REDES PÚBLICAS DE ÁGUA, ESGOTO,
ENERGIA E TELEFONE.

3. PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

– A PAVIMENTAÇÃO SERÁ EM PEDRA TOSCA DE BOA QUALIDADE SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM
REJUNTAMENTO TOTAL NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA). ANTES DO REJUNTAMENTO
DEVERA SER EXECUTADA UMA COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM AUXILIO DE UM COMPACTADOR DE
PLACAS. SERÁ EXECUTADA DO MEIO FIO PARA O CENTRO DA VIA. QUALQUER IRREGULARIDADE OU
DEPRESSÃO QUE VENHA SURGIR NA OCASIÃO DA COMPACTAÇÃO DEVERA SER IMEDIATAMENTE
CORRIGIDA PARA QUE SEJA REESTABELECIDO O NÍVEL NORMAL. O ASSENTAMENTO DA PEDRA TOSCA
DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DO AUXILIO DE PONTEIROS DE AÇO, AO LONGO DO SEU EIXO,
ESPAÇADOS DE 10 EM 10M NO MÁXIMO. NESSES PONTEIROS MARCAM-SE O NÍVEL DA RUA. A SEÇÃO
TRANSVERSAL CORRESPONDE A CADA UM DOS PONTEIROS QUE COM EXATIDÃO REPRODUZIRÁ O
ABAULAMENTO CONSTANTE NO PROJETO. PARA FAZER A PEDRA TOSCA POSICIONAR-SE DE MANEIRA
CORRETA, O CALCETEIRO FARÁ USO DE UM MARTELO E TERÁ CAUTELA PARA NÃO PREJUDICAR A
PEDRA QUE ESTEJA CORRETAMENTE ASSENTE.
O REJUNTAMENTO DEVERÁ SER FEITO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:3,
APÓS O ASSENTAMENTO E COMPACTAÇÃO DAS PEDRAS COM A PREVIA VARRIÇÃO DA SUPERFÍCIE POR
ELA DEFINIDA. A PROFUNDIDADE MÍNIMA DA JUNTA ENTRE AS PEDRAS DEVERÁ SER DE 7CM. ANTES DO
ESPALHAMENTO DA ARGAMASSA DEVERÁ SE MOLHAR AS PEDRAS. A ARGAMASSA UTILIZADA NO
REJUNTAMENTO DEVERÁ ATINGIR UMA COLORAÇÃO UNIFORME E SER RIGOROSAMENTE BEM
TRAÇADA. A QUALIDADE DA ARGAMASSA DEPENDE TANTO DAS CARACTERÍSTICAS DOIS
COMPONENTES, COMO DO PREPARO CORRETO. A MISTURA DA ARGAMASSA DEVERÁ SER FEITA NO
LOCAL DA OBRA MANUALMENTE OU EM BETONEIRA.

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO FCK=10MPA MOLDADO NO LOCAL UTILIZANDO FÔRMA
METÁLICA PARA BANQUETA NAS DIMENSÕES 0,10 X 1,00 X 0,35M.

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

EXECUÇÃO DE CONCRETO MANUAL, NÃO ESTRUTURAL COMPOSTO POR ARGAMASSA DE AREIA, BRITA
E CIMENTO, PARA AS SARJETAS NA DIMENSÃO DE 0,35 M DE LARGURA E 0,08 M DE ALTURA,
DEVIDAMENTE REJUNTADA COM O MEIO-FIO.

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

ESCAVAÇÃO MANUAL DA SARJETA EXECUTADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL MOLDADA IN LOCO.
LARGURA= 35CM E ESPESSURA= 8,0 CM.

4. SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS DIVERSOS

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

A OBRA SERÁ ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:
SERÁ REMOVIDO TODO O ENTULHO DO LOCAL DA OBRA, SENDO CUIDADOSAMENTE LIMPOS E
VARRIDOS.

5. ADM % - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Página: 3



21,65%15/06/2022DATA : BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,47%

Página: 4



21,65%15/06/2022DATA : BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL

1 368.277,91RUA SDO 02 - PALESTINA

2 78.196,97RUA SDO 01

3 63.406,00RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO

4 18.336,00ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
VALOR BDI TOTAL: 94.040,62

VALOR ORÇAMENTO: 434.176,26

VALOR TOTAL: 528.216,88

QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Página: 1



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

21,65%15/06/2022 BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

SEM BDI COM BDI

RUA SDO 02 - PALESTINA 368.277,911 302.710,87
SERVIÇOS PRELIMINARES 1.881,301.1 1.546,50

1.1.1 10,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 188,13 1.881,30SEINFRA 154,65 1.546,50
TERRAPLENAGEM 412,651.2 320,95

1.2.1 4.585,00M2C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA 0,09 412,65SEINFRA 0,07 320,95
PAVIMENTAÇÃO 358.785,511.3 294.928,77

1.3.1 4.126,50M2C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO) 70,74 291.908,61SEINFRA 58,15 239.955,97

1.3.2 1.321,32MC0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 30,67 40.524,88SEINFRA 25,21 33.310,48
1.3.3 46,00M3C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 511,78 23.541,88SEINFRA 420,70 19.352,20
1.3.4 46,00M3C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 61,09 2.810,14SEINFRA 50,22 2.310,12

SERVIÇOS DIVERSOS 7.198,451.4 5.914,65
1.4.1 4.585,00M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 1,57 7.198,45SEINFRA 1,29 5.914,65

RUA SDO 01 78.196,972 64.275,01
TERRAPLENAGEM 86,842.1 67,54

2.1.1 964,85M2C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA 0,09 86,84SEINFRA 0,07 67,54
PAVIMENTAÇÃO 76.595,322.2 62.962,81

2.2.1 854,25M2C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO) 70,74 60.429,64SEINFRA 58,15 49.674,64

2.2.2 320,50MC0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 30,67 9.829,73SEINFRA 25,21 8.079,80
2.2.3 11,06M3C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 511,78 5.660,29SEINFRA 420,70 4.652,94
2.2.4 11,06M3C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 61,09 675,66SEINFRA 50,22 555,43

SERVIÇOS DIVERSOS 1.514,812.3 1.244,66
2.3.1 964,85M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 1,57 1.514,81SEINFRA 1,29 1.244,66

RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO 63.406,003 52.117,38
TERRAPLENAGEM 70,203.1 54,60

3.1.1 780,00M2C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA 0,09 70,20SEINFRA 0,07 54,60



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

21,65%15/06/2022 BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

SEM BDI COM BDI

PAVIMENTAÇÃO 62.111,203.2 51.056,58

3.2.1 689,00M2C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO) 70,74 48.739,86SEINFRA 58,15 40.065,35

3.2.2 266,00MC0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 30,67 8.158,22SEINFRA 25,21 6.705,86
3.2.3 9,10M3C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 511,78 4.657,20SEINFRA 420,70 3.828,37
3.2.4 9,10M3C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 61,09 555,92SEINFRA 50,22 457,00

SERVIÇOS DIVERSOS 1.224,603.3 1.006,20
3.3.1 780,00M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 1,57 1.224,60SEINFRA 1,29 1.006,20

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 18.336,004 15.073,00
4.1 100,00%ADM % ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 183,36 18.336,00PRÓPRIA 150,73 15.073,00

VALOR BDI TOTAL: 94.040,62

VALOR ORÇAMENTO: 434.176,26

VALOR TOTAL: 528.216,88

QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS



21,65%15/06/2022 BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela

1 RUA SDO 02 - PALESTINA 368.277,91 91.990,33
25,09 %

89.696,38
24,35 %

89.696,38
24,35 %

96.894,82
26,21 % 100,00 %

368.277,91

2 RUA SDO 01 78.196,97 19.235,67
24,62 %

19.148,83
24,51 %

19.148,83
24,51 %

20.663,64
26,36 % 100,00 %

78.196,97

3 RUA ANTONIO POMPEU
PINHEIRO 63.406,00 15.598,01

24,62 %
15.527,81

24,51 %
15.527,81

24,51 %
16.752,37

26,36 % 100,00 %
63.406,00

4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 18.336,00 4.391,75
25,00 %

4.391,75
25,00 %

4.391,75
25,00 %

5.160,75
25,00 % 100,00 %

18.336,00

528.216,88
131.215,76
131.215,76

128.764,77
259.980,53

128.764,77
388.745,30

139.471,58
528.216,88 528.216,88



21,65%15/06/2022DATA : BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

1. RUA SDO 02 - PALESTINA

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

QTD

PLACA DA OBRA 4*2,5 10,00000000 10,00

10,00

1.2. TERRAPLENAGEM

1.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

QTD

EST 0+0,00m A EST32+15,00m 655,00*7,00 4.585,0000000
0

4.585,00

4.585,00

1.3. PAVIMENTAÇÃO

1.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

QTD

EST 0+0,00m A EST 32+15,00m 655,00*6,30 4.126,5000000
0

4.126,50

4.126,50

1.3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

QTD

EST 0+0,00m A EST 32+15,00m
- (MEIO FIO LATERAL DIRETO)

656,18 656,18000000 656,18

EST 0+0,00m A EST 32+15,00m
- (MEIO FIO LATERAL
ESQUERDO)

658,14 658,14000000 658,14

FECHAMENTO 7,00 7,00000000 7,00

1.321,32

1.3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

QTD

EST 0+0,00m A EST 32+15,00m
( 0,35X0,10m) - SARJETA
MOLDADA IN LOCO

(656,18+658,14)*0,35*0
,1

46,00000000 46,00

46,00

1.3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

QTD

EST 0+0,00m A EST 32+15,00m
(0,35X0,1m) LD/LE

(656,18+658,14)*0,35*0
,1

46,00000000 46,00

46,00

1.4. SERVIÇOS DIVERSOS

1.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

QTD

EST 0+0,00m A EST 32+15,00m 655,00*7,00 4.585,0000000
0

4.585,00

4.585,00

2. RUA SDO 01



21,65%15/06/2022DATA : BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

2.1. TERRAPLENAGEM

2.1.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

QTD

EST 0+0,00m A EST2+0,00m 40,0*4,50 180,00000000 180,00

 EST2+0,00m A EST2+5,23m 5,23*(4,50+6,70)/2 29,29000000 29,29

 EST2+5,23m A EST7+18,00m 112,77*6,70 755,56000000 755,56

964,85

2.2. PAVIMENTAÇÃO

2.2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

QTD

EST 0+0,00m A EST2+0,00m 40,00*3,80 152,00000000 152,00

EST2+0,00m A EST2+5,23m 5,23*(3,80+6,00)/2 25,63000000 25,63

EST2+5,23m A EST7+18,00m  112,77*6,00 676,62000000 676,62

854,25

2.2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

QTD

EST 0+0,00m A EST 7+18,00m -
(MEIO FIO LATERAL DIRETO)

158,00 158,00000000 158,00

EST 0+0,00m A EST 7+18,00m -
(MEIO FIO LATERAL
ESQUERDO)

158,00 158,00000000 158,00

FECHAMENTO - EST 0+0,00m (
INICIO DO TRECHO)

4,50 4,50000000 4,50

320,50

2.2.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

QTD

EST 0+0,00m A EST 7+18,00m (
0,35X0,10m) - SARJETA
MOLDADA IN LOCO

(158,00+158,00)*0,35*0
,1

11,06000000 11,06

11,06

2.2.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

QTD

EST 0+0,00m A EST 7+18,00m
(0,35X0,1m) LD/LE

(158,00+158,00)*0,35*0
,1

11,06000000 11,06

11,06

2.3. SERVIÇOS DIVERSOS

2.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

QTD

EST 0+0,00m A EST2+0,00m 40,00*4,50 180,00000000 180,00

EST2+0,00m A EST2+5,23m 5,23*(4,50+6,70)/2 29,29000000 29,29

EST2+5,23m A EST7+18,00m  112,77*6,70 755,56000000 755,56

964,85

3. RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO



21,65%15/06/2022DATA : BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

3.1. TERRAPLENAGEM

3.1.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

QTD

EST 0+0,00m A EST 6+10,00m 130,00*6,00 780,00000000 780,00

780,00

3.2. PAVIMENTAÇÃO

3.2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

QTD

EST 0+0,00m A EST 6+10,00m 130,00*5,30 689,00000000 689,00

689,00

3.2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

QTD

EST 0+0,00m A EST 6+10,00m -
(MEIO FIO LATERAL DIRETO)

130,00 130,00000000 130,00

EST 0+0,00m A EST 6+10,00m -
(MEIO FIO LATERAL
ESQUERDO)

130,00 130,00000000 130,00

FECHAMENTO - EST. 0+0,00m (
INICIO DO TRECHO)

6,00 6,00000000 6,00

266,00

3.2.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

QTD

EST 0+0,00m A EST 6+10,00m (
0,35X0,10m) - SARJETA
MOLDADA IN LOCO

(130,00+130,00)*0,35*0
,1

9,10000000 9,10

9,10

3.2.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

QTD

EST 0+0,00m A EST 6+10,00m
(0,35X0,1m) LD/LE

(130,00+130,00)*0,35*0
,1

9,10000000 9,10

9,10

3.3. SERVIÇOS DIVERSOS

3.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

QTD

EST 0+0,00m A EST 6+10,00m 130,00*6,00 780,00000000 780,00

780,00



21,65%15/06/2022DATA : BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

BENEFÍCIO
S + G GARANTIA/SEGUROS 0,40

L LUCRO 7,00
TOTAL 7,40

DI DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,11
R RISCOS 0,56

TOTAL 5,68

I IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO =
5% X 60/100

3,00

TOTAL 6,65

(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

BDI = 21,65%



21,65%15/06/2022DATA : BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

GRUPO BB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,87 0,67
B4 13º SALÁRIO 10,80 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FÉRIAS GOZADAS 8,71 6,73

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03
44,41TOTAL 16,46

GRUPO CC
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,40 4,17
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,85 3,75
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,90 3,01
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45 0,35

14,73TOTAL 11,38

GRUPO DD
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,34 6,06
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,48 0,37

16,82TOTAL 6,43

A + B + C + D

HORISTA = 112,76%
MENSALISTA = 71,07%



21,65%15/06/2022DATA : BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 17,1400 34,28002,00000000SEINFRA

34,2800TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 35,5900 36,30181,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L 24,9900 24,99001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 12,6100 56,74504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 15,5400 2,33100,15000000SEINFRA

120,3678TOTAL MATERIAL:

VALOR: 154,65

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) H 80,0647 0,00000,00000000SEINFRA

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 221,8416 0,06160,00027778SEINFRA

0,0616TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 17,1400 0,00950,00055556SEINFRA

0,0095TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 0,07

3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) H 26,1936 1,30970,05000000SEINFRA

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 87,0684 0,87070,01000000SEINFRA

2,1804TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H 23,1700 6,95100,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 17,1400 10,28400,60000000SEINFRA

17,2350TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0111 AREIA VERMELHA M3 60,8800 9,13200,15000000SEINFRA

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 66,0600 9,90900,15000000SEINFRA

19,0410TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 457,8800 19,68880,04300000SEINFRA

19,6888TOTAL SERVICO:

VALOR: 58,15

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)



21,65%15/06/2022DATA : BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO
DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 23,1700 3,47550,15000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 17,1400 4,28500,25000000SEINFRA

7,7605TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) M 3,4400 3,44001,00000000SEINFRA

3,4400TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 4,9800 1,24500,25000000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 45,4200 0,68130,01500000SEINFRA

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 4,2100 0,15580,03700000SEINFRA

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
(S/TRANSP.)

M3 350,7500 11,92550,03400000SEINFRA

14,0076TOTAL SERVICO:

VALOR: 25,21

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 17,1400 171,400010,00000000SEINFRA

171,4000TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 52,51500,77800000SEINFRA

I0280 BRITA M3 76,1900 73,58430,96580000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 123,2000220,00000000SEINFRA

249,2993TOTAL MATERIAL:

VALOR: 420,70

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 17,1400 50,22022,93000000SEINFRA

50,2202TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 50,22

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 17,1400 1,28550,07500000SEINFRA

1,2855TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 1,29

5. ADM % - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

VALOR: 150,73



21,65%15/06/2022 BDI :OBRA: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DESCRIÇÃO: MAPP 2004 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCAL: LOCALIDADE DE BETÂNIA- DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO)

A70,74 401.078,125.669,75

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL C30,67 58.512,841.907,82
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL C511,78 33.859,3666,16
ADM % ADMINISTRAÇÃO DA OBRA C183,36 18.336,00100,00
C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA C1,57 9.937,866.329,85
C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M C61,09 4.041,7166,16
C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA C188,13 1.881,3010,00
C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA C0,09 569,696.329,85

528.216,88

0,00Outros

Valor total do Orçamento 528.216,88

SUBTOTAL ATÉ 100,00%



ANEXOS



RUA ANTÔNIO POMPEU 
PINHEIRO

 BETÂNIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS‐ MAPP 2004. 
ENDEREÇO: RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO. 
DATA: 08/06/2022. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

FOTO : 01 DE 06     ENDEREÇO: RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO 

DATA: 08/06/2022  SENTIDO: NORTE   COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
         E: 472102.38 N: 9358266.08 

FOTO : 02 DE 06       ENDEREÇO: RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO 

DATA: 08/06/2022  SENTIDO: NORTE   COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
         E: 472128.49 N: 9358285.96 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS‐ MAPP 2004. 
ENDEREÇO: RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO. 
DATA: 08/06/2022. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

FOTO : 03 DE 06     ENDEREÇO: RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO 

DATA: 08/06/2022  SENTIDO: NORTE   COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
         E: 472137.37 N: 9358289.08 

FOTO : 04 DE 06    ENDEREÇO: RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO 

DATA: 08/06/2022  SENTIDO: NORTE   COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
     E: 472164.41  N:  9358304.79 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS‐ MAPP 2004. 
ENDEREÇO: RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO. 
DATA: 08/06/2022. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

FOTO : 05 DE 06    ENDEREÇO: RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO 

DATA: 08/06/2022  SENTIDO: NORTE   COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
     E: 472204.33  N: 9358328.04 

FOTO : 06 DE 06    ENDEREÇO: RUA ANTONIO POMPEU PINHEIRO 

DATA: 08/06/2022  SENTIDO: NORTE   COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
           E: 472254.93 N: 9358342.65 











RUA S.DO 01 - BETÂNIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS‐ MAPP 2004. 
ENDEREÇO: RUA SDO 01, BETÂNIA. 
DATA: 08/06/2022. 

Página 1 de 3 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

FOTO : 01 DE 06     ENDEREÇO: RUA SDO 01, BETÂNIA 

DATA: 08/06/2022.  SENTIDO: NORTE   COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
        E: 472487.82 N: 9358496.83 

FOTO : 02 DE 06            ENDEREÇO: RUA SDO 01, BETÂNIA 

DATA: 08/06/2022.  SENTIDO: NORTE   COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
            E: 472507.12 N: 9358468.37  



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS‐ MAPP 2004. 
ENDEREÇO: RUA SDO 01, BETÂNIA. 
DATA: 08/06/2022. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

FOTO : 03 DE 06     ENDEREÇO: RUA SDO 01, BETÂNIA 

DATA: 08/06/2022.  SENTIDO: NORTE   COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
E: 472509.88 N: 9358445.35 

FOTO : 04 DE 06         ENDEREÇO: RUA SDO 01, BETÂNIA 

DATA: 08/06/2022.  SENTIDO: NORTE   COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
          E: 472513.66 N: 9358418.02 




