

**PROPOSTA COMERCIAL**

PEDRA BRANCA – CE, 15 DE MAIO DE 2025.

À  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Comissão Permanente de Licitação

REF.: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 2025.05.09.1

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SUBSTANÇA AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO.**

Prezados Senhores,


Apresentamos a presente proposta para o objeto solicitado, e declaramos que:

- O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da aquisição
- O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias;
- Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da compra.
- O prazo de execução do objeto será de 30 (Trinta) dias.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SUBSTANÇA AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO.	MÊS	01	R\$ 32.223,42	R\$ 32.223,42
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 32.223,42</b>

VALOR GLOBAL: R\$ 32.223,42 (TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

RAZÃO SOCIAL: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 07.615.710/0001-75  
 ENDEREÇO: RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171, SALA 01, CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA-CE  
 TELEFONE: (88) 99703-1868  
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: pauloviniuspereira@hotmail.com  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS, contados da data prevista para realização da licitação.

  
 PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS  
 CPF: 958.663.453-15  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 Medeiros Construções e Serviços LTDA  
 CNPJ: 07.615.710/0001-75  
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171  
 Bairro Chico Leandro, Sala 01  
 Pedra Branca-CE

  
 MIRLÂNDIA MENDES FERNANDES  
 RNP 060280950-9  
 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
 Miriândia Mendes Fernandes  
 Engenheira Eletricista  
 RNP 060280950-9

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INSTALAÇÃO DE SUBSTACÃO AÉREA NA EEIF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO

DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DE SUBSTACÃO AÉREA NA EEIF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO

LOCAL: RUA JOÃO ALFREDO, SN DISTRITO BETÂNIA, 69845-000

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE.

DATA: 15/05/2025 BDI: 28,11%


FONTES	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/03	2	2
GRSE	2025/02	111,35%	60,22%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
SNAPR	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,80%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SUBSTACÃO AÉRA								
1.1	CP. SUBSTACÃO 112 5KVA INCLUSIVE MEDIÇÃO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 25.152,93	R\$ 32.223,42	R\$ 25.152,93	R\$ 32.223,42	R\$ 7.070,49
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 7.070,49	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 25.152,93	
						VALOR TOTAL:		R\$ 32.223,42	

Medeiros Consultorias e Serviços LTDA  
 CNPJ: 07.615.700/01-75  
 Rua Celso Maria de Jesus, 171  
 Bairro Chico Leandro, Sala 01  
 Póda Branco-CE

Mirlândia Mendes Fernandes  
 Engenheira Eletricista  
 RNP 060280950-9


## RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO	DATA:	15/05/2025		BDI:	28,11%		
	DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:			
	LOCAL:	RUA JOAÃO ALFREDO, S/N DISTRITO BETÂNIA, 83645-000	EMOP:	2025/03					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE.	ORSE:	2025/02	111,38%	69,82%			
			SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
		SINAPI:	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,60%				
		Composição Própria:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SUBSTAÇÃO AÉREA	R\$ 32.223,42	100,00%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 7.070,49 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 25.152,93
		VALOR TOTAL:	R\$ 32.223,42

**Medeiros Construções e Serviços LTDA**  
 CNPJ: 07.615.710/0001-75  
 Rua Celeste Maria de Jesus - 171  
 Bairro Chico Leandro, Sala 01  
 Peda 3 Branca-CE

**Mirlândia Mendes Fernandes**  
 Engenheira Eletricista  
 RNR 060280950-9



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO		<b>DATA:</b> 15/05/2025		<b>BDI:</b> 28,11%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO		<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b> RUA JOÃO ALFREDO, S/N DISTRITO BETÂNIA, 63645-000		EMOP	2025/03		
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE.		ORSE	2025/02	111,38%	89,62%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%	
		<small>Composições Próprias</small>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

### 1.1. CP-SUBESTAÇÃO SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA PADRÃO ENEL, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5KVA, INCLUSIVE MEDIÇÃO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS (UN) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05400 CRUZETA DE MADEIRA PARA LINHA DE 13,8KV, DE (90X115X2000)MM	EMOP	UN	2,00000000	R\$ 181,31	R\$ 362,62
03889 SUPORTE P/TRANSFORMADOR, EM POSTE DE SECAO CIRCULAR	EMOP	UN	2,00000000	R\$ 183,76	R\$ 367,52
02480 TRANSFORMADOR DE DISTRIB., TRIF.60HZ, CLASSE 15KV,TENSAO PRIMARIA 13,8KV, TENSAO SEC.220/127V, REFRIG.OLEO MIN.0112,5KVA	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 19.247,91	R\$ 19.247,91
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 19.978,05</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	48,00000000	R\$ 27,92	R\$ 1.380,36
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	70,00000000	R\$ 20,19	R\$ 1.455,70
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 2.836,06</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.004.0004-3 CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7, 5T, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	11,50000000	R\$ 83,42	R\$ 959,33
19.004.0080-2 GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	EMOP	H	11,50000000	R\$ 66,42	R\$ 763,83
04.005.0123-1 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	EMOP	T X KM	331,00000000	R\$ 1,86	R\$ 615,58
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 2.338,82</b>


**VALOR: R\$ 25.152,93**

**Medeiros Construções e Serviços LTDA**  
 CNPJ: 07.615.710/0001-75  
 Rua Colégio Maria de Jesus, 171  
 Bairro Chico Leandro, Sala 01  
 Pedra Branca-CE

**Mirlândia Mendes Fernandes**  
 Engenheira Eletricista  
 RNP 060280950-9

160  
 Página  
 O. F. M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO - COMISSÃO


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	<b>OBRA:</b> INSTALAÇÃO DE SUBSTANÇA AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO		<b>DATA:</b> 15/05/2025		<b>BDI:</b> 26,11%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> INSTALAÇÃO DE SUBSTANÇA AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b> RUA JOAÃO ALFREDO, S/N DISTRITO BETÂNIA, 53645-000		EMOP	2025/03		
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE.		ORSE	2025/02	111,36%	89,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	Total parcela
1	SUBSTANÇA AÉREA	R\$ 32.223,42	100,00 %	100,00 %
			R\$ 32.223,42	R\$ 32.223,42
			R\$ 32.223,42	R\$ 32.223,42
			R\$ 32.223,42	R\$ 32.223,42

Medeiros Construções e Serviços LTDA  
 CNPJ: 07.625.710/0001-75  
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171  
 Bairro Chico Leandro, Sala 01  
 Pedro Branca-CE

Miriãndia Mendes Fernandes  
 Engenheira-Eletricista  
 RNP 060280950-9



## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>		DATA : 15/05/2025		BDI : 28,11%	
	OBRA:	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO	EMOP	2025/03		
	LOCAL:	RUA JOAÃO ALFREDO, S/N DISTRITO BETÂNIA, 63845-000	ORSE	2025/02	111,36%	89,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	
		Composição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
<b>TOTAL</b>		<b>6,50%</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	1,00%
L	Lucro	7,00%
<b>TOTAL</b>		<b>8,00%</b>


<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 5% X 40/100	2,00%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>10,15%</b>

**BDI = 28,11%**


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
 Medeiros Construções e Serviços LTDA  
 CNPJ: 07.615.710/0001-75  
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171  
 Bairro Chico Leandro, Sala 01  
 Pedra Branca-CE

Miriândia Mendes Fernandes  
 Engenheira Eletricista  
 RNP 980286950-9

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
  
 Página  
 DEP. IRAPUAN PINHEIRO

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO	DATA: 15/05/2025	BDI: 28,11%																								
DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>EMOP</td> <td>2025/03</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/02</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02,17%</td> <td>53,60%</td> </tr> <tr> <td>Composição Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	EMOP	2025/03			ORSE	2025/02	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	02,17%	53,60%	Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																								
EMOP	2025/03																										
ORSE	2025/02	111,36%	69,82%																								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																								
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	02,17%	53,60%																								
Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	RUA JOAÃO ALFREDO, SM DISTRITO BETÂNIA, 83645-000																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE.																										

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,65%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	8,54%	6,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,35%</b>	<b>16,29%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,72%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49%	2,70%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	<b>TOTAL</b>	<b>13,47%</b>	<b>10,41%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32%	5,99%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,74%</b>	<b>6,32%</b>


**A + B + C + D = 111,36% 69,82%**

Medeiros Construções e Serviços LTDA  
 CNPJ: 07.615.710/0001-75  
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171  
 Bairro Chico Leandro, Sala 01  
 Ped. Branca-CE

Miriãndia Mendes Fernandes  
 Engenheira Eletricista  
 RNF 060280950-9

...AO DE LICITAÇÃO  
 363  
 Página  
 ...IRAPUAN PINHEIRO

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: INSTALAÇÃO DE SUBSTACÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO	DATA: 15/05/2025	BDI: 28,11%	
	DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DE SUBSTACÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO	EMOP: 2025/03	VERBAO: 2025/02	HORA: 111,36%
LOCAL: RUA JOAÃO ALFREDO, S/N DISTRITO BETÂNIA, 63645-000	SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI: 2025/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE.	Composições Próprias	PRÓPRIA	92,17%	63,60%
			0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**


  
**Medeiros Construções e Serviços LTDA**  
**CNPJ: 07.615.710/0001-75**  
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171  
 Bairro Chico Leandro, Sala 01  
 Povoado Branco, CE

**Mirlândia Mendes Fernandes**  
**Engenheira Eletricista**  
**RUB 060280950-9**

...ÃO DE LICITAÇÃO  
 364  
 Página  
 ...IRAPUAN PINHEIRO



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO	DATA: 15/05/2025	BDI: 28,11%																							
	DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> <tr> <td>EMDP</td> <td>2025/03</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/02</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,60%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	EMDP	2025/03			ORSE	2025/02	111,36%	69,82%	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,60%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
EMDP	2025/03																										
ORSE	2025/02	111,36%	69,82%																								
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																								
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,60%																								
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	RUA JOÃO ALFREDO, S/N DISTRITO BETÂNIA, 83645-000																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE.																										

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>21,80%</b>	<b>21,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>49,06%</b>	<b>19,46%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,05%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,61%</b>	<b>4,19%</b>

**A + B + C + D = 92,17% 53,50%**

Medeiros Construções e Serviços LTDA  
 CNPJ: 07.815.710/0001-75  
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171  
 Bairro Chico Leandro, Sala 01  
 Piedra Branca - CE

Miriãndia Mendes Fernandes  
 Engenheira Eletricista  
 RNP 060280950-9

TABELA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025  
 DEB IRAPUAN PINHEIRO  
 Página 1